Czesé 111 SIWZ
znak sprawy: 3/TT/2018

UMOWAINR .......ioceniicin.

ZAWATEL WIABI et s nssinssistns oon 2017 r. pomigdzy:

Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o0.0. ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice,
reprezentowang przez:

zwanym w dalszym ciggu umowy "Zamawiajacym",
a

- zwanym dalej Wykonaweg NIP ..o

zwanym w dalszym ciggu umowy “Wykonawcg”,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
prowadzonym na podstawie wewnetrznych przepisow Zamawiajgcego - Regulaminu Udzielania
Zamowien zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zaméwienia pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w
poludniowej cz¢sSci Gminy Krzeszowice: Zalas (cze$¢ wschodnia) i Sanka”, obejmujacego roboty
budowlane zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zalas i Sanka (kolektor
E.E1,E2,G,SA-Zalas, B,C,D,E,F,G,K,L,L,N,0,M,P-Zalas Sanka) wraz z robotami towarzyszacymi i
odtworzeniem nawierzchni po zakonczeniu robdt zgodnie z okre$lonym zakresem rzeczowym i
dokumentacja projektowa zatwierdzong decyzjami o pozwoleniach na budowe: decyzja Starosty
Krakowskiego z dnia 10 lipca 2007r., nr. AB.V-1-426/07 przeniesiong na Zlecajacego decyzja
Starosty Krakowskiego z dnia 24 sierpnia 2017r., nr. AB.V.2.98.2017 oraz decyzja Starosty
Krakowskiego z dnia 28 kwietnia 2009r., nr. AB.V-1-252/09 przeniesiong na Zlecajacego oraz Gming
Krzeszowice decyzjg Starosty Krakowskiego z dnia 25 sierpnia 2017r., nr. AB.V.2.102.2017. a takze z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego i przepisami prawa unijnego, obejmujace w szczegdlnosci:

a) roboty organizacyjne w zakresie przygotowania zaplecza budowy,

b) roboty przygotowawcze w tym rozbiorke drogi, urzadzenie, zabezpieczenie i oznakowanie

placu budowy,

c) roboty ziemne,

d) roboty montazowe,

e) odtworzenie nawierzchni,

f) roboty elektryczne,

g) badanie zaggszczenia gruntu — podsypka, obsypka, zasyp oraz dodatkowo pod studnia i zasyp

przy studni,

h) inspekcja telewizyjna kanatu,

i) zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej i geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

j) zyskanie zgody na wejscie w teren od innych zarzadcoéw drdég i poniesienie koszéw z tego

tytutu,



k) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania z
niego wynikajacego,

1) organizowanie i przeprowadzenie wszelkich koniecznych badan, rozruchéw, analiz, prob,
testow itp. niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia i/lub wymaganych przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

1) przedstawienie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania (atestow,
aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, protokotéw badan, itp.) w robotach
budowlanych, materialéw uzytych do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z przepisami
prawa budowlanego oraz na dostarczone urzadzenia, na kazde zadanie Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru, a takze dofaczenie przedmiotowych dokumentéw do dokumentacji
powykonawczej,

m) po zakofczeniu rob6t uporzadkowanie terenu budowy, demontaz ewentualnych obiektow
tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu,

n) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza.

2. Szczegbtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zaméwienia wraz ze wszystkimi zatgcznikami - ze szczegdélnym uwzglednieniem opisu
przedmiotu zaméwienia zawartego w tych dokumentach (stanowigca w tym wypadku Zatgcznik
nr 1 do niniejszej Umowy), w tym: przedmiary robdt, dokumentacje projektowe, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz oferta Wykonawcy (Zatacznik nr 2 do
Umowy), ktére stanowig integralng czg¢$¢ niniejszej Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem wykonania robot oraz terenem otaczajgcym
teren budowy; otrzymal od Zamawiajacego wszelkie niezbgedne dane, mogace mie¢ wplyw na
ryzyko i okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca o$wiadcza takze, ze zapoznat
si¢ z dokumentacjg projektowa, STWIORB, SIWZ oraz procedurami budowlano-jakosciowymi i
nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie osobiste wykonanie przez Wykonawce kluczowych czgsci
zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza udziat podwykonawcow tylko w zakresie robét drogowych
i elektrycznych.

§2

Terminy
1. Termin zakonczenia robét bedacych przedmiotem umowy i uzyskania pozwolen na uzytkowanie
ustala si¢ do dnia 30 marca 2020 r.
2. Roboty beda wykonywane zgodnie z nastgpujacym harmonogramem:
a) do dnia 31 grudnia 2018 r. zostanie wykonane od 40 - 60 % ogdlnego zakresu robot,
b) do dnia 30 listopada 2019 r. — zakonczenie rob6t budowlanych.
3. Za termin wykonania zaméwienia nalezy rozumie¢ termin podpisania koncowego protokotu
odbioru (bez uwag Zamawiajacego), ktéry moze nastapi¢ po wykonaniu przedmiotu zamdéwienia i
dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisoéw Prawa budowlanego,
w tym dokumentacji, o ktérej mowa w § 8 ust. 5 Umowy oraz uzyskanie w tym terminie pozwolen na
uzytkowanie.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1. przekazanie placu budowy.

2. zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

3. przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa
stanowi wiasno$¢ Zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystywane jedynie w celu realizacji
przedmiotu umowy.

4. zaplata naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.

§4
Obowiazki Wykonawcy



Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
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wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, obowiazujacymi przepisami, normami,
wskazoéwkami i uwagami Inspektora nadzoru Zamawiajacego dotyczacymi prawidtowosci
realizacji robét, ustaleniami Rad budowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlang
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

sporzadzenie i uzyskanie akceptacji u Zamawiajacego szczegdtowego harmonogramu robot
korelujacego z podanym terminarzem robét, o ktérym mowa w § 2 umowy oraz warunkami
rozliczania, o ktérych mowa w § 5 umowy. Harmonogram ten winien by¢ przez Wykonawce
zmieniany w przypadku aktualizacji stanu faktycznego lub zmiany innych czynnikéw
wplywajacych na wczesniej ustalony harmonogram. Zmiana harmonogramu wymaga
zatwierdzenia u Zamawiajgcego.

obowiazek przeprowadzania szkolen BHP i innych kurséw, szkolen wynikajacych z prawa
pracy, prawa budowlanego oraz innych wiasciwych przepiséow wobec os6b wykonujacych
zamowienie.

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej wraz z petng dokumentacja powykonawcza
robot,

zapewnienie wykonywania nadzoru oraz dyspozycje osoby wykonujacej nadzér w pelnym
wymiarze czasu pracy obowigzujacego pracownikow fizycznych na budowie,

sporzadzenie protokotéw wejscia na teren posesji i wykonania robét na posesjach,
z potwierdzeniem przez ich wiascicieli lub zarzadcéw, o przywrdceniu terenu do stanu
pierwotnego, a w przypadku braku mozliwosci uzyskania oswiadczenia u Wiasciciela,
oswiadczenie Wykonawcy zapewniajace, iz Wiasciciel nieruchomosci zapewnit, ze nie bedzie
wysuwat roszczen z tytutu zakonczonych robét, a w przypadku niemoznosci ustalenia miejsca
pobytu Wiasciciela nieruchomosci, zapewnienie Wykonawcy o doprowadzeniu terenu
nieruchomosci, na ktérej byly wykonywane roboty do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest takze do wykonania dokumentacji fotograficznej
stanu budynkow i obiektow przed rozpoczgciem robét i po zakonczeniu robdt i przedstawienia
jej Zamawiajacemu,

zapewnienie wilasciwej, bezkolizyjnej organizacji ruchu pieszych i pojazdéw oraz ciaglego
dostgpu do posesji mieszkancom oraz uzytkownikom, a takze pojazdom uprzywilejowanym,
zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacja zaplecza placu budowy,

ponoszenie odpowiedzialno$ci i kosztéw: transportu, wykonania i biezacego utrzymywania
ogrodzen terenu budowy, drég wewngtrznych i innych urzadzen, w tym licznikow i
sublicznikéw oraz instalacji, dla potrzeb budowy oraz utrzymania drég zewnetrznych wokot
terenu budowy. Wykonawca pokrywa wszystkie optaty i koszty zuzycia wszelkich medidw i
korzystania z ustug dla realizacji Umowy, m.in. wody i odprowadzania $ciekoéw, energii
elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wywozu odpad6éw, pofaczen telekomunikacyjnych jak
rowniez zwigzane z zajeciem i utrzymaniem w czysto$ci chodnikéw oraz jezdni,
zabezpieczeniem terenu budowy i znajdujgcego si¢ na nim mienia,

oznakowanie terenu budowy, utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po
zakonczeniu robét uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiajacemu
zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na koncowy odbidr robét,

prowadzenie robét z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, p.poz. i ochrony
przed kradziezg,

zabezpieczenie istniejacych obiektow i budowli przed negatywnymi skutkami prowadzenia
robot,

sporzadzenie i uzyskanie u odpowiednich organéw zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas trwania robét (przygotowywane przez Wykonawce wnioski o
wydanie zgody na zajgcie pasa drogowego beda podpisywane i skladane przez
Zamawiajacego); przed wystapieniem o wydanie zezwolenia Wykonawca przesyta do
akceptacji Zamawiajacego projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania rob6t
ponoszenie ewentualnych kosztéw nadzor6w branzowych,

ponoszenie kosztow nadzoru urzadzen, przy zatozeniu, ze wszelkie koszty wynikajace z
usunigcia kolizji z tymi urzadzeniami beda obcigza¢ Wykonawce,
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ochrona drog i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami,
ktore mogg spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcéw, w szczegdlnosci wszyscy wyzej wymienieni powinni dostosowa¢ si¢ do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialdw i sprzgtu na
teren budowy i z terenu budowy,

organizowanie spotkan dotyczacych realizacji robét (Rady budowy). Spotkania Rady budowy
beda odbywac sig regularnie co tydzien. Cotygodniowe spotkania Rady budowy organizowane
beda przez Wykonawce. Oprocz cotygodniowych spotkan Rady budowy moga si¢ odby¢ inne
spotkania ad hoc na wezwanie kazdej ze stron. Celem Rad budowy jest omawianie lub
wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robdt, w
szczego6lnoscei dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu rob6t lub
zagrozenia terminowego wykonania Umowy,

ponoszenie kosztéw natozonych na niego lub Zamawiajacego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obciazen osi pojazdéw lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych lub obiektéw inzynierskich,
przedlozenie Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu zawarcia umowy:

oswiadczen kierownikéw budowy o podjeciu obowigzkéw (wraz z kserokopig uprawnien
budowlanych oraz waznego zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynier6w
Budownictwa),

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike robét przy realizacji obiektu
budowlanego, warunki realizacji rob6t budowlanych (do zatwierdzenia przez Zamawiajacego)
lub o$wiadczenie o braku koniecznosci sporzadzenia planu,

innych dokumentéw wskazanych w SIWZ.

wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wiasnych i przy uzyciu koniecznego sprzgtu, z
tym zastrzezeniem, iz po stronie Wykonawcy lezy zapewnienie sobie wspomnianego sprzetu.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania materialéw i urzadzen dopuszczonych do
stosowania w budownictwie i dokumentacji projektowej. Materialy i urzadzenia przed
wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany musza
uzyskac akceptacje Projektanta,

material z rozbiérki, nie wskazany przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako material do
odzysku, bedzie materialem, ktérym Wykonawca, zagospodaruje we wiasnym zakresie,
uwzgledniajgc w ofercie koszty zwigzane z odwozem oraz ewentualng utylizacja.
Zamawiajacy wskaze pisemnie miejsce sktadowania destruktu asfaltowego stanowigcego
wilasno$¢ Zamawiajacego z zastrzezeniem, ze miejsce na odwdz bedzie do 7 km od miejsca
prowadzenia roboét.

usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach ( tj. Dz. U. 2018 poz. 21),

przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

ponoszenie odpowiedzialnosci z tytutu konieczno$ci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami,

nadzor nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/0w i koordynacja tych prac,
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

a) przestrzegania przepisow ustawy o odpadach, ustawy o ochronie $rodowiska i regulaminu
utrzymania porzadku i czystosci w Gminie,

b) zapewnienia obstugi geodezyjnej,

c) zabezpieczenia roboét przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania
sity wyzszej,

d) utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych, chodnikéw, kraweznikéw itp.
(dojazd do terenu budowy powinien by¢ pozbawiony resztek materiatdw, blota i gruzu).
dostarczenie w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych oraz osiagnigciu
gotowosci do odbioru koncowego 2 komplety dokumentéw wymaganych obowigzujgcymi
przepisami prawnymi i zapisami specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (wszystkie
kopie uwierzytelnione przez kierownika budowy) niezbednych do uzyskania pozwolenia na
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uzytkowanie/zgloszenia zakonczenia budowy, a w szczeg6lnosci dokumenty, o ktérych mowa
w § 8 ust. 5 Umowy.

ponoszenie petnej odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, w szczego6lnosci za utrate lub zniszczenie dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mier¢ oséb, a takze ponoszenie odpowiedzialnosci za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na terenie budowy,

ponoszenie peinej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bgdacych przedmiotem
umowy.

ponoszenie petnej odpowiedzialnoéci z tytutu wystapienia przez Wiascicieli nieruchomosci,
na ktorej byty prowadzone roboty budowlane z roszczeniami z tytutu niedoprowadzenia przez
Wykonawceg terenu nieruchomosci do stanu sprzed rozpoczgcia robét.

wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1-30 niniejszego paragrafu, nie ma
charakteru zupeilnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z
Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcg czynnosci
nie wymienionych wprost w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy.

§5
Wynagrodzenie
Strony ustalajg wynagrodzenie za Przedmiot umowy, szczegétowo okreslony w § 1 do kwoty
....................................................... AotychiBIUO(SIOWIIE: ..o s v inerarsosinsarmsonsisaisagin)y W
104 (LS. podatku VAT jako stawce obowigzujacej w dniu podpisania umowy.

Strony ustalaja, ze obowiazujaca je forma wynagrodzenia, zgodnie z oferta Wykonawcy
wybrang w postepowaniu jest wynagrodzenie powykonawcze (obmiarowe tj. w oparciu o ceny
jednostkowe zawarte w trzech kosztorysach ofertowych stanowiacych Zatacznik nr 3 do
niniejszej Umowy (stanowigcych Zatgczniki nr | A, 1 B oraz 1 C do SIWZ) za faktycznie
wykonane ilosci) i pfatne bgdzie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
Wynagrodzenie nalezne jest wyfacznie za faktycznie wykonane roboty. Za roboty nie
wykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czgsci prac (w zakresie
dopuszczalnym dla Podwykonawcow, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 Umowy) do faktury VAT
Wykonawca dotaczy o$wiadczenia Podwykonawcoéw potwierdzajace otrzymanie wszystkich
naleznych im kwot za roboty wchodzace w sktad czgsci robdt, ktorej faktura dotyczy oraz
kopie faktur Podwykonawcéw potwierdzone przez Podwykonawcéw ,za zgodno$¢ z
oryginatem” lub kopie dokonanych przelewéw. W przypadku nie przekazania wszystkich
wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury biegnie od momentu ztozenia kompletnej
faktury.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze kwota wynagrodzenia zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym wynikajace z dokumentacji i ogledzin zakresu
rzeczowego na miejscu budowy, oraz koszty wszystkich robét niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy. W szczegélnosci sg to koszty robdt przygotowawczych,
porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy,
koszty opfat z tytulu zajecia pasa drogowego, koszty obstugi geodezyjnej, koszty badan,
odbioréw technicznych i dokumentéw dopuszczajgcych do eksploatacji i uzytkowania, w tym
koszty ubezpieczen i obstugi gwarancyjnej Przedmiotu Umowy. Jednoczesnie, ustala sig, iz
kwota wynagrodzenia uwzglednia koszty wykonania rob6t nie ujetych w przedmiarze robét, a
wynikajacych ze specyfiki robdt lub technologii, ktére okaza si¢ niezbgdne do prawidlowego i
pelnego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace spowodowane usuwaniem wad
wykonanych robét.



la.

a)
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§6
Rozliczenie mi¢dzy stronami
Wynagrodzenie bgdzie wyplacone w czesciach wediug nastepujacej zasady: Wykonawca
moze zada¢ rozliczenia czg$ciowego za odcinek wykonanych rob6t nie mniejszy niz 2 km pod
warunkiem, iz: (a) odcinek 2 km robét nie zostanie podzielony na wigcej niz 3 mniejsze
odcinki, (b) odcinek przeznaczony do rozliczenia zostanie wigczony do ogdlnej sieci
kanalizacyjnej. Rozliczenie czgsciowe nastapi po odbiorze czes$ciowym, a rozliczenie
koficowe nastapi po odbiorze koncowym na podstawie rzeczywiscie wykonanych i
protokolarnie odebranych robét (ilosci robdét) w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w
kosztorysie ofertowym stanowigcym Zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy. Protokét odbioru
robét i kosztorys powykonawczy musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie diugosci sieci kanalizacyjnej liczone bedzie jako diugosé¢ wykonanych rur
kanalizacyjnych bez wliczenia $rednicy studni kanalizacyjnych. Srednice studni nie beda
rozliczane w dlugosci wykonanych sieci kanalizacyjnych. Studnie kanalizacyjne liczone
beda tylko jako komplet.
Powyzsza zmiana tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia zostanie
dotaczona do specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia i bgdzie stanowié jej
integralng czgs¢.
Suma faktur czesciowych wystawionych za roboty wykonane w 2018 r. winna wynosi¢ od
40% do 60 % wartosci wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. | Umowy.
Faktura koncowa zostanie wystawiona po wykonaniu i odebraniu catosci przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ faktury czgsciowa/koncowa w terminie do 7 dni od
daty podpisania protokotu odbioru cze$ciowego/koncowego przedmiotu Umowy.
Zaptata faktur nastagpi w terminie do 30 dni roboczych od daty zlozenia prawidlowo
wystawionej faktury w siedzibie Zamawiajgcego.
Cesja wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy mozliwa jedynie po uprzednim
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.
§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w KWoCi€ .......cccoeeeennene.
ZE{BIOWIIe: .t s ztote .../100), co stanowi 10 % ceny catkowitej podanej w
ofercie. Zabezpieczanie ustanowione zostato w formie ...........cceceveerereerrerrcvierennennn
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy
o ktéorym mowa w ust.1 w formie gotowki, zostanie ono zwrécone w nastepujgcy sposéb:
70% zabezpieczenia zwrécone bedzie w ciagu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce
robdt budowlanych i przyjeciu ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych;
30% wysokosci zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rgkojmi zwrdécona zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wnoszone w postaci gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, a odbidr koncowy nastepuje po terminie, okreslonym § 2 ust.
1, Wykonawca zobowigzany jest bez wezwania ze strony Zamawiajgcego przedtozy¢ aneks do
udzielonej Zamawiajacemu gwarancji, przewidujacy przedtuzenie jej obowigzywania na caty
okres realizacji oraz caty okres rekojmi, udzielonej zgodnie z § 9. Przedtuzenie to winno
nastagpi¢ w terminie nie pdézniejszym niz 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania
gwarancji w zakresie zabezpieczenia nalezytego wykonania, okre§lonego w jej tekscie. W
przypadku niewykonania obowiazku przediozenia aneksu do gwarancji, przewidujacego
przedtuzenie jej obowigzywania na caty okres rekojmi w terminie okre$lonym w zdaniu
poprzednim, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wystagpienia do gwaranta o wyplate sumy
objetej gwarancja.

§8
Warunki odbioru
Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:
odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbidr czgsciowy i koncowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktur za wykonane roboty
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c) odbidr przed uptywem okresu gwarancji - "Przeglad".

2

3

4.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru.

Zamawiajacy dokona sprawdzenia ilosci i jakosci rob6t podlegajacych zakryciu w terminie 5
dni roboczych, liczac od daty zgloszenia tego faktu przez Wykonawce.

W przypadku braku takiego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Inspektora
Nadzoru odkry¢ wykonane fragmenty robét, a nastepnie przywrocic stan poprzedni na wiasny
koszt. W przypadku braku takiego zgloszenia Zamawiajagcy moze uzna¢ prace za
niewykonane i odméwié zaptaty za ich wykonanie w wysokosciach okreslonych w kosztorysie
ofertowym.

Wykonawca do odbioru czgsciowego i koncowego stanowigcego podstawe do wystawienia
faktur za wykonane roboty ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:

1) Szkic geodezyjny od geodety uprawnianego z jego podpisem oraz:

e Wyraznie w kolorze zaznaczone fragmenty rozliczanych odcinkéw

e WyrazZnie zaznaczone/naszkicowane pola powierzchni do rozliczen robét drogowych
wraz z zapisem wielko$ci zaznaczonej powierzchni

e Tabelaryczne rozliczenie odcinkéw z wyspecyfikowanymi (odcinkami, studniami z
materiatem, $rednicami) przewodow i studni

2) Ksero dziennika budowy dotyczacego rozlicznych odcinkéw z zapisami o zgtoszeniu i
odbiorze przedmiotowego odcinka kanalizacji badz realizacji odbioru wchodzacego w
rozliczenie

3) Badania zaggszczenia zasypek: (sonda dynamiczna co 50mb przewodu, w przypadku robét
drogowych - sonda dynamiczna na kazdym polu prac w pasie drogowych lub co 50 sieci w
pasie drogowym)

4) Zamawiajacy moze zazada¢ aby Wykonawca wykonat punktowo odkrywki wybudowanego
przewodu kanalizacji celem weryfikacji poprawnie przeprowadzonych robot

5) Dokumentacja zdjgciowa:

e Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje zdjgciows przed przystapieniem
do robét ze szczegdlnym uwzglednieniem matlej architektury, ogrodzen, budynkow
oraz cennych elementéw mogacych stanowi¢ element sporny z Wilascicielem
nieruchomosci. Brak pokrycia nieruchomosci w dokumentacji zdjeciowej w
przypadku roszczen Wilasciciela nieruchomosci bedzie jednoznaczny z peing
odpowiedzialno$cia Wykonawcy za poniesione koszty zwigzane z roszczeniem.

e Dokumentacja zdjeciowa w trakcie prowadzenia prac

¢ Dokumentacja zdjgciowa po zakonczeniu pac

6) Oswiadczenie Wykonawcy o poinformowaniu wiascicieli nieruchomosci o wejsciu na teren
przed przystapieniem do robét,

7) Oswiadczenie Wiascicieli nieruchomos$ci o braku roszczen dotyczacych zakonczonych
robot, a w przypadku braku mozliwosci uzyskania oswiadczenia u Wiasciciela, oswiadczenie
Wykonawcy zapewniajace, iz Wiasciciel nieruchomos$ci zapewnit, ze nie bedzie wysuwat
roszczen z tytutu zakonczonych robét, a w przypadku niemoznosci ustalenia miejsca pobytu
Wiasciciela nieruchomosci, zapewnienie Wykonawcy o doprowadzeniu terenu nieruchomosci,
na ktérej byty wykonywane roboty do stanu sprzed rozpoczecia rob6t budowlanych.

8) Kamerowanie sieci grawitacyjnej 100%

9) Tabela Zagrzewéw (EO+doczotowe)

10) Préba szczelnos$ci kanalizacji grawitacyjne;j,

11) Préba ci$nieniowa przewodow ci$nieniowych



10.

11.

12.

Wykonawca (Kierownik Budowy) zglosi Zamawiajacemu pisemnie gotowos¢ do odbioru
koncowego (wpis do dziennika budowy + odrgbne pismo zlozone na dzienniku podawczym
Zamawiajacego) przed uptywem terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 (z uwzglednieniem
obowiazku uzyskania pozwolen na uzytkowanie przed uptywem terminu okreslonego w § 2
ust. 1),

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego/czgsciowego Przedmiotu przed Umowy w
ciggu 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robét budowlanych oraz
osiggnigciu  gotowosci do odbioru koncowego/czgsciowego, zawiadamiajac o tym
Wykonawcg.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego lub cze$ciowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu wediug jego wyboru przystuguja nastgpujace uprawnienia:

odmowy dokonania odbioru. Nowy termin odbioru zostanie ustalony w ciggu 7 dni roboczych
od pisemnego powiadomienia o usunigciu wad.

jezeli wady nie sg mozliwe do usuniecia, ale nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu
odbioru w sposob odpowiadajacy jego wiasciwosciom i przeznaczeniu, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo jednostronnego obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do utracone;j
warto$ci uzytkowej, technicznej Przedmiotu Umowy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego i czgSciowego bedzie spisany
protokdét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Przeglad poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi (dalej: ,,Przeglad”) odbedzie
si¢ na pisemne wezwanie Zamawiajacego, ktore zostanie przestane do Wykonawcy na 30 dni
przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi. Z przegladu zostanie sporzadzony protokot.

W przypadkach okreslonych w ust. 8 pkt a) niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany
jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu
odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

Odmowa uczestnictwa lub brak przedstawiciela Wykonawcy podczas odbiordw nie ogranicza
Zamawiajacego. W takiej sytuacji protokoét sporzadzony bez udziatu Wykonawcy jest dla

niego wiazacy.

§9

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonania Przedmiotu Umowy i udziela gwarancji
jakosci (zwanej dalej ,,Gwarancja”) na OKIES ......ccccceevevieviiieiriereeesieenes miesiecy
(zasadniczy okres gwarancji), liczonej od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Na
potrzeby niniejszej umowy Strony ustalaja, ze okres rekojmi za wady rowny jest okresowi
gwarancji.
Niezaleznie od gwarancji, Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne
Przedmiotu Umowy na zasadach ogélnych, okreslonych w kodeksie cywilnym.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji sa niezalezne od uprawniefi wynikajacych z
tytutu rekojmi. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie
Odbioru jako zalgczniki do Protokotu Odbioru Koncowego (Wypetniony dokument
gwarancyjny, stanowiacy zatacznik nr 4 do niniejszej umowy).
Gwarancja obejmuje:
przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
Gwarancji;
usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
jak i powstatych w okresie Gwarancji;
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu Gwarancji wady i usterki powstate w skutek:
dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
winy uzytkownika, w tym uszkodzefh mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji i instrukcjami uzytkowania.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, - w ciagu 24

8



10.

1HE

12

13:

14.

N —

a)
b)

godzin od zgloszenia awarii przez Zamawiajacego (droga ustna, mailowa, pisemng badz
telefoniczng).

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajgcego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlane;j.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy, Zamawiajacy zleci
usunigcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce.

W przypadku nie wywigzywania si¢ z terminéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie (§
9 ust 6 i 7) zastosowanie bedzie mie¢ § 12 ust. 2 b).

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokdt z udziatem przedstawiciela
Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajacego. Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢
nie pozniej niz w ciggu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o diuzszym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomigdzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek, a datg ich usunigcia.

Przeglad poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi (dalej: ,,Przeglad™) odbedzie
sie na pisemne wezwanie Zamawiajacego, ktore zostanie przestane do Wykonawcy na 30 dni
przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi. Z Przegladu zostanie sporzadzony protokoét.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w trakcie przeprowadzania Przegladu,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek wykazanych w protokole z
Przegladu w terminie 21 dni od daty przeprowadzenia Przegladu, o ile bedzie to mozliwe.
Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

§10
Przedstawiciele
Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest ..........cccceevvcvecnenen.
Kierownikiem budowy jest:

WiDEANZY SANMATNR]. 2 oot sorssbiesivenss £1001 5] Py e GRS el o
Kierownikami robét sa:

a)i v branZzy elekyezne)i o o b s e HIBAERE: 2 o nioin s wmenises sitels e st
b WEbraRZy: SARIAIAR -« desswssminmiisseransaros TO1U1510] e e SR RS e L

Zmiana powyzszych osob nie wymaga zmian do niniejszej umowy. Zmiana tych os6b moze
nastagpi¢ jedynie za zgoda Zamawiajacego po wykazaniu przez Wykonawcg, iz osoby te
spetniajg wszystkie warunki, ktére okreslone zostaty w SIWZ.

§11

Podwykonawstwo
Wykonawca bedzie wykonywal prace zwigzane z przedmiotem umowy (dotyczy jedynie
zakresu rob6t dopuszczonych do wykonywania przez Podwykonawcdéw, o ktérych mowa w §
1 ust.4 Umowy) samodzielnie/oraz za pomoca podwykonawcow (niepotrzebne skreslic).
Wykonawca powierza, zgodnie 2z oferta Wykonawcy, wykonanie czgsci robot
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania (dalej jako
~Podwykonawcy”).
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej i stanowi¢
w szczegoblnosci, ze:
terminy zapfaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni,
w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawcg od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy
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zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, Zamawiajacy
zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia ograniczong do
wynagrodzenia za rzeczywiscie wykonane roboty, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez
Podwykonawce;

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawceg, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do
realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na piSmie zastrzezen,
uwaza sig, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia lub sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag roboty budowlane, nie spetniajacej okreslonych w
SIWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczacych
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem odpis umowy
o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz
na 7 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu w
terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodnos$¢ z oryginatlem odpisu zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji,
czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sa dtuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej Umowy,

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sig¢, ze
zaakceptowat t¢ umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminach ptatnosci okres§lonych w umowie o podwykonawstwo.

Do zmian postanowiefi uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), ktérych termin uptynat w danym okresie
rozliczeniowym. OsSwiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy w  uregulowaniu  wszystkich wymagalnych  wynagrodzen
Podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, ktéra Zamawiajacy
zaakceptowal, Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czgsci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaplaty
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych
zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie
nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy zadania Podwykonawcy.
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W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 tego paragrafu,
podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy ztozy do depozytu sadowego
kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami potwierdzajacymi nalezyte
wykonanie i odbior robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 16 i 17 tego
paragrafu uwag w sposob wystarczajacy wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zapfaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

Kwote zaptacong Podwykonawcy lub ztozona do depozytu sadowego Zamawiajacy potrgca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie speiniaja
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego lub daja rgkojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robot.

Zasady dotyczace Podwykonawcéw maja odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcow.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami
lub dostarczonymi materiatlami, obejmuje okres diuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w
Umowie, Wykonawca po uplywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie
Zamawiajacego dokona¢ cesji na jego rzecz korzysci wynikajacych z tych zobowigzan.

§12

Odpowiedzialno$¢ i Kary umowne
Wykonawca zobowiagzany jest do naprawienia wszelkich szkéd powstalych w zwigzku
z realizacja niniejszej umowy w pelnej wysoko$ci z zastrzezeniem, ze przy realizacji
Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegoélnej starannosci
wynikajacej z profesjonalnego charakteru podejmowanych czynnosci.
Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w
formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
za opOznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczony od terminu
okreslonego w § 2 ust. 1.
za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym, w okresie gwarancji
lub okresie rekojmi za wady: w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,
za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
wskazanych w § 13 ust. 1 pkt. b-i, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 1.
za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objgtych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysokosci 0,2 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1,
za wykonywanie rob6t w terminie dtuzszym niz byt przewidziany w sporzadzonym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie tymczasowej organizacji
ruchu - w wysokosci réwnej kwocie uiszczonej przez Zamawiajacego z tytutu kar za
bezprawne zajecie pasa drogowego.
Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna z tytutu:
braku zapfaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde opdznienie do wysokosci
10 % Wynagrodzenia brutto,
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b)

<)
d)

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazde takie
naruszenie,

nieprzedtozenia pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazde takie naruszenie.

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (w sytuacji, kiedy w
zawartej umowie o podwykonawstwo lub w projekcie takiej umowy termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej) w
wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazde takie naruszenie,

Warto$¢ kar umownych nie moze przekroczyé 50 % catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. | Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

b)

c)

d)

e)

- 8

h)

§13

Odstapienie od Umowy
Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci odpowiednich przepisow Kodeksu Cywilnego,
Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w catosci w nastgpujacych
sytuacjach:
w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy (lub jej
czgsei) nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byfo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstapienie od umowy (lub jej czgsci) w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
w przypadku podjgcia likwidacji firmy przez Wykonawcg lub co najmniej jednego z
Wykonawcéw w przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujacych zaméwienie (konsorcjum,
spotka cywilna)
w razie zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej jednego z
Wykonawcéw, w przypadku Wykonawcdw wspélnie realizujacych zamoéwienie (konsorcjum,
spotka cywilna),
zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,
Wykonawca nie rozpoczat robét pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
Wykonawca nie wykonal Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
(Zamawiajacy uprawniony jest odstgpi¢ od umowy bez konieczno$ci wyznaczenia
dodatkowego terminu),
Wykonawca nie rozpoczat, porzucil, opdznia si¢ z realizacja robét, kiedy faktyczny postep
pracy jest zbyt wolny, dajacy podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze zakonczenie
rob6t nie nastagpi w ustalonym terminie i pomimo wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastapita poprawa, chyba ze opdznienie nie
nastapito z winy Wykonawcy,
jezeli Wykonawca wykonywat roboty objete przedmiotem umowy w sposéb nienalezyty,
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie z dokumentacjg projektowa,
STWIiORB, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa i pomimo
dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidtowej realizacji, nie nastapita zmiana
sposobu ich wykonywania,
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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3. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust.1 pkt b-i powinno nastapi¢ w ciagu
21 dni od zaistnienia okreslonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiajacego informacji o
wystapieniu przestanki uzasadniajgcej odstapienie od umowy.

4. W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. b, ¢, d, Wykonawca ma obowiazek
poinformowania Zamawiajacego na piSmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia,
badz od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy przez
jego wierzyciela.

5. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciagzaja nastgpujace
obowigzki:

a) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczeg6towy protokdét inwentaryzacji robét w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktdrej nastapilo odstgpienie od umowy, a w przypadku, gdy odstapienie
nastapito bez winy ktorejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosi¢
bedzie ta strona, ktéra od umowy odstapita, z tym, ze w przypadkach, o ktérych mowa w §13
ust. 1 pkt. b, ¢, d, e, f, g, h, i koszty te ponosi Wykonawca.

c¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawcg do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

d) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu mozliwo$¢ dokonania odbioru robét przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych.

e) Wykonawca niezwiocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji okreslonych w ust. 5 ¢) niniejszego paragrafu umowy,
ktérych nie da si¢ zagospodarowac na innych placach budowy, wedlug udokumentowanych
poniesionych przez Wykonawce kosztéw zakupu,

c) dokonania rozliczenia wzajemnych naleznosci i zobowigzan z Wykonawca z tytutu
nieuregulowanych w inny sposéb kosztow budowy, obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych
z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na
przejecie tych obiektéw i urzadzen,

d) przejgcia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy w dniu odbioru robét przerwanych.

§ 14

Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é dokonania zmian postanowien umowy, w nastepujacych
przypadkach:
1) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, ktére moze ulec zmianie w
przypadku:
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji zamdéwienia, o wielkos$¢
tej stawki;
b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysokosci
zmienionego  minimalnego  wynagrodzenia, z  uwzglednieniem  wszystkich  obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (wprowadzenie zmian wysokos$ci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego wykazania przez Wykonawce wysokosci dodatkowych koszow
wynikajacych z wprowadzenia zmian);
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¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$s¢ w celu uwzglgdnienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz
Zamawiajgcego (wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego wykazania
przez Wykonawce wysokosci dodatkowych koszéw wynikajacych z wprowadzenia zmian);

d) zmiany zakresu prac objetych niniejsza umowa, w tym réwniez z powodu koniecznosci wykonania
prac zamiennych lub zaniechanych,

€) Zamawiajacy przewiduje ewentualne roboty uzupetniajace migdzy innymi zwiazane z kolizjami,
Zamawiajacy przewiduje warto$¢ tych prac do 50 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy. Roboty uzupetniajace moga wystapic, ale nie musza.

f) w przypadku zmiany przepiséw prawa, istotnie wplywajacego za termin lub zakres niniejszej
umowy,

) jezeli taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy,

h) Zamawiajacy zrezygnuje z realizacji wybranej czgsci zaméwienia, albo odpadnie cel spoteczny w
zakresie realizacji wybranej czgsci zaméwienia.

2) Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ zmiany dotyczacej realizacji dodatkowych rob6t nieobjetych
zamOwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastgpujgce
warunki:

e zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych Iub
technicznych, w szczeg6lnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzgtu,
ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

e zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow
dla zamawiajacego,

e warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,

3) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy — w tym przedtuzenie terminu maksymalnie o ilo$¢
dni odpowiadajaca wstrzymaniu lub opdZnieniu w wykonywaniu robdt, w nastgpstwie:

a) przestojow i opdéznien powstatych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. Zamawiajacy
przewiduje przedtuzenie realizacji umowy o czas niezbgdny do realizacji konsekwencji tych
zdarzen,

b) wystgpienia klgski zywiolowej na terenie prowadzonych robdt, majacej bezposredni wptyw
na dochowanie umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

¢) koniecznosci udzielenia zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych, wykraczajacych poza
zakres przedmiotu niniejszej umowy, a niezbgdnych do jego prawidlowego wykonania, i ktore
majg wplyw na dochowanie umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

d) konieczno$ci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbgdnych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
uzupetniajgcych i dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacjg¢ przedmiotu
Umowy,

e) niemoznosci realizacji przedmiotu umowy, z powodu niedopuszczenia do wykonywania rob6t
lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcg,

f) dziatan organéw administracji lub gestor6w sieci skutkujacych przekroczeniem okreslonych
przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien lub odmowa wydania przez
w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

g) wystagpienia wad dokumentacji technicznej, skutkujacych koniecznoscig dokonania w niej
istotnych zmian, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje wykonywanie robét,

h) uzgodnien pomigdzy Stronami dotyczacych skrécenia terminu,

i) zmiany przepiséw prawa,

j) konieczno$¢ skoordynowania rob6t budowlanych z innymi zdaniami, jesli majg wptyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy,
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k)

4)
a)

b)

d)

innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscia
prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa.
Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, w nastepstwie:
konieczno$ci wykonania jakiejkolwiek czesci robdt objgtych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego W oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,
stwierdzenia odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, ktére moga skutkowaé
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
stwierdzenia odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenu budowy, w szczegdlnosci wystgpienia nie zinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych urzadzen i obiektéw budowlanych,
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatow i urzadzen wskazanych w
projekcie pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego (zmiany te
wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, udzielonej w porozumieniu z
projektantem), w szczegdlnosci:
e powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu zaméwienia,
e poprawienie parametrow technicznych przedmiotu zamdwienia,
e wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw,
e zmiany projektu w zakresie ci$nieniowego odprowadzania Sciekéw (rozwigzanie z
przepompownig P3) na rozwigzanie grawitacyjne,
zmian technologicznych — o ile sg one korzystne dla Zamawiajacego i nie powoduja
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz pod warunkiem, ze s3 spowodowane w
szczeg6lnosci:
zastosowaniem innej technologii wykonania robdt spowodowanej w szczegdlnosci:
niedostepnoscig na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji na skutek
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materialéw lub urzadzen,
pojawieniem si¢ na rynku materialéow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét,
pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w réwniez w innych przypadkach niz
wyzej wymienione w sytuacji, gdy koniecznos$é¢ tej zmiany bedzie wynika¢ z okolicznosci
ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci Zamawiajacy ma
prawo wg swojego uznania wprowadzi¢ zmiany w postaci rob6t zamiennych, zmiany
technologii, ograniczenia zakresu robdt, poszerzenia zakresu robdt. W zakresie robot
zamiennych, Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zamienng technologie, a w przypadku
nieakceptowania przez Zamawiajacego kosztorysu roznicowego, Zamawiajacy moze
wylaczy¢ ten zakres robét z wykonania.
Zaistnienie ktoregokolwiek zdarzenia lub okolicznosci przewidzianych w ust. 2 i 3, upowaznia
zarowno Wykonawce, jak i Zamawiajacego do zadania dokonania zmiany umowy, poprzez
pisemne powiadomienie o tym drugiej Strony. Powiadomienie powinno zawiera¢ opis
wydarzenia lub okolicznosci i uzasadnienie dajgce podstawe do dokonania zmiany umowy
oraz powinno by¢ przedstawione w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Strona umowy dowiedziata
si¢ lub powinna si¢ dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.
Podstawg obliczenia kosztéw zmiany, majacej wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy
stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys réznicowy opracowany na
podstawie cen jednostkowych lub danych wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych do
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sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystgpujacych w
kosztorysie ofertowym materialdw i sprzetu wedtug cen jednostkowych zaproponowanych
przez Wykonawce, ale nie wyzszych niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych dla rejonu Matopolski, a w
odniesieniu do materiatéw nie wystgpujacych ani w kosztorysie ani w SEKOCENBUD, w
oparciu o ceny rynkowe jednostkowe tych materiatow.

6. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca o$wiadcza, iz w przypadku wystapienia sytuacji wymagajacej zmiany umowy, po
podpisaniu stosownego aneksu do umowy obejmujgcego zaistniale zmiany, zrzeka sig¢
wszelkich roszczen do Zamawiajacego wynikajacych z faktu podpisania aneksu i nie bgdzie
wystepowal przeciwko Zamawiajacemu z zadnymi zadaniami z tego tytutu.

§15
l. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zamodwienie, posiadat
aktualng optacong polise¢ ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamoéwienia, z okresem jej obowigzywania przez caly czas trwania zamowienia w
wysokosci sumy ubezpieczenia co najmniej 4 000 000,00 ztotych. Wykonawca zobowigzany bedzie
przedtozy¢ Zamawiajacemu kopig polisy OC wraz z potwierdzeniem dokonania wymaganych optat w
terminie do 3 dni od daty podpisania umowy lub uptywu terminu optaty w przypadku gdy optata
przewidziana jest transzami. W przypadku krétszego terminu obowigzywania polisy (okres
obowigzywania polisy nie obejmuje okresu realizacji zaméwienia) Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ i udokumentowa¢ Zamawiajgcemu ciggtos¢ polis OC w ww. zakresie poprzez dostarczenie
do Zamawiajacego kopii kolejnej polisy w terminie nie krotszym niz 3 dni do dnia zakonczenia
terminu obowigzywania poprzedniej polisy. W przypadku gdy Wykonawca nie przedlozy ww.
dokumentéw Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci w
terminie 14 dni od dnia zaistnienia ww. okolicznosci.
2. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy przedtozyt
aktualne zaswiadczenia o wpisie na liste¢ czlonkdw wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego
Inzynieréw Budownictwa (w rozumieniu ustawy z dn. 15.12.2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tj. Dz. U. 2016, poz. 1725) oséb
uczestniczacych w realizacji zaméwienia.
3. Do czasu koncowego odbioru robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za witasciwe zabezpieczenie robot, a takze za BHP pracy, bezpieczenstwo ruchu i
zatrudnionych os6b, utrudnienia w ruchu, stan techniczny sprzgtu oraz ewentualne wszelkie szkody
wyrzadzone przez niego lub osoby, z pomocg ktérych wykonywaé bedzie umowg, na mieniu lub
wobec 0s6b podczas wykonywania rob6t w obrebie terenu przekazanego przez Zamawiajacego, jak
réwniez poza tym terenem. Wykonawca w powyzszym zakresie pokrywa petng wysokos¢ zaistniatej
szkody.
4. Wykonawca odpowiada réwniez, za ewentualne wypadki w stosunku do osob zatrudnionych i
innych w zwigzku z wykonywaniem robét i pokrywa petng wysokos¢ zaistniatej szkody. Wykonawca
przyjmuje na siebie ryzyko zwigzane z praca osoéb zatrudnionych do realizacji niniejszej umowy. W
przypadku realizacji ustugi przez podwykonawcéw, Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos$é
wobec Zamawiajacego za dziatania Podwykonawcow jak za swoje whasne.
5. W przypadku wystapienia 0sob trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego,
Zamawiajacy przekaze niezwlocznie otrzymane dokumenty, zawierajace roszczenia do Wykonawcy, a
Wykonawca dokona likwidacji szkody na wiasny koszt. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie
zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty przez niego poniesione w tym kwoty zasadzone
prawomocnymi wyrokami facznie z kosztami zastgpstwa procesowego.
6. W przypadku, gdyby ktérekolwiek z ryzyk wymienione w niniejszym paragrafie nie zostato objgte
ubezpieczeniem OC Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiazek na swdj koszt
ubezpieczy¢ wszystkie te ryzyka, zas polisa winna obejmowa¢ sume ubezpieczenia nie mniejsza niz 4
000 000,00 ztotych. Do niniejszego ubezpieczenia zastosowanie znajda zasady okreslone w ust. 1
niniejszego paragrafu.
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§ 16
Postanowienia koncowe
1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, beda miaty
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz innych
wiasciwych ustaw.
2. Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszystkie Zataczniki wskazane w Umowie stanowig jej integralng czgsc¢.
4. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiajacego oraz 1
egz. dla Wykonawcy.
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Zalaczniki:

1. Zatacznik nr 1 - SIWZ wraz z zatacznikami,

2. Zalacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy,

3. Zatacznik nr 3 - Kosztorysy ofertowe:

a) Przedmiar - Kanalizacja sanitarna w m. Zalas - projekt Hydromax (Zatgcznik nr 1 A do SIWZ),

b) Przedmiar - Kanalizacja sanitarna w potudniowej czesci gminy Krzeszowice - projekt Matyjewicz
(Zatacznik nr 1 B do SIWZ),

¢) Przedmiar - Kanalizacja sanitarna w m. Zalas - projekt Matyjewicz (Zatacznik nr 1 C do SIWZ),
4. Zatacznik nr 4 - Dokument Gwarancyjny.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 4 do umowy — wz6r dokumentu gwarancyjnego

DOKUMENT GWARANCYJNY

Przedmiot post¢gpowania: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w poludniowej cze¢Sci Gminy

Krzeszowice: Zalas (cz¢$¢ wschodnia) i Sanka”

NAZWA ZAMAWIAJACEGO: Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z 0.0.
ADRES: ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice

NAZWA GWARANTA:
ADRES:

1%

Deklaracja gwarancii:

Okres gwarancji na calo§¢ zamoéwienia (materialy, urzadzenia, robocizna i wyposazenie) wynosi:
.......... miesiecy (slownie ................... miesiecy)
Gwarancja jakoS$ci wykonania Zaméwienia jest udzielana stosownie do ustaler §9 umowy nr

2.

z dnia
Okres gwarancji
a. okres gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1, biegnie od dnia podpisania protokotu
odbioru koﬁcowego
b. okres gwarancji zostanie wydiuzony o okres naprawy gwarancyjnej, liczony od dnia
zgtoszenia wady podlegajacej gwarancji, do dnia jej usunigcia przez Gwaranta;
c. wydhuzenie, o ktérym mowa w pkt. b) dotyczy urzadzenia, zespotu, elementu objetego
naprawa gwarancyjna;

Realizacja obowiazku gwarancyjnego przez Gwaranta:

Gwarancja obejmuje:

C.

d.

2

przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
Gwarancji;

usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
jak i powstatych w okresie Gwarancji;

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu Gwarancji wady i usterki powstate w skutek:
dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji i instrukcjami uzytkowania.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, - w ciaggu 24
godzin od zgloszenia awarii przez Zamawiajacego (droga ustng, mailows, pisemng badz
telefoniczng).

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlane;j.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy, Zamawiajacy zleci
usunigcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce.

W przypadku nie wywiazywania si¢ z terminéw, o ktérych mowa w pkt 3) i 4) w takim
wypadku zastosowanie ma § 12 ust. 2 b) umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udziatem przedstawiciela
Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajacego. Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapié
nie pdzniej niz w ciggu 5 (stownie: pigciu) dni roboczych od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje sie¢ do
nieodplatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek, a datg ich usunigcia.
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10. Przeglad poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi (dalej: ,,Przeglad”) odbedzie
si¢ na pisemne wezwanie Zamawiajgcego, ktore zostanie przestane do Wykonawcy na 30 dni
przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi. Z Przegladu zostanie sporzadzony protokét.

11. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w trakcie przeprowadzania Przegladu,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek wykazanych w protokole z
Przegladu w terminie 21 dni od daty przeprowadzenia Przegladu, o ile bedzie to mozliwe.
Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

podpis osoby/os6b upowaznionej/upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy
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