Czesé 111 SIWZ
znak sprawy: 3/TT/2018

UMO WANR..nienniaiane

zawarta w dniu .....ccccccevviecriennennnnnnn. 2017 1. pomiedzy:

Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o0.0. ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice,
reprezentowana przez:

zwanym w dalszym ciggu umowy "'Zamawiajacym'’,

a

- zwanym dalej Wykonaweg NIP ........cccoocoiiiiiiciicciiecrscssesvienes

zwanym w dalszym ciggu umowy “Wykonawcg”,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
prowadzonym na podstawie wewnegtrznych przepiséw Zamawiajacego - Regulaminu Udzielania
Zamowien zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w
poludniowej czesci Gminy Krzeszowice: Zalas (czgs¢ wschodnia) i Sanka”, obejmujacego roboty
budowlane zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zalas i Sanka (kolektor
E.E1,E2,G,SA-Zalas, B,C,D.E,F,G,K,L,L,N,O,M,P-Zalas Sanka) wraz z robotami towarzyszgcymi i
odtworzeniem nawierzchni po zakoficzeniu robdt zgodnie z okreslonym zakresem rzeczowym i
dokumentacjg projektowa zatwierdzona decyzjami o pozwoleniach na budowe: decyzja Starosty
Krakowskiego z dnia 10 lipca 2007r., nr. AB.V-1-426/07 przeniesiona na Zlecajacego decyzja
Starosty Krakowskiego z dnia 24 sierpnia 2017r., nr. AB.V.2.98.2017 oraz decyzjg Starosty
Krakowskiego z dnia 28 kwietnia 2009r., nr. AB.V-1-252/09 przeniesiona na Zlecajacego oraz Gming
Krzeszowice decyzjg Starosty Krakowskiego z dnia 25 sierpnia 2017r., nr. AB.V.2.102.2017. a takze z
zasadami wiedzy technicznej i obowiazujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego i przepisami prawa unijnego, obejmujace w szczegélnosci:

a) roboty organizacyjne w zakresie przygotowania zaplecza budowy,

b) roboty przygotowawcze w tym rozbiorke drogi, urzadzenie, zabezpieczenie i oznakowanie

placu budowy,

¢) roboty ziemne,

d) roboty montazowe,

) odtworzenie nawierzchni,

f) roboty elektryczne,

g) badanie zageszczenia gruntu — podsypka, obsypka, zasyp oraz dodatkowo pod studnig i zasyp

przy studni,

h) inspekcja telewizyjna kanatu,

i) zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej i geodezyjna mwentaryzac je powykonawczq,

j) zyskanie zgody na wejscie w teren od innych zarzadcow drég i poniesienie koszéw z tego

tytutu,



k) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania z
niego wynikajacego,

I) organizowanie i przeprowadzenie wszelkich koniecznych badas, rozruchow, analiz, prob,
testow itp. niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia i/lub wymaganych przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

1) przedstawienie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania (atestow,
aprobat technicznych, certyfikatéw, deklaracji zgodnogci, protokotow badan, itp.) w robotach
budowlanych, materiatéw uzytych do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z przepisami
prawa budowlanego oraz na dostarczone urzadzenia, na kazde zgdanie Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru, a takze dotgczenie przedmiotowych dokumentéw do dokumentacji
powykonawczej,

m) po zakoficzeniu rob6t uporzadkowanie terenu budowy, demontaz ewentualnych obiektow
tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu,

n) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng  inwentaryzacja
powykonawcza.

2. Szczegblowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia wraz ze wszystkimi zatacznikami - ze szczegblnym uwzglednieniem opisu
przedmiotu zaméwienia zawartego w tych dokumentach (stanowigca w tym wypadku Zatacznik
nr | do niniejszej Umowy), w tym: przedmiary robét, dokumentacje projektowe, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz oferta Wykonawcey (Zatacznik nr 2 do
Umowy), ktdre stanowig integralng czg$é niniejszej Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem wykonania robét oraz terenem otaczajacym
teren budowy; otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane, mogace mie¢ wplyw na
ryzyko i okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca o$wiadcza takze, ze zapoznat
si¢ z dokumentacja projektowa, STWIORB, SIWZ oraz procedurami budowlano-jakosciowymi i
nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie osobiste wykonanie przez Wykonawce kluczowych czgsci
zamoOwienia. Zamawiajacy dopuszcza udziat podwykonawcow tylko w zakresie robot drogowych
i elektrycznych.

§2

Terminy
1. Termin zakoficzenia robét bedacych przedmiotem umowy i uzyskania pozwolen na uzytkowanie
ustala si¢ do dnia 30 marca 2020 r.
2. Roboty bgdg wykonywane zgodnie z nastgpujacym harmonogramem:
a) do dnia 31 grudnia 2018 r. zostanie wykonane od 40 - 60 % ogdlnego zakresu robét,
b) do dnia 30 listopada 2019 r. — zakoriczenie robét budowlanych.
3. Za termin wykonania zaméwienia nalezy rozumie¢ termin podpisania koncowego protokotu
odbioru (bez uwag Zamawiajacego), ktéry moze nastapi¢ po wykonaniu przedmiotu zaméwienia i
dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego,
w tym dokumentacji, o ktérej mowa w § 8 ust. 5 Umowy oraz uzyskanie w tym terminie pozwolefi na
uzytkowanie.

§3
Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. przekazanie placu budowy.

2. zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

3. przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowe;j. Dokumentacja projektowa
stanowi wiasnos¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystywane jedynie w celu realizacji
przedmiotu umowy.

4. zaplata naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.

§4
Obowigzki Wykonawcy



Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1.

10.

11.

12.

14.
15.

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujacymi  przepisami, normami,
wskazéwkami i uwagami Inspektora nadzoru Zamawiajgcego dotyczacymi prawidiowosci
realizacji robét, ustaleniami Rad budowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlang
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

sporzadzenie i uzyskanie akceptacji u Zamawiajacego szczegotowego harmonogramu robét
korelujgcego z podanym terminarzem robét, o ktorym mowa w § 2 umowy oraz warunkami
rozliczania, o ktérych mowa w § 5 umowy. Harmonogram ten winien by¢ przez Wykonawce
zmieniany w przypadku aktualizacji stanu faktycznego Ilub zmiany innych czynnikéw
wplywajacych na wezedniej ustalony harmonogram. Zmiana harmonogramu wymaga
zatwierdzenia u Zamawiajgcego.

obowigzek przeprowadzania szkolen BHP i innych kurséw, szkoles wynikajacych z prawa
pracy, prawa budowlanego oraz innych wilasciwych przepiséw wobec o0séb wykonujgcych
zamdwienie.

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej wraz z petna dokumentacjg powykonawcza
robot,

zapewnienie wykonywania nadzoru oraz dyspozycje osoby wykonujacej nadzor w petnym
wymiarze czasu pracy obowiazujacego pracownikow fizycznych na budowie,

sporzadzenie protokotéw wejscia na teren posesji i wykonania robét na posesjach,
z potwierdzeniem przez ich wiascicieli lub zarzadcéw, o przywréceniu terenu do stanu
pierwotnego, a w przypadku braku mozliwoéci uzyskania oéwiadczenia u Wthasciciela,
oswiadczenie Wykonawcy zapewniajace, iz Wiasciciel nieruchomosci zapewnit, ze nie bedzie
wysuwaf roszezen z tytutu zakonczonych robét, a w przypadku niemoznosci ustalenia miejsca
pobytu Wlasciciela nieruchomoscei, zapewnienie Wykonawey o doprowadzeniu terenu
nieruchomosci, na ktérej byly wykonywane roboty do stanu sprzed rozpoczgcia robot
budowlanych. Wykonawca zobowiazany jest takze do wykonania dokumentacji fotograficznej
stanu budynkow i obiektow przed rozpoczgciem robét i po zakonczeniu robét i przedstawienia
jej Zamawiajacemu,

zapewnienie whadciwej, bezkolizyjnej organizacji ruchu pieszych i pojazdéw oraz ciaglego
dost¢pu do posesji mieszkaficom oraz uzytkownikom, a takze pojazdom uprzywilejowanym,
zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacja zaplecza placu budowy,

ponoszenie odpowiedzialnodci i kosztow: transportu, wykonania i biezacego utrzymywania
ogrodzen terenu budowy, drég wewnetrznych i innych urzadzen, w tym licznikéw i
sublicznikow oraz instalacji, dla potrzeb budowy oraz utrzymania drég zewnetrznych wokot
terenu budowy. Wykonawca pokrywa wszystkie optaty i koszty zuzycia wszelkich medi6w i
korzystania z ustug dla realizacji Umowy, m.in. wody i odprowadzania éciekéw, energii
elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wywozu odpadéw, polaczen telekomunikacyjnych jak
rowniez zwigzane z zajeciem i utrzymaniem w czysto$ci chodnikéw oraz jezdni,
zabezpieczeniem terenu budowy i znajdujgcego si¢ na nim mienia,

oznakowanie terenu budowy, utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po
zakoficzeniu  robét uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiajacemu
zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na koncowy odbiér robét,

prowadzenie rob6t z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, p.poz. i ochrony
przed kradziezg,

zabezpieczenie istniejacych obiektéw i budowli przed negatywnymi skutkami prowadzenia
robot,

. sporzadzenie i uzyskanie u odpowiednich organéw zatwierdzenia projektu tymczasowej

organizacji ruchu na czas trwania robot (przygotowywane przez Wykonawce wnioski o
wydanie zgody na zajecie pasa drogowego beda podpisywane i skladane przez
Zamawiajacego); przed wystapieniem o wydanie zezwolenia Wykonawca przesyla do
akceptacji Zamawiajgcego projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robét
ponoszenie ewentualnych kosztéw nadzoréw branzowych,

ponoszenie kosztow nadzoru urzadzen, przy zatozeniu, ze wszelkie koszty wynikajace z
usunigcia kolizji z tymi urzadzeniami beda obciazaé Wykonawce,
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18.

19.

a)

b)

c)

20.

2L,

22.

23.

24,

25.
26.

27

. ochrona drog i obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami,

ktore moga spowodowaé roboty, transport lub sprzgt Wykonawcy, jego dostawcéw lub
Podwykonawcow, w szczegdlnoéei wszyscy Wyzej wymienieni powinni dostosowaé sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu na
teren budowy i z terenu budowy,

organizowanie spotkan dotyczacych realizacji robét (Rady budowy). Spotkania Rady budowy
begda odbywac si¢ regularnie co tydzien. Cotygodniowe spotkania Rady budowy organizowane
bedg przez Wykonawce. Oprécz cotygodniowych spotkan Rady budowy moga sie odby¢ inne
spotkania ad hoc na wezwanie kazdej ze stron. Celem Rad budowy jest omawianie lub
wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania 1 zaawansowania robdt, w
szezegblnosei dotyczacych postepu prac albo nieprawidiowosci w wykonywaniu robét lub
zagrozenia terminowego wykonania Umowy,

ponoszenie kosztéw natozonych na niego lub Zamawiajacego kar zwiazanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych lub obiektow inzynierskich,
przediozenie Zamawiajgcemu, najp6zniej w dniu zawarcia umowy:

oSwiadczen kierownikéw budowy o podjeciu obowiazkéw (wraz z kserokopia uprawnief
budowlanych oraz waznego =zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa),

plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike robot przy realizacji obiektu
budowlanego, warunki realizacji robt budowlanych (do zatwierdzenia przez Zamawiajacego)
lub o$wiadczenie o braku koniecznosci sporzadzenia planu,

innych dokumentéw wskazanych w SIWZ.

wykonanie przedmiotu umowy z materialéw wiasnych i przy uzyciu koniecznego sprzetu, z
tym zastrzezeniem, iz po stronie Wykonawcy lezy zapewnienie sobie wspomnianego sprzetu.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania materialéw i urzadzen dopuszczonych do
stosowania w budownictwie i dokumentacji projektowej. Materiaty i urzadzenia przed
wbudowaniem musza uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszelkie zZmiany muszg
uzyskac akceptacj¢ Projektanta,

material z rozbiérki, nie wskazany przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako materiat do
odzysku, bedzie materialem, ktérym Wykonawca, zagospodaruje we wiasnym zakresie,
uwzgledniajagc w ofercie koszty zwigzane z odwozem oraz ewentualng utylizacja.
Zamawiajacy wskaze pisemnie miejsce sktadowania destruktu asfaltowego stanowigcego
wlasno$¢ Zamawiajacego z zastrzezeniem, ze miejsce na odwoz bedzie do 7 km od miejsca
prowadzenia robot.

usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (tj. Dz. U. z 2018 poz. 21),

przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

ponoszenie odpowiedzialnosci z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami,

nadzor nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/6w i koordynacja tych prac,
Wykonawca zobowiazany jest réwniez do:

a) przestrzegania przepiséw ustawy o odpadach, ustawy o ochronie $rodowiska i regulaminu
utrzymania porzadku i czystosci w Gminie,

b) zapewnienia obstugi geodezyjnej,

¢) zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkow atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania
sity wyzszej,

d) utrzymania w czysto$ci drég publicznych i prywatnych, chodnikéw, kraweznikow itp.
(dojazd do terenu budowy powinien by¢ pozbawiony resztek materiatow, blota i gruzu).
dostarczenie w dniu zawiadomienia o zakofczeniu robét budowlanych oraz osiggnieciu
gotowosci do odbioru koficowego 2 komplety dokumentéw wymaganych obowiazujacymi
przepisami prawnymi i zapisami specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (wszystkie
kopie uwierzytelnione przez kierownika budowy) niezbednych do uzyskania pozwolenia na
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28.

29.

30.

31

uzytkowanie/zgtoszenia zakoficzenia budowy, a w szczegdlnosci dokumenty, o ktérych mowa
w § 8 ust. 5 Umowy.

ponoszenie petnej odpowiedzialnosé na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, w szczeg6lnosei za utratg lub zniszczenie débr materialnych, uszkodzenie ciata lub
smier¢ o0s6b, a takze ponoszenie odpowiedzialnodci za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na terenie budowy,

ponoszenie peinej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego i 0s6b trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci z tytutu wystapienia przez Wiascicieli nieruchomosci,
na ktorej byly prowadzone roboty budowlane z roszczeniami z tytutu niedoprowadzenia przez
Wykonawcg terenu nieruchomosci do stanu sprzed rozpoczecia robot.

wyliczenie obowiazkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1-30 niniejszego paragrafu, nie ma
charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiazah Wykonawcy wynikajacego z
Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci
nie wymienionych wprost w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy.

§5

Wynagrodzenie
Strony ustalaja wynagrodzenie za Przedmiot umowy, szczegétowo okreslony w § 1 do kwoty
....................................................... dotysh bralo) (SIOWRIe! pnsnminaimmaiiieime e W
{71 EETRE podatku VAT jako stawce obowigzujgcej w dniu podpisania umowy.
Strony ustalaja, ze obowiazujaca je forma wynagrodzenia, zgodnie z oferta Wykonawey
wybrang w postgpowaniu jest wynagrodzenie powykonawcze (obmiarowe tj. w oparciu o ceny
jednostkowe zawarte w trzech kosztorysach ofertowych stanowiacych Zalgeznik nr 3 do
niniejszej Umowy (stanowigcych Zataczniki nr | A, 1 B oraz 1 C do SIWZ) za faktycznie
wykonane ilosci) i ptatne bedzie na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie.
Wynagrodzenie nalezne jest wylacznie za faktycznie wykonane roboty. Za roboty nie
wykonane, cho¢ objgte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.
W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czeéci prac (w zakresie
dopuszczalnym dla Podwykonawcéw, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 Umowy) do faktury VAT
Wykonawca dofaczy oswiadczenia Podwykonawcow potwierdzajace otrzymanie wszystkich
naleznych im kwot za roboty wchodzace w skiad czgéci robét, ktérej faktura dotyczy oraz
kopie faktur Podwykonawcow potwierdzone przez Podwykonawcoéw ,,za zgodno$¢ z
oryginalem” lub kopie dokonanych przelewéw. W przypadku nie przekazania wszystkich
wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury biegnie od momentu ztozenia kompletnej
faktury.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze kwota wynagrodzenia zawiera wszelkie koszty zwiazane
z realizacja przedmiotu Umowy, w tym wynikajace z dokumentacji i ogledzin zakresu
rzeczowego na miejscu budowy, oraz koszty wszystkich robét niezbednych do prawidiowego
wykonania przedmiotu Umowy. W szczegdlnosci sg to koszty robét przygotowawczych,
porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy,
koszty oplat z tytutu zajecia pasa drogowego, koszty obstugi geodezyjnej, koszty badan,
odbioréw technicznych i dokumentéw dopuszezajacych do eksploatacji i uzytkowania, w tym
koszty ubezpieczen i obstugi gwarancyjnej Przedmiotu Umowy. Jednoczesnie, ustala sig, iz
kwota wynagrodzenia uwzglednia koszty wykonania rob6t nie ujetych w przedmiarze robét, a
wynikajacych ze specyfiki robét lub technologii, ktére okaza si¢ niezbedne do prawidfowego i
pelnego wykonania przedmiotu zaméwienia.
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace spowodowane usuwaniem wad
wykonanych robdt.



a)
b)

a)
b)
c)

§6
Rozliczenie migdzy stronami
Wynagrodzenie bedzie wyptacone w czeéciach wedlug nastepujacej zasady: Wykonawca
moze zadac rozliczenia czg$ciowego za odcinek wykonanych robét nie mniejszy niz 2 km pod
warunkiem, iz: (a) odcinek 2 km robét nie zostanie podzielony na wigcej niz 3 mniejsze
odcinki, (b) odcinek przeznaczony do rozliczenia zostanie wiaczony do ogblnej sieci
kanalizacyjnej. Rozliczenie czesciowe nastagpi po odbiorze czgsciowym, a rozliczenie
korficowe nastapi po odbiorze koficowym na podstawie rzeczywiscie wykonanych i
protokolarnie odebranych robét (ilosci robot) w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w
kosztorysie ofertowym stanowigcym Zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy. Protoké! odbioru
robot i kosztorys powykonawczy musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Suma faktur czgéciowych wystawionych za roboty wykonane w 2018 r. winna wynosi¢ od
40% do 60 % wartosci wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.
Faktura koficowa zostanie wystawiona po wykonaniu i odebraniu catosci przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ faktury czgsciowa/koncowsg w terminie do 7 dni od
daty podpisania protokotu odbioru czgsciowego/koncowego przedmiotu Umowy.
Zaplata faktur nastapi w terminie do 30 dni roboczych od daty ztozenia prawidlowo
wystawionej faktury w siedzibie Zamawiajacego.
Cesja wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy mozliwa jedynie po uprzednim
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.
§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w Kwocie ........................
ZECHORIIE, ¢t i cnnmagans zlote .../100), co stanowi 10 % ceny catkowitej podanej w
ofercie. Zabezpieczanie ustanowione zostato w formie .................oooooooo
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy
0 ktérym mowa w ust.1 w formie gotowki, zostanie ono zwrécone w nastgpujacy sposob:
70% zabezpieczenia zwr6cone bedzie w ciagu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce
robé6t budowlanych i przyjeciu ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych;
30% wysokoSci zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi zwrécona zostanie nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wnoszone W postaci gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, a odbiér koficowy nastgpuje po terminie, okre$lonym § 2 ust.
1, Wykonawca zobowigzany jest bez wezwania ze strony Zamawiajacego przedtozy¢ aneks do
udzielonej Zamawiajacemu gwarancji, przewidujacy przedtuzenie jej obowigzywania na caly
okres realizacji oraz caly okres rekojmi, udzielonej zgodnie z § 9. Przedluzenie to winno
nastapi¢ w terminie nie pdzniejszym niz 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania
gwarancji w zakresie zabezpieczenia nalezytego wykonania, okreslonego w jej tekscie. W
przypadku niewykonania obowigzku przedlozenia aneksu do gwarancji, przewidujacego
przedtuzenie jej obowigzywania na caly okres rekojmi w terminie okreslonym w zdaniu
poprzednim, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wystapienia do gwaranta o wyptate sumy
objgtej gwarancja.

§8

Warunki odbioru
Strony postanawiaja, Ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbior6w robot:
odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbidr czgsciowy i koncowy stanowiacy podstawg do wystawienia faktur za wykonane roboty
0dbidr przed uptywem okresu gwarancji - "Przeglad".
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru.
Zamawiajacy dokona sprawdzenia ilosci i jakosci rob6t podlegajacych zakryciu w terminie 5
dni roboczych, liczac od daty zgloszenia tego faktu przez Wykonawce.
W przypadku braku takiego zgloszenia Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Inspektora
Nadzoru odkry¢ wykonane fragmenty robét, a nastepnie przywroci¢ stan poprzedni na wiasny
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koszt. W przypadku braku takiego zgloszenia Zamawiajagcy moze uznaé prace za

niewykonane i odméwié zaptaty za ich wykonanie w wysokosciach okreglonych w kosztorysie
ofertowym.

Wykonawca do odbioru czgdciowego i koficowego stanowigcego podstawe do wystawienia

faktur za wykonane roboty ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:

1) Szkic geodezyjny od geodety uprawnianego z jego podpisem oraz:

* Wyraznie w kolorze zaznaczone fragmenty rozliczanych odcinkéw

* Wyraznie zaznaczone/naszkicowane pola powierzchni do rozliczes robét drogowych
wraz z zapisem wielkosci zaznaczonej powierzchni

* Tabelaryczne rozliczenie odcinkéw z wyspecyfikowanymi (odcinkami, studniami z
materiatem, $rednicami) przewodéw i studni

2) Ksero dziennika budowy dotyczacego rozlicznych odcinkéw z zapisami o zgloszeniu i
odbiorze przedmiotowego odcinka kanalizacji badz realizacji odbioru wchodzacego w
rozliczenie

3) Badania zaggszczenia zasypek: (sonda dynamiczna co SOmb przewodu, w przypadku robét
drogowych - sonda dynamiczna na kazdym polu prac w pasie drogowych lub co 50 sieci w
pasie drogowym)

4) Zamawiajacy moze zazadaé aby Wykonawca wykonat punktowo odkrywki wybudowanego
przewodu kanalizacji celem weryfikacji poprawnie przeprowadzonych robét

5) Dokumentacja zdjeciowa:

* Wykonawca ma obowiazek wykona¢ dokumentacje zdjgciowa przed przystapieniem
do robot ze szczegdlnym uwzglednieniem matej architektury, ogrodzen, budynkow
oraz cennych elementéw mogacych stanowié element sporny z Wiascicielem
nieruchomosci. Brak pokrycia nieruchomosci w dokumentacji zdjgciowe] w
przypadku roszczenn Wiasciciela nieruchomosci bedzie jednoznaczny z peina
odpowiedzialnosciag Wykonawcy za poniesione koszty zwiazane z roszczeniem.

* Dokumentacja zdjgciowa w trakcie prowadzenia prac

* Dokumentacja zdjgciowa po zakonczeniu pac

6) O$wiadczenie Wykonawcy o poinformowaniu wiascicieli nieruchomosci o wejsciu na teren
przed przystapieniem do robét,

7) Oswiadczenie Wiaseicieli nieruchomosci o braku roszczen dotyczacych zakonczonych
robot, a w przypadku braku mozliwosci uzyskania o$wiadczenia u Wiasciciela, oéwiadczenie
Wykonawcy zapewniajace, iz Wiasciciel nieruchomosci zapewnil, ze nie bedzie wysuwat
roszczen z tytutu zakonczonych robét, a w przypadku niemoznosci ustalenia miejsca pobytu
Wiasciciela nieruchomosci, zapewnienie Wykonawcy o doprowadzeniu terenu nieruchomosci,
na ktérej byly wykonywane roboty do stanu sprzed rozpoczgcia rob6t budowlanych.

8) Kamerowanie sieci grawitacyjnej 100%

9) Tabela Zagrzewow (EO+doczotowe)

10) Proba szczelnodei kanalizacji grawitacyjne;j,

11) Préba cisnieniowa przewoddw cisnieniowych

Wykonawca (Kierownik Budowy) zglosi Zamawiajacemu pisemnie gotowos¢ do odbioru
koficowego (wpis do dziennika budowy + odrebne pismo zlozone na dzienniku podawczym
Zamawiajacego) przed uptywem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 (z uwzglednieniem
obowiazku uzyskania pozwolen na uzytkowanie przed uplywem terminu okreslonego w § 2
ust. 1).

Zamaiwiaj acy wyznaczy termin odbioru koficowego/czesciowego Przedmiotu przed Umowy w
ciggu 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakofczeniu robét budowlanych oraz



a)
b)

10.

11.

12.

osiggnigciu  gotowosci do odbioru koncowego/czgsciowego, ~zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego lub czg$ciowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu wedtug jego wyboru przystuguja nastepujace uprawnienia:

odmowy dokonania odbioru. Nowy termin odbioru zostanie ustalony w ciggu 7 dni roboczych
od pisemnego powiadomienia o usunigciu wad.

Jezeli wady nie sg mozliwe do usuniecia, ale nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu
odbioru w sposéb odpowiadajacy jego wiasciwosciom i przeznaczeniu, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo jednostronnego obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, technicznej Przedmiotu Umowy.

Strony postanawiaja, Ze z czynnosci odbioru koficowego i czgSciowego bedzie spisany
protokét zawierajagcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Przeglad poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi (dalej: ,,Przeglad”) odbedzie
si¢ na pisemne wezwanie Zamawiajgcego, ktore zostanie przestane do Wykonawcy na 30 dni
przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi. Z przegladu zostanie sporzadzony protokot.

W przypadkach okreslonych w ust. 8 pkt a) niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany
Jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu
odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

Odmowa uczestnictwa lub brak przedstawiciela Wykonawcy podczas odbior6w nie ogranicza
Zamawiajacego. W takiej sytuacji protokét sporzadzony bez udziatu Wykonawcy jest dla
niego wiazacy.

§9

Gwarancja i rgkojmia
Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonania Przedmiotu Umowy i udziela gwarancji
Jjakosci (zwanej dalej ,,Gwarancia”) Na OKLES  wvvveovooveoisereossssoseoesoseeoon.. miesigcy
(zasadniczy okres gwarancji), liczonej od daty podpisania Protokotu Odbioru Koficowego. Na
potrzeby niniejszej umowy Strony ustalaja, ze okres rekojmi za wady réwny jest okresowi
gwarancji.
Niezaleznie od gwarancji, Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne
Przedmiotu Umowy na zasadach ogélnych, okreslonych w kodeksie cywilnym.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji sa niezalezne od uprawnief wynikajacych z
tytutu rekojmi. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie
Odbioru jako zalgczniki do Protokotu Odbioru Koncowego (Wypelniony dokument
gwarancyjny, stanowigcy zalacznik nr 4 do niniejszej umowy).
Gwarancja obejmuje:
przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
Gwarancji;
usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
jak i powstatych w okresie Gwarancji;
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu Gwarancji wady i usterki powstate w skutek:
dziafania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
winy uzytkownika, w tym uszkodzef mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji i instrukcjami uzytkowania.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych, - w ciagu 24
godzin od zgloszenia awarii przez Zamawiajacego (drogg ustna, mailowa, pisemna badz
telefoniczng).
Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlane;j.



10.

11.

12.

13.

14.

—

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy, Zamawiajacy zleci
usunigcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce.

W przypadku nie wywiazywania sie z termindw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie (§
9 ust 6 i 7) zastosowanie bgdzie mie¢ § 12 ust, 2 b).

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udziatem przedstawiciela
Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajacego. Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpic¢
nie pézniej niz w ciggu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawcg o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uplynal, Wykonawca zobowiazuje sie do
nieodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek, a datg ich usuniecia.

Przeglad poprzedzajacy zakoficzenie okresu gwarancji i rekojmi (dalej: ,,Przeglad”) odbedzie
si¢ na pisemne wezwanie Zamawiajacego, ktére zostanie przestane do Wykonawcy na 30 dni
przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi. Z Przegladu zostanie sporzadzony protokoét.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w trakcie przeprowadzania Przegladu,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek wykazanych w protokole z
Przegladu w terminie 21 dni od daty przeprowadzenia Przegladu, o ile bedzie to mozliwe.
Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

§10
Przedstawiciele
Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest ............co.ovo.........
Kierownikiem budowy jest:

W branzy sanitarnej.................o..cucuvueurnen I UPE: cnssengmm sl mmiaii e
Kierownikami robot sa:

a) w branzy elektryczngj ...............cecvunnnn... 11 o) A L C L o
b) W brangy SanMatie] ... 131 1) AN i ] (AN

Zmiana powyzszych 0s6b nie wymaga zmian do niniejszej umowy. Zmiana tych oséb moze
nastapi¢ jedynie za zgodg Zamawiajacego po wykazaniu przez Wykonawce, iz osoby te
spefniajg wszystkie warunki, ktére okreslone zostaly w SIWZ.

§11

Podwykonawstwo
Wykonawca bedzie wykonywat prace zwiazane z przedmiotem umowy (dotyczy jedynie
zakresu rob6t dopuszezonych do wykonywania przez Podwykonawcéw, o ktérych mowa w §
1 ust.4 Umowy) samodzielnie/oraz za pomoca podwykonawcow (niepotrzebne skreslic).
Wykonaweca powierza, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czesci robot
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania (dalej jako
»Podwykonawey™).
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemnej i stanowié
w szczegolnosci, ze:
terminy zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni,
w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, Zamawiajacy
zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia ograniczong do
wynagrodzenia za rzeczywiscie wykonane roboty, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwie.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowiei:



b)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1F:

18.

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajgcego Wykonawey wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce;

uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawceg, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawecy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do
realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce powinno byé poprzedzone akceptacja
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pézniej niz 14 dni przed jej
zawarciem.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane nie zglosi na pismie zastrzezen,
uwaza sig, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia lub sprzeciw w przypadku przediozenia umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, nie spetniajacej okreslonych w
SIWZ wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczacych
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca przediozy poswiadczony za zgodnoséé z oryginatem odpis umowy
0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej niz
na 7 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce.
Ponadto Wykonawca jest zobowiazany do kazdorazowego przedkiadania Zamawiajacemu w
terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginalem odpisu zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji,
czy wskazane w niej terminy zaplaty wynagrodzenia nie sa dluzsze niz 30 dni, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej Umowy,

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na pi$mie sprzeciwu, uwaza sig, ze
zaakceptowat t¢ umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminach ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Do zmian postanowient uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
oSwiadczenia ~Podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty —wynagrodzenia
Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), ktérych termin uptyngt w danym okresie
rozliczeniowym. Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skiadajgcego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzaé brak
zaleglosci  Wykonawcy w  uregulowaniu  wszystkich wymagalnych  wynagrodzen
Podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, ktéra Zamawiajacy
zaakceptowat, Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrécié si¢ z zadaniem zaplaty
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonaweg do zgloszenia uwag dotyczacych
zasadnosci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie
nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy zadania Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 tego paragrafu,
podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy ztozy do depozytu sadowego
kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcey lub Dalszego podwykonawcy.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte
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19.

20.

21.

22.

b)

c)

wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 16 i 17 tego
paragrafu uwag w sposéb wystarczajacy wykazujacych niezasadnosé bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

Kwote zaplacong Podwykonawcy lub ztozong do depozytu sadowego Zamawiajacy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawey zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli
Sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniaja
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego lub daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robét.

Zasady dotyczace Podwykonawcow maja  odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcow.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami
lub dostarczonymi materiatami, obejmuje okres diuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w
Umowie, Wykonawca po uplywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie
Zamawiajacego dokona¢ cesji na jego rzecz korzysci wynikaj acych z tych zobowigzan.

§12

Odpowiedzialnos¢ i Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szk6d powstatych w zwiazku
z realizacja niniejszej umowy w pelnej wysokosci z zastrzezeniem, ze przy realizacji
Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiazany jest do zachowania szczeg6lnej starannosci
wynikajacej z profesjonalnego charakteru podejmowanych czynnosci.
Strony ustanawiaja odpowiedzialnoé¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w
formie kar umownych, w nastepujgcych wypadkach i wysoko$ciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
za opoznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczony od terminu
okre$lonego w § 2 ust. 1.
za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym, w okresie gwarancji
lub okresie rekojmi za wady: w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w§ 5 ust. 1 za kazdy dzien opOznienia liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,
za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy,
wskazanych w § 13 ust. 1 pkt. b-i, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 1.
za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,2 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1,
za wykonywanie rob6t w terminie dhuzszym niz byt przewidziany w sporzadzonym przez
Wykonawcg i zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie tymczasowej organizacji
ruchu - w wysokodci réwnej kwocie uiszezonej przez Zamawiajgcego z tytutu kar za
bezprawne zajecie pasa drogowego.
Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:
braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde opoznienie do wysokosci
10 % Wynagrodzenia brutto,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazde takie
naruszenie,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazde takie naruszenie.
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d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (w sytuacji, kiedy w
zawartej umowie o podwykonawstwo lub w projekcie takiej umowy termin zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej) w
wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazde takie naruszenie,

Warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy

brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych,

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.,

§13
Odstgpienie od Umowy

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci odpowiednich przepiséw Kodeksu Cywilnego,
Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w calosci w nastepujacych
sytuacjach:

a) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy (lub jej
czgsei) nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy (lub jej czesci) w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) w przypadku podjgcia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego z
Wykonawcéw w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujgcych zaméwienie (konsorcjum,
spotka cywilna)

¢) W razie ztozenia wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcy lub co najmniej jednego z
Wykonawcéw, w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujgcych zaméwienie (konsorcjum,
spotka cywilna),

d) zostanie wydany nakaz zajecia majatku  Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawcg przedmiotu umowy,

¢) Wykonawca nie rozpoczat rob6t pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pi$mie,

f) Wykonawca przerwat realizacj¢ rob6t bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

g) Wykonawca nie wykonal Przedmiotu Umowy w terminie okreSlonym w § 2 ust. 1
(Zamawiajacy uprawniony jest odstgpi¢ od umowy bez koniecznosci Wwyznaczenia
dodatkowego terminu),

h) Wykonawca nie rozpoczat, porzucit, opoznia si¢ z realizacjg robot, kiedy faktyczny postep
pracy jest zbyt wolny, dajacy podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze zakoAczenie
robot nie nastagpi w ustalonym terminie i pomimo wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastapila poprawa, chyba Ze opdZnienie nie
nastapito z winy Wykonawcy,

i) jezeli Wykonawca wykonywat roboty objete przedmiotem umowy w sposéb nienalezyty,
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie z dokumentacja projektows,
STWIiORB, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa i pomimo
dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidlowej realizacji, nie nastapita zmiana
sposobu ich wykonywania,

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust.1 pkt b-i powinno nastapié¢ w ciagu
21 dni od zaistnienia okre$lonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiajacego informacji o
wystapieniu przestanki uzasadniajgcej odstapienie od umowy.

4. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. b, ¢, d, Wykonawca ma obowigzek
poinformowania Zamawiajgcego na pismie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia,
badz od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy przez
jego wierzyciela.
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5. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowigzki:

a) W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegélowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie od umowy, a w przypadku, gdy odstapienie
nastapito bez winy ktorejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosi¢
bedzie ta strona, ktéra od umowy odstapila, z tym, ze w przypadkach, o ktérych mowa w §13
ust. 1 pkt. b, ¢, d, e, f, g, h, i koszty te ponosi Wykonawca.

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonaweg do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie
od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego.

d) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu mozliwo$é dokonania odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych.

€) Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materialéw, konstrukcji okreslonych w ust. 5 ¢) niniejszego paragrafu umowy,
ktérych nie da si¢ zagospodarowa¢ na innych placach budowy, wedlug udokumentowanych
poniesionych przez Wykonawcg kosztéw zakupu,

¢) dokonania rozliczenia wzajemnych naleznosci i zobowigzan z Wykonawea z tytutu
nieuregulowanych w inny sposob kosztow budowy, obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych
z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejgcie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy w dniu odbioru robdt przerwanych.

§14

Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian postanowien umowy, w nastepujacych
przypadkach:
1) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, ktére moze ulec zmianie w
przypadku:
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji zamdwienia, o wielkoéé
tej stawki;
b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartoéé wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysokosci
zmienionego  minimalnego  wynagrodzenia, z uwzglednieniem  wszystkich  obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (wprowadzenie zmian wysokosci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego wykazania przez Wykonawce wysokosci dodatkowych koszow
wynikajacych z wprowadzenia zmian);
¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym [ub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz
Zamawiajacego (wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego wykazania
przez Wykonawceg wysokosci dodatkowych koszéw wynikajacych z wprowadzenia Zmian);
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d) zmiany zakresu prac objetych niniejsza umowa, w tym réwniez z powodu koniecznosci wykonania
prac zamiennych lub zaniechanych,

e) Zamawiajacy przewiduje ewentualne roboty uzupetniajgce migdzy innymi zwigzane z kolizjami,
Zamawiajacy przewiduje warto$¢ tych prac do 50 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy. Roboty uzupetniajgce moga wystapic, ale nie musza.

f) w przypadku zmiany przepiséw prawa, istotnie wplywajacego za termin lub zakres niniejszej
umowy,

g) jezeli taczna warto$é zmian jest mniejsza niz 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. |
Umowy,

h) Zamawiajacy zrezygnuje z realizacji wybranej czgsci zaméwienia, albo odpadnie cel spoleczny w
zakresie realizacji wybranej czesci zaméwienia.

2) Zamawiajacy ma prawo dokonaé zmiany dotyczace] realizacji dodatkowych robot nieobjetych
zaméwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spetnione facznie nastgpujace
warunki:

* zmiana Wykonawcy nie moze zostaé dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

* zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw
dla zamawiajgcego,

e warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartodei wynagrodzenia brutto
okre$lonego w § 5 ust. 1 Umowy,

3) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy — w tym przedituzenie terminu maksymalnie o iloé
dni odpowiadajgcg wstrzymaniu lub op6znieniu w wykonywaniu robot, w nastepstwie:

a) przestojéw i opdznien powstatych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. Zamawiajacy
przewiduje przedtuzenie realizacji umowy o czas niezbedny do realizacji konsekwencji tych
zdarzen,

b) wystapienia klgski Zywiotowej na terenie prowadzonych robét, majacej bezposredni wplyw
na dochowanie umownego terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy,

¢) koniecznosei udzielenia zaméwien dodatkowych lub uzupetniajacych, wykraczajacych poza
zakres przedmiotu niniejszej umowy, a niezbgdnych do jego prawidtowego wykonania, i ktére
majg wptyw na dochowanie umownego terminu zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy,

d) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdéwien
uzupetniajacych i dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzZniaja realizacje przedmiotu
Umowy,

e) niemoznosci realizacji przedmiotu umowy, z powodu niedopuszczenia do wykonywania rob6t
lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

f) dziatan organéw administracji lub gestoréw sieci skutkujacych przekroczeniem okreslonych
przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolef, uzgodnien lub odmowg wydania przez
w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

g) wystapienia wad dokumentacji technicznej, skutkujacych koniecznoscia dokonania w niej
istotnych zmian, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje wykonywanie robat,

h) uzgodnien pomigdzy Stronami dotyczgcych skrécenia terminu,

i) zmiany przepiséw prawa,

j) koniecznosé skoordynowania robét budowlanych z innymi zdaniami, jesli maja wplyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy,

k) innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscia
prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa.

4) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, w nastgpstwie:

a) koniecznosci wykonania jakiejkolwiek czeéci robét objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
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b)

d)

przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,
stwierdzenia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, ktére moga skutkowaé
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
stwierdzenia odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenu budowy, w szczegélnosci wystapienia nie zinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych urzadzen i obiektéw budowlanych,
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialdw i urzadzen wskazanych w
projekcie pod warunkiem, Zze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego (zmiany te
wymagaja uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, udzielonej] w porozumieniu z
projektantem), w szczegdlnoéci:
* powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacj¢ wykonanego przedmiotu zaméwienia,
* poprawienie parametréw technicznych przedmiotu zaméwienia,
* wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw,
e zmiany projektu w zakresie ciSnieniowego odprowadzania $ciekéw (rozwigzanie z
przepompownig P3) na rozwigzanie grawitacyjne,
zmian technologicznych — o ile sa one korzystne dla Zamawiajacego i nie powodujg
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz pod warunkiem, ze sg spowodowane w
szczegdlnosci:
zastosowaniem innej technologii wykonania robot spowodowanej w szczegdlnosci:
niedostgpnoscia na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji na skutek
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatéw lub urzadzen,
pojawieniem si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszezgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,
pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej
na zaoszczgdzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak
réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zmiany umowy w réwniez w innych przypadkach niz
Wyzej wymienione w sytuacji, gdy konieczno$é tej zmiany bedzie wynikaé z okolicznosci
ktérych nie dato si¢ przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegblnosci Zamawiajacy ma
prawo wg swojego uznania wprowadzi¢ zmiany w postaci robot zamiennych, zmiany
technologii, ograniczenia zakresu robot, poszerzenia zakresu robét. W zakresie robot
zamiennych, Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zamienng technologi¢, a w przypadku
nieakceptowania przez Zamawiajacego kosztorysu réznicowego, Zamawiajagcy moze
wylaczy¢ ten zakres robét z wykonania.
Zaistnienie ktéregokolwiek zdarzenia lub okolicznosci przewidzianych w ust. 2 i 3, upowaznia
zarbwno Wykonawcg, jak i Zamawiajacego do zadania dokonania zmiany umowy, poprzez
pisemne powiadomienie o tym drugiej Strony. Powiadomienie powinno zawiera¢ opis
wydarzenia lub okolicznosci i uzasadnienie dajace podstawg do dokonania zmiany umowy
oraz powinno by¢ przedstawione w ciagu 7 dni od dnia, w ktérym Strona umowy dowiedziata
si¢ lub powinna si¢ dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.
Podstawe obliczenia kosztéw zmiany, majacej wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy
stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys réznicowy opracowany na
podstawie cen jednostkowych lub danych wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystepujacych w
kosztorysie ofertowym materiatéw i sprzetu wedfug cen jednostkowych zaproponowanych
przez Wykonawce, ale nie wyzszych niz érednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego termin wykonania robét budowlanych dla rejonu Matopolski, a w
odniesieniu do materialéw nie wystepujacych ani w kosztorysie ani w SEKOCENBUD, w
oparciu o ceny rynkowe jednostkowe tych materiatow.
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6. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca o$wiadcza, iz w przypadku wystapienia sytuacji wymagajacej zmiany umowy, po
podpisaniu stosownego aneksu do umowy obejmujacego zaistniate zmiany, zrzeka sig
wszelkich roszczen do Zamawiajacego wynikajacych z faktu podpisania aneksu i nie bedzie
wystgpowat przeciwko Zamawiajacemu z zadnymi zadaniami z tego tytutu.

§15
l. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zamOwienie, posiadat
aktualng optacong polise ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwiazanej z
przedmiotem zaméwienia, z okresem jej obowiazywania przez caly czas trwania zamoéwienia w
wysokosci sumy ubezpieczenia co najmniej 4 000 000,00 ztotych. Wykonawca zobowigzany bedzie
przediozy¢ Zamawiajgcemu kopie polisy OC wraz z potwierdzeniem dokonania wymaganych optat w
terminie do 3 dni od daty podpisania umowy lub uptywu terminu optaty w przypadku gdy opflata
przewidziana jest transzami. W przypadku krotszego terminu obowigzywania polisy (okres
obowigzywania polisy nie obejmuje okresu realizacji zamowienia) Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ i udokumentowaé Zamawiajacemu cigglos¢ polis OC w ww. zakresie poprzez dostarczenie
do Zamawiajacego kopii kolejnej polisy w terminie nie krétszym niz 3 dni do dnia zakoficzenia
terminu obowigzywania poprzedniej polisy. W przypadku gdy Wykonawca nie przedtozy ww,
dokumentéw Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci w
terminie 14 dni od dnia zaistnienia ww. okolicznogci.
2. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy przedtozyt
aktualne zas$wiadczenia o wpisie na liste czlonkéw wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego
Inzynieréw Budownictwa (w rozumieniu ustawy z dn. 15.12.2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (tj. Dz. U. 2016, poz. 1725) oséb
uczestniczacych w realizacji zaméwienia.
3. Do czasu koncowego odbioru robét bedacych przedmiotem umowy Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wiasciwe zabezpieczenie robot, a takze za BHP pracy, bezpieczenstwo ruchu i
zatrudnionych os6b, utrudnienia w ruchu, stan techniczny sprzgtu oraz ewentualne wszelkie szkody
wyrzadzone przez niego lub osoby, z pomocg ktérych wykonywaé bedzie umowe, na mieniu lub
wobec 0s6b podczas wykonywania robot w obrebie terenu przekazanego przez Zamawiajacego, jak
réwniez poza tym terenem. Wykonawca w powyzszym zakresie pokrywa petng wysoko$¢ zaistnialej
szkody.
4. Wykonawca odpowiada réwniez, za ewentualne wypadki w stosunku do 0séb zatrudnionych i
innych w zwigzku z wykonywaniem robot i pokrywa petng wysokos¢ zaistniatej szkody. Wykonawca
przyjmuje na siebie ryzyko zwiazane z pracg 0s6b zatrudnionych do realizacji niniejszej umowy. W
przypadku realizacji ustugi przez podwykonawcéw, Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$é
wobec Zamawiajgcego za dziatania Podwykonawcéw jak za swoje wiasne.
5. W przypadku wystapienia o0séb trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego,
Zamawiajacy przekaze niezwlocznie otrzymane dokumenty, zawierajgce roszczenia do Wykonawcy, a
Wykonawca dokona likwidacji szkody na wiasny koszt. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie
zwrécié Zamawiajacemu wszelkie koszty przez niego poniesione w tym kwoty zasadzone
prawomocnymi wyrokami tacznie z kosztami zastepstwa procesowego.
6. W przypadku, gdyby ktérekolwiek z ryzyk wymienione w niniejszym paragrafie nie zostato objete
ubezpieczeniem OC Wykonawey, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiazek na swoj koszt
ubezpieczy¢ wszystkie te ryzyka, zas polisa winna obejmowa¢ sume ubezpieczenia nie mniejsza niz 4
000 000,00 ztotych. Do niniejszego ubezpieczenia zastosowanie znajda zasady okre$lone w ust. |
niniejszego paragrafu.

§ 16
Postanowienia koncowe
1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, bedg mialy
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz innych
wiasciwych ustaw.

16



2. Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad

wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszystkie Zataczniki wskazane w Umowie stanowig jej integralng cze$é.

4. Umowg sporzadzono w 3 Jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiajacego oraz 1
egz. dla Wykonawcy.

|5

Zataczniki:

1. Zatgcznik nr 1 - SIWZ wraz z zatacznikami,

2. Zatgeznik nr 2 - Oferta Wykonawcy,

3. Zalgeznik nr 3 - Kosztorysy ofertowe:

a) Przedmiar - Kanalizacja sanitarna w m. Zalas - projekt Hydromax (Zatgcznik nr 1 A do SIWZ),

b) Przedmiar - Kanalizacja sanitarna w potudniowej czgsci gminy Krzeszowice - projekt Matyjewicz
(Zatgcznik nr 1 B do SIWZ),

¢) Przedmiar - Kanalizacja sanitarna w m. Zalas - projekt Matyjewicz (Zatgcznik nr 1 C do SIWZ),
4. Zatgeznik nr 4 - Dokument Gwarancyjny.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalgcznik nr 4 do umowy — wzér dokumentu gwarancyjnego

DOKUMENT GWARANCYJNY

Przedmiot postgpowania: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w poludniowej cz¢sci Gminy

Krzeszowice: Zalas (cze¢$¢ wschodnia) i Sanka”

NAZWA ZAMAWIAJACEGO: Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. zo.o.
ADRES: ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice

NAZWA GWARANTA:
ADRES:
1. Deklaracja gwarancji:
Okres gwarancji na calo§¢ zamé6wienia (materialy, urzadzenia, robocizna i wyposazenie) wynosi:
.......... miesigcy (slownie .....ceuvrrerennn. mMiesigcy)
Gwarancja jakoSci wykonania Zamdwienia jest udzielana stosownie do ustalen §9 umowy nr
z dnia
2. Okres gwarancji
a. okres gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1, biegnie od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego,
b. okres gwarancji zostanie wydtuzony o okres naprawy gwarancyjnej, liczony od dnia
zgloszenia wady podlegajacej gwarancji, do dnia jej usuniecia przez Gwaranta;
¢. wydtuzenie, o ktérym mowa w pkt. b) dotyczy urzadzenia, zespohy, elementu objetego
naprawa gwarancyjna;

3. Realizacja obowiazku gwarancyjnego przez Gwaranta:

Gwarancja obejmuje:

¢. przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
Gwarancji;

d. usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
jak i powstatych w okresie Gwarancji;

2. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu Gwarancji wady i usterki powstate w skutek:

c. dzialania sily wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za kt6rg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

d. winy uzytkownika, w tym uszkodzefi mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji i instrukcjami uzytkowania.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych, - w ciagu 24
godzin od zgloszenia awarii przez Zamawiajacego (droga ustna, mailowa, pisemna badz
telefoniczna).

4. Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzglgdow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomié o tym pisemnie
Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlane;j.

5. W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy, Zamawiajacy zleci
usunigcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce.

6. W przypadku nie wywigzywania si¢ z termindw, o ktérych mowa w pkt 3) i 4) w takim
wypadku zastosowanie ma § 12 ust. 2 b) umowy.

7. Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje sig protokét z udziatem przedstawiciela

Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajacego. Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpic
nie pézniej niz w ciggu 5 (stownie: pigciu) dni roboczych od daty zawiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawceg o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dfuzszym okresie spowodowala uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodplatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydiuzony o okres pomig¢dzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek, a datg ich usuniecia.
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10. Przeglad poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi (dalej: ,,Przeglad”) odbedzie
si¢ na pisemne wezwanie Zamawiajacego, ktdre zostanie przestane do Wykonawcy na 30 dni
przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi. Z Przegladu zostanie sporzadzony protokoét.

11. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w trakcie przeprowadzania Przegladu,
Wykonawca zobowiazuje sie do usunigcia tych wad lub usterek wykazanych w protokole z
Przegladu w terminie 21 dni od daty przeprowadzenia Przegladu, o ile bedzie to mozliwe.
Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

.....................................................................................................
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