Czesé 111 SWZ
znak sprawy: 19_1/TT/2022

UMOWANR.............

zawarta w dniu ............. pomigdzy:

Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig zsiedzibg przy
ul. Krakowskiej 85, 32-065 Krzeszowice, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla Krakowa -Srédmiescia w Krakowie XII Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem 0000135010 REGON: 350789290; NIP: 676-10-15-
716; reprezentowang przez:

zwanym w dalszym ciagu umowy “Wykonawcg”,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
prowadzonym na podstawie wewngtrznych przepisow Zamawiajacego - Regulaminu Udzielania
Zamowien zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowienia pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
wzdtuz drogi krajowej DK79 w Krzeszowicach”. Przewidywana dlugos¢ budowanej sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej to okoto 450 m. Przedmiot niniejszego zamoOwienia stanowig roboty
budowlane zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzeszowice wzdluz drogi
krajowej DK79 wraz z robotami towarzyszacymi i odtworzeniem nawierzchni, po zakonczeniu robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowa zatwierdzong zgtoszeniem:

- Starosty Krakowskiego z dnia 10.08.2021 r., nr AB.V.6743.2.36.2021.AJ dla dziatek nr 1180/49,
1763/13 w Krzeszowicach, gmina Krzeszowice (przeniesienie zgloszenia decyzjg nr AB.V.2.64.2022
z dnia 04.05.2022 r. na rzecz Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice).

- Wojewody Malopolskiego z dnia 11.08.2021 r., znak WI-I11.7843.10.54.2021.EL dla dziatki nr 1360
(pas drogi krajowej nr 79) w Krzeszowicach, gmina Krzeszowice (przeniesienie zgloszenia decyzjg nr
3/P/2022 z dnia 14.04.2022 r. na rzecz Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice).

a takze z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa  powszechnie  obowigzujagcego 1 przepisami  prawa  unijnego,  obejmujace
w szczegblnosci:

a) roboty organizacyjne w zakresie przygotowania zaplecza budowy,

b) roboty przygotowawcze w tym rozbidrke nawierzchni, wycinke drzew, urzadzenie, zabezpieczenie
i oznakowanie placu budowy,

¢) roboty ziemne,

d) roboty montazowe,



e) odtworzenie nawierzchni utwardzonych

f) badanie zaggszczenia gruntu — podsypka, obsypka, zasyp oraz dodatkowo pod studnig i zasyp przy
studni,

g) inspekcje TV kanatow,

h) zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej i geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

i) uzyskanie zgody na wejscie w teren od zarzadcow drog i poniesienie koszow z tego tytutu,

j) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania
z niego wynikajacego,

k) organizowanie i przeprowadzenie wszelkich koniecznych badan, rozruchow, analiz, prob, testow
itp. niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia i/lub wymaganych przez Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru,

1) przedstawienie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania (atestow,
aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnos$ci, protokotéw badan, itp.) w robotach
budowlanych, materiatlow uzytych do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz na dostarczone urzadzenia, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru, a takze dotaczenie przedmiotowych dokumentéw do dokumentacji powykonawczej,

D po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu budowy, demontaz ewentualnych obiektow
tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu,

m) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

n) opracowanie wniosku wraz z odpowiednig dokumentacja do pozwolenia na uzytkowanie.

2. Szczegbélowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia
wraz ze wszystkimi zalacznikami - ze szczegdlnym uwzglednieniem opisu przedmiotu zamowienia
zawartego w tych dokumentach (stanowigca w tym wypadku Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy),
w tym: dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
oraz oferta Wykonawcy (Zalacznik nr 2 do Umowy), ktore stanowia integralng czgs$¢ niniejszej
Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem wykonania robot oraz terenem otaczajacym teren
budowy; otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane, mogace mie¢ wplyw na ryzyko
i okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca oswiadcza takze, Ze zapoznal si¢
z dokumentacjg projektowa, STWIORB, SWZ oraz procedurami budowlano-jako$ciowymi
i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.

4. Zamawiajacy zastrzega obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza udzial podwykonawcoéw tylko w zakresie robot drogowych,
pracach przewiertowych (o ile wystapia), porzadkowaniu i przygotowaniu placu budowy.

5. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszelkich rob6t budowlanych, choéby nawet wyraznie

niewymienionych w dokumentacji projektowej, a takze prac badz czynnosci niezbednych do
prawidtowego zrealizowania Inwestycji.

§2
Terminy
1. Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
ustala si¢do dnia ................ 2023 1.
2. Roboty bgdg wykonywane zgodnie z nastepujacym terminem posrednim:
a)dodnia................ 2023 r. — zakonczenie robot budowlanych.
3. Za termin wykonania zaméwienia nalezy rozumie¢ termin podpisania koncowego protokotu
odbioru (bez uwag Zamawiajacego), ktory moze nastgpi¢ po wykonaniu przedmiotu zamowienia
i dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisow Prawa
budowlanego, w tym dokumentacji, o ktérej mowa w § 8 ust. 5 Umowy oraz uzyskanie w terminie
opisanym w ust.1, pozwolenia na uzytkowanie.
4. Przedmiot Umowy okreslony w § 1 niniejszej Umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem rzeczowo — finansowym zwanym dalej
harmonogramem. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ ten Harmonogram w terminie 14 dni od



daty zawarcia niniejszej Umowy. Postanowienia Harmonogramu winny gwarantowa¢ dotrzymanie
terminow, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust..2.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1.
2.
3.

protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa
stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystywane jedynie w celu realizacji
przedmiotu umowy.

zawiadomienie wlasciwego organu o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych
umozliwiajagcym rozpoczgcie robot budowlanych z dniem przekazania terenu budowy;

zaplata naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.

§4
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych, obowigzujacymi przepisami, normami,
wskazoéwkami, uzgodnieniami i uwagami Inspektora nadzoru Zamawiajacego dotyczacymi
prawidtowosci realizacji robdt, ustaleniami Rad budowy, zasadami wiedzy technicznej
i sztukg budowlang oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

sporzadzenie w terminie opisanym w § 2 ust. 4 umowy i uzyskanie akceptacji u
Zamawiajacego szczegdlowego harmonogramu robot korelujgcego z podanym terminarzem
robot, o ktorym mowa w § 2 umowy oraz warunkami rozliczania, o ktorych mowa w § 5
umowy. Harmonogram ten winien by¢ przez Wykonawce zmieniany w przypadku aktualizacji
stanu faktycznego lub zmiany innych czynnikéw wplywajacych na wczesniej ustalony
harmonogram. Zmiana harmonogramu wymaga zatwierdzenia u Zamawiajgcego.

obowigzek przeprowadzania szkolen BHP i innych kurséw, szkolen wynikajacych z prawa
pracy, prawa budowlanego oraz innych wilasciwych przepisow wobec osob wykonujacych
zamoOwienie.

zapewnienie kompleksowe]j obstugi geodezyjnej wraz z pelng dokumentacjg powykonawcza
robot,

zapewnienie wykonywania nadzoru oraz dyspozycj¢ osoby wykonujgcej nadzér w pelnym
wymiarze czasu pracy obowiagzujacego pracownikow fizycznych na budowie,

zapewnienie wlasciwej, bezkolizyjnej organizacji ruchu pieszych i pojazdow oraz ciaglego
dostepu do posesji mieszkancom oraz uzytkownikom, a takze pojazdom uprzywilejowanym,
zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacja zaplecza placu budowy,

ponoszenie odpowiedzialnosci 1 kosztow: transportu, wykonania i biezacego utrzymywania
ogrodzen terenu budowy, drég wewnetrznych 1 innych urzadzen, w tym licznikow
i sublicznikoéw oraz instalacji, dla potrzeb budowy oraz utrzymania drég zewngtrznych wokot
terenu budowy. Wykonawca pokrywa wszystkie optaty i koszty zuzycia wszelkich mediow
i korzystania z ustug dla realizacji Umowy, m.in. wody i odprowadzania $ciekow, energii
elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wywozu odpadow, potaczen telekomunikacyjnych jak
rOwniez zwigzane z =zajeciem 1 utrzymaniem w czystosci chodnikéw oraz jezdni,
zabezpieczeniem terenu budowy i znajdujacego si¢ na nim mienia,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

a)

b)

c)
20.

21.

22.

23.
24,

oznakowanie terenu budowy, utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po
zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu budowy 1 przekazanie Zamawiajacemu
zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na koncowy odbior robot,

prowadzenie robot z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz. i ochrony
przed kradzieza,

zabezpieczenie istniejacych obiektow i budowli przed negatywnymi skutkami prowadzenia
robot,

sporzadzenie 1 uzyskanie u odpowiednich organéw zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas trwania robot (przygotowywane przez Wykonawce wnioski
o wydanie zgody na zajecie pasa drogowego beda podpisywane i skladane przez
Zamawiajacego); przed wystagpieniem o wydanie zezwolenia Wykonawca przesyla do
akceptacji Zamawiajacego projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot
ponoszenie ewentualnych kosztoéw nadzoréw branzowych wynikajagcych ze zmian
wprowadzonych przez Wykonawce,

ponoszenie kosztow nadzoru urzadzen, przy zalozeniu, ze wszelkie koszty wynikajace
z usunie¢cia kolizji z tymi urzadzeniami beda obcigza¢ Wykonawce,

ochrona drog i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami,
ktére moga spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcow, w szczegdlno$ci wszyscy wyzej wymienieni powinni dostosowac si¢ do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdow i sprzetu na
teren budowy i z terenu budowy,

uczestniczenie w spotkaniach dotyczacych realizacji robdt (Rady budowy). Spotkania Rady
budowy organizowane beda przez Zamawiajacego. Oprocz spotkan Rady budowy moga sig
odby¢ inne spotkania ad hoc na wezwanie kazdej ze stron. Celem Rad budowy jest omawianie
lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot,
w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub
zagrozenia terminowego wykonania Umowy,

ponoszenie kosztéw natozonych na niego lub Zamawiajacego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych lub obiektow inzynierskich,
przedtozenie Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu zawarcia umowy:

oswiadczen kierownikéw budowy o podjeciu obowiazkéow (wraz z kserokopia uprawnien
budowlanych oraz waznego =zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa),

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike robot przy realizacji
obiektu budowlanego, warunki realizacji robdot budowlanych (do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego) lub o§wiadczenie o braku koniecznosci sporzadzenia planu,

innych dokumentow wskazanych w SWZ.

wykonanie przedmiotu umowy z materialdw wlasnych i przy uzyciu koniecznego sprzetu,
z tym zastrzezeniem, iz po stronie Wykonawcy lezy zapewnienie sobie wspomnianego sprzetu.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania materiatow i urzadzen dopuszczonych do stosowania
w budownictwie i dokumentacji projektowej. Materiaty 1 urzadzenia przed wbudowaniem
muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru w formie zatwierdzonej karty materialowe;.
Wszelkie zmiany muszg uzyska¢ akceptacj¢ Projektanta,

przedlozenia o ile to bgdzie wymagane przepisami prawa lub na wniosek zamawiajacego,
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami,

ponoszenie odpowiedzialno$ci z tytulu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami,

nadzor nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/0w i1 koordynacja tych prac,
Wykonawca zobowiazany jest rowniez do:

a) przestrzegania przepisOw ustawy o odpadach, ustawy o ochronie srodowiska i regulaminu
utrzymania porzadku i1 czystosci w Gminie, a takze wszelkich innych obowigzujacych
regulacji prawnych,



25.

26.

27.

28.

29.

30.

b) zapewnienia obstugi geodezyjnej,

c) zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania
sity wyzszej,

d) utrzymania w czystosci drog publicznych i prywatnych, chodnikéw, kraweznikéw itp.
(dojazd do terenu budowy powinien by¢ pozbawiony resztek materiatoéw, blota i gruzu).
dostarczenie w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych oraz osiggnigciu
gotowosci do odbioru koncowego 2 komplety dokumentéw wymaganych obowigzujacymi
przepisami prawnymi i zapisami specyfikacji warunkéw zamoéwienia (wszystkie kopie
uwierzytelnione przez kierownika budowy) niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie/zgloszenia zakonczenia budowy, a w szczegélnosci dokumenty, o ktorych mowa
w § 8 ust. 5 Umowy.

ponoszenie petnej odpowiedzialno$¢ na zasadach og6lnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, w szczeg6lnosci za utrate lub zniszczenie dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mier¢ o0sOb, a takze ponoszenie odpowiedzialnoSci za wybrane metody dziatan
i bezpieczenstwo na terenie budowy,

ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego i 0s6b trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem
umowy.

ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci z tytulu wystapienia przez zarzadce drogi krajowej w
pasie ktorym byly prowadzone roboty budowlane z roszczeniami z tytulu niedoprowadzenia
przez Wykonawce terenu nieruchomosci do stanu sprzed rozpoczecia robot.

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci z tytutu wystapienia przez Wiascicieli, przylegajacych do
pasa drogowego, nieruchomosci przy ktérej byly prowadzone roboty budowlane
7z roszczeniami z tytulu niedoprowadzenia przez Wykonawce terenu nieruchomosci
(m.in. ogrodzenia) do stanu sprzed rozpoczecia robot.

wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1-29 niniejszego paragrafu, nie ma
charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego
z Umowy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci
nie wymienionych wprost w Umowie, a niezb¢dnych do nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy.

§5

Wynagrodzenie

Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w

KWOCIE oo ztotych  brutto  (stownie  zlotych:
................................................................... ) w tym .... ......podatku VAT jako stawce
obowiazujacej w dniu podpisania umowy.

Wynagrodzenie, 0 ktérym mowa w ust. 1, zostato wyliczone

W oparciu 0 wymagania Zamawiajacego zawarte w SWZ wraz z zalagcznikami, w tym
postanowienia niniejszej Umowy i sporzadzong na ich podstawie tabelg ceny ryczattowej
zawartg w zalgczniku 1A do Formularza Oferty.

Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia. Wynagrodzenie to obejmuje, w szczegolnosci wszelkie koszty niezbgdne
do realizowania Przedmiotu umowy: roboty przygotowawcze, odtworzeniowe,
porzadkowe zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych =z realizacja ~ Przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie protokotu odbioru koncowego,
podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury.
Wynagrodzenie nalezne jest wylgcznie za faktycznie wykonane roboty. Za roboty nie
wykonane, cho¢ objete oferta, wynagrodzenie nie przystuguje.



6. W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czeSci prac (w zakresie
dopuszczalnym dla Podwykonawcow, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 Umowy) do faktury VAT
Wykonawca dotaczy oswiadczenia Podwykonawcow potwierdzajace otrzymanie wszystkich
naleznych im kwot za roboty wchodzace w sktad czgsci robot, ktorej faktura dotyczy oraz
kopie faktur Podwykonawcow potwierdzone przez Podwykonawcow ,za zgodno$é
z oryginalem” wraz z kopiami dokonanych przelewéw. W przypadku nie przekazania
wszystkich wymienionych dokumentow termin zaptaty faktury biegnie od momentu zlozenia
kompletnej faktury.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze kwota wynagrodzenia zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym wynikajace z dokumentacji i ogledzin zakresu
rzeczowego na miejscu budowy, oraz koszty wszystkich robot niezbednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy. W szczegdlnosci sa to koszty robot przygotowawczych,
porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy,
koszty oplat z tytutu zajgcia pasa drogowego, koszty obstugi geodezyjnej, koszty badan,
odbioréw technicznych i dokumentéw dopuszczajacych do eksploatacji i uzytkowania, w tym
koszty ubezpieczen i obstugi gwarancyjnej Przedmiotu Umowy. Jednocze$nie, ustala sig, iz
kwota wynagrodzenia uwzglednia koszty wykonania robot nie ujetych w przedmiarze robét,
a wynikajacych ze specyfiki robdt lub technologii, ktore okaza si¢ niezbedne do prawidlowego
i pelnego wykonania przedmiotu zamdéwienia.

9. Wykonawcy nie przysluguje wynagrodzenie za prace spowodowane usuwaniem wad
wykonanych robét.

§6
Rozliczenie mi¢dzy stronami

1. Wynagrodzenie bedzie wyptacone w catosci po odebraniu calosci przedmiotu umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje odbioréw czesciowych 1 wynagrodzenia cze$ciowego.

2. Wykonawca zobowiagzany jest dostarczy¢ faktur¢ koncowa w terminie do 7 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

3. Zaptlata faktur nastagpi w terminie do 30 dni roboczych od daty zlozenia prawidlowo
wystawionej faktury w siedzibie Zamawiajacego.

4. Cesja wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy mozliwa jedynie po uprzednim
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ....................
Zb (stownie:. ..o ), co stanowi 10 % ceny catkowitej
podanej w ofercie. Zabezpieczanie ustanowione zostato w formie: .....................o

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy
o ktorym mowa w ust.1 w formie gotowki, zostanie ono zwrocone w nastepujacy sposob:
a) 70% zabezpieczenia zwrocone bedzie w ciggu 30 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce robot budowlanych i przyjeciu ich przez Zamawiajacego jako nalezycie
wykonanych;
b) 30% wysokosci zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi zwrocona zostanie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

3. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wnoszone w postaci gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, a odbior koncowy nastgpuje po terminie, okreslonym
§ 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest bez wezwania ze strony Zamawiajacego przedtozy¢
aneks do wudzielonej Zamawiajagcemu gwarancji, przewidujacy przedtuzenie jej
obowigzywania na caly okres realizacji oraz caly okres r¢kojmi, udzielonej zgodnie
z § 9. Przedtuzenie to winno nastgpi¢ w terminie nie po6zniejszym niz 30 dni przed uptywem
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terminu obowigzywania gwarancji w zakresie zabezpieczenia nalezytego wykonania,
okreslonego w jej tekscie.

W przypadku niewykonania obowigzku przedlozenia aneksu do gwarancji, przewidujacego
przediuzenie jej obowigzywania na caty okres rg¢kojmi w terminie okreslonym w zdaniu
poprzednim, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wystapienia do gwaranta o wyplate sumy
objetej gwarancja a jednocze$nie Zamawiajacy ma prawo naliczenia kary umownej
w wysokosci 0,02% maksymalnej ceny o ktorej mowa w par. 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
op6znienia w wykonaniu wskazanego powyzej obowiazku. W przypadku wystapienia szkody
przekraczajacej wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogolnych.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych
mowa w rozdziale 16 pkt. 16.3 SWZ, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajacego 1 zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

§8
Warunki odbioru

Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robot:
odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbidr koncowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktur za wykonane roboty
odbidr przed uptywem okresu gwarancji - "Przeglad".
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru.
Zamawiajacy dokona sprawdzenia ilosci i jakosci robot podlegajacych zakryciu w terminie
5 dni roboczych, liczac od daty zgloszenia tego faktu przez Wykonawce.
W przypadku braku takiego zgloszenia Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Inspektora
Nadzoru odkry¢ wykonane fragmenty robét, a nastgpnie przywrocié stan poprzedni na wlasny
koszt. W przypadku braku takiego zgloszenia Zamawiajacy moze uzna¢ prace za
niewykonane i odmowi¢ zaptaty za ich wykonanie w wysoko$ciach okreslonych w kosztorysie
ofertowym.
Wykonawca do odbioru koncowego stanowiacego podstawe do wystawienia faktury za
wykonane roboty ma obowiazek przedstawi¢ Zamawiajgcemu nastgpujace dokumenty:
1 inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg od geodety uprawnianego z jego podpisem oraz:

e Wyraznie w kolorze zaznaczone fragmenty rozliczanych odcinkéow

e  Woyraznie zaznaczone/naszkicowane pola powierzchni do rozliczen robdt drogowych

wraz z zapisem wielkosci zaznaczonej powierzchni
e Tabelaryczne rozliczenie odcinkéw z wyspecyfikowanymi (odcinkami, studniami
z materiatem, §rednicami) przewodow i studni
2) Ksero dziennika budowy dotyczacego wykonanego zakresu z zapisami o zgloszeniu
i odbiorze przedmiotowego odcinka kanalizacji.

3) Badania zageszczenia zasypek - sonda dynamiczna w pasie drogowym i innych
nawierzchniach utwardzonych.
4) Zamawiajacy moze zazada¢ aby Wykonawca wykonat punktowo odkrywki wybudowanego
przewodu kanalizacji celem weryfikacji poprawnie przeprowadzonych robot
5) Dokumentacja zdjeciowa:



10.

11.

12.

e Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacj¢ zdjgciowa przed przystgpieniem
do robodt. Brak pokrycia nieruchomosci w dokumentacji zdjeciowej w przypadku
roszczen od zarzadcy drogi i wlascicieli przylegajacych nieruchomosci do pasa
drogowego bedzie jednoznaczny z pelna odpowiedzialno$cia Wykonawcy za
poniesione koszty zwigzane z roszczeniem.

e Dokumentacja zdjgciowa w trakcie prowadzenia prac.

e Dokumentacja zdjeciowa po zakonczeniu prac

6) Inspekcja TV sieci grawitacyjnej

7) Proba szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej

Wykonawca (Kierownik Budowy) zglosi Zamawiajacemu pisemnie gotowos¢ do odbioru
koncowego (wpis do dziennika budowy + odrgbne pismo ztozone na dzienniku podawczym
Zamawiajacego) przed uptywem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 (z uwzglednieniem
obowiazku uzyskania pozwolen na uzytkowanie przed uptywem terminu okre§lonego
w § 2 ust. 1).

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego Przedmiotu przed Umowy
w ciggu 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot budowlanych oraz
osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
wedtug jego wyboru przystuguja nastepujace uprawnienia:

odmowy dokonania odbioru. Nowy termin odbioru zostanie ustalony w ciggu 7 dni roboczych
od pisemnego powiadomienia o usunigciu wad.

jezeli wady nie sa mozliwe do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu
odbioru w sposob odpowiadajacy jego wlasciwosciom i przeznaczeniu, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo jednostronnego obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, technicznej Przedmiotu Umowy.

Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Przeglad poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi (dalej: ,,Przeglad”) odbedzie
si¢ na pisemne wezwanie Zamawiajacego, ktore zostanie przestane do Wykonawcy na 30 dni
przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi. Z przegladu zostanie sporzadzony protokot.

W przypadkach okreslonych w ust. 8 pkt a) niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiazany
jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu
odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, jako wadliwych.

Odmowa uczestnictwa lub brak przedstawiciela Wykonawcy podczas odbioréw nie ogranicza
Zamawiajacego. W takiej sytuacji protokot sporzadzony bez udziatu Wykonawcy jest dla
niego wiazacy.

§9

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonania Przedmiotu Umowy i udziela gwarancji
jakosci (zwanej dalej ,,Gwarancjg”) na okres ...... miesigcy (zasadniczy okres gwarancji),
liczonej od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. Na potrzeby niniejszej umowy
Strony ustalaja, ze okres r¢kojmi za wady rowny jest okresowi gwarancji.
Niezaleznie od gwarancji, Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne
Przedmiotu Umowy na zasadach ogolnych, okreslonych w kodeksie cywilnym.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu gwarancji sg niezalezne od uprawnien wynikajgcych
z tytutu rekojmi. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie
Odbioru jako zalaczniki do Protokotu Odbioru Koncowego (Wypetiony dokument
gwarancyjny, stanowigcy zalacznik nr 4 do niniejszej umowy).
Gwarancja obejmuje:
przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
Gwarancji;
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usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
jak 1 powstaltych w okresie Gwarancji;

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu Gwarancji wady i usterki powstate w skutek:

dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci;

winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji i instrukcjami uzytkowania.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad
i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegoélnie ucigzliwych, - w ciagu
24 godzin od zgloszenia awarii przez Zamawiajacego (droga ustna, mailowa, pisemng badz
telefoniczng).

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlane;j.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony Wykonawcy, Zamawiajacy zleci
usunigcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce.

W przypadku nie wywiagzywania si¢ z terminéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
(§ 9 ust 61 7) zastosowanie bedzie mie¢ § 12 ust. 2 b).

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokdt z udzialem przedstawiciela
Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajacego. Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢
nie pézniej niz w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiajagcego przez
Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uplynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajagcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydluzony o okres pomigdzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad Iub
usterek, a datg ich usunigcia.

Przeglad poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi (dalej: ,,Przeglad”) odbedzie
si¢ na pisemne wezwanie Zamawiajacego, ktore zostanie przestane do Wykonawcy na 30 dni
przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi. Z Przegladu zostanie sporzadzony protokot.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w trakcie przeprowadzania Przegladu,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek wykazanych w protokole
z Przegladu w terminie 21 dni od daty przeprowadzenia Przegladu, o ile bedzie to mozliwe.
Zamawiajacy umozliwi dostgp do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

§10
Przedstawiciele
Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest ..........coevvivriiiiniinninnnnn
Kierownikiem budowy jest:
w branzy sanitarnej - .................. NCUPTL...eneinnennenne stelo oo
Zmiana powyzszych osob nie wymaga zmian do niniejszej umowy. Zmiana tych os6b moze
nastgpi¢ jedynie za zgoda Zamawiajgcego po wykazaniu przez Wykonawce, iz osoby te
spelniajg wszystkie warunki, ktore okreslone zostaty w SWZ.

§11
Podwykonawstwo
Wykonawca bedzie wykonywal prace zwigzane z przedmiotem umowy (dotyczy jedynie
zakresu robot dopuszczonych do wykonywania przez Podwykonawcow, o ktdérych mowa
w § 1 ust.4 Umowy)
samodzielnie/oraz za pomocg podwykonawcow (niepotrzebne skreslic).
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11.
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Wykonawca powierza, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czgéci robot
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania (dalej jako
»Podwykonawcy”).

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemnej i stanowic
w szczegolnosci, ze:

terminy zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni,

w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, Zamawiajacy
zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia ograniczong do
wynagrodzenia za rzeczywiscie wykonane roboty, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z tre$cig umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawcg;

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do
realizacji robot budowlanych przez Podwykonawceg powinno by¢ poprzedzone akceptacja
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie p6zniej niz 14 dni przed jej
zawarciem.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane nie zglosi na pi§mie zastrzezen,
uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia Ilub sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, nie spetniajacej okreslonych
w SWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkow dotyczacych
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
Iub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem odpis umowy
o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz
na 7 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu w
terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodnos$¢ z oryginalem odpisu zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji,
czy wskazane w niej terminy zaplaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej Umowy,

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
zaakceptowatl t¢ umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminach ptatno$ci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Wykonaweca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia Podwykonawcow oraz dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), ktorych termin uptyngt w danym okresie
rozliczeniowym. Os$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do
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16.
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reprezentowania skltadajacego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak
zaleglosci Wykonawcy w  uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcow wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, ktora Zamawiajacy
zaakceptowal, Wykonawca nie zaplaci w catosci lub w czesSci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaplaty
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest zobowigzany wezwaé Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych
zasadnosci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie
nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy zadania Podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 16 tego paragrafu,
podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy ztozy do depozytu sadowego
kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy
a kwota ta bedzie uwazana za zaptacong. Zamawiajagcy ma takze prawo dokonad
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy i potraci¢ to kwote z wynagrodzeniem
naleznym na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami potwierdzajacymi nalezyte
wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 16 i 17 tego
paragrafu uwag w sposéb wystarczajacy wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

Kwote zaptacong Podwykonawcy lub ztozong do depozytu sagdowego Zamawiajacy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie speiniaja
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu
o udzielenie zamo6wienia publicznego lub daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robot.

Zasady dotyczace Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcow.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami
lub dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dluzszy niz okres gwarancyjny ustalony
w Umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie
Zamawiajacego dokonac cesji na jego rzecz korzysci wynikajacych z tych zobowigzan.

§12

Odpowiedzialno$¢ i Kary umowne
Wykonawca zobowiazany jest do naprawienia wszelkich szkod powstalych w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy w pelnej wysokoSci z zastrzezeniem, ze przy realizacji
Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej starannosci
wynikajacej z profesjonalnego charakteru podejmowanych czynnosci.
Strony ustanawiaja odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nast¢pujacych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
za opoznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,1 % maksymalnego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opo6znienia liczony od terminu
okreslonego w § 2 ust. 1.
za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji
lub okresie rgkojmi za wady: w wysokosci 0,1 % maksymalnego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,
za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
wskazanych w § 13 ust. 1 pkt. b-i, w wysokosci 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1.
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d)

e)

a)

b)

d)

d)

€)

g)

h)

za dopuszczenie do wykonywania robdot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi Umowa - w wysokosci 0,2 % maksymalnego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1,

za wykonywanie rob6t w terminie dtuzszym niz byt przewidziany w sporzadzonym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie tymczasowej organizacji
ruchu - w wysoko$ci rownej kwocie uiszczonej przez Zamawiajacego z tytutu kar za
bezprawne zajecie pasa drogowego.

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna z tytutu:

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde op6znienie do wysokosci
10 % maksymalnego Wynagrodzenia brutto,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazde takie
naruszenie,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazde takie naruszenie.

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (w sytuacji, kiedy
w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w projekcie takiej umowy termin zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
Iub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej)
w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazde takie naruszenie,

Warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % maksymalnego wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

§13

Odstapienie od Umowy
Oproécz wypadkow wymienionych w tresci odpowiednich przepisow Kodeksu Cywilnego,
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w cato$ci w nastepujacych
sytuacjach:
w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy (lub jej
czesei) nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstapienie od umowy (lub jej czesci) w tym wypadku moze nastagpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcéw w przypadku Wykonawcoéw wspdlnie realizujacych zamowienie
(konsorcjum, spotka cywilna)
w razie zlozenia wniosku o ogloszenie upaditosci Wykonawcy lub co najmniej jednego
z Wykonawcow, w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujgcych zamowienie
(konsorcjum, spotka cywilna),
zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,
Wykonawca nie rozpoczat robdt pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego zlozonego na piSmie,
Wykonawca nie wykonal Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
(Zamawiajacy uprawniony jest odstgpi¢ od umowy bez konieczno$ci wyznaczenia
dodatkowego terminu),
Wykonawca nie rozpoczat, porzucil, opdznia si¢ z realizacjg robot, kiedy faktyczny postep
pracy jest zbyt wolny, dajacy podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze zakonczenie
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b)

9)

d)

e)

a)

b)

9)

d)

robot nie nastgpi w ustalonym terminie i pomimo wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastgpita poprawa, chyba ze opdznienie nie
nastgpito z winy Wykonawcy,

jezeli Wykonawca wykonywat roboty objete przedmiotem umowy w sposob nienalezyty,
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie z dokumentacjga projektowa,
STWiORB, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami prawa i pomimo
dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidlowej realizacji, nie nastgpita zmiana
sposobu ich wykonywania,

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust.1 pkt b - i powinno nastgpi¢ w ciagu
300 dni od zaistnienia okre$lonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiajacego informacji
o wystgpieniu przestanki uzasadniajacej odstgpienie od umowy.

W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. b, ¢, d, Wykonawca ma obowigzek
poinformowania Zamawiajacego na piSmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia,
badz od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy przez
jego wierzyciela.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki:

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegélowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastgpilo odstapieniec od umowy, a w przypadku, gdy odstapienie
nastapilo bez winy ktorejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosic¢
bedzie ta strona, ktéra od umowy odstapita, z tym, ze w przypadkach, o ktéorych mowa w §13
ust. 1 pkt. b, ¢, d, e, f, g, h, i koszty te ponosi Wykonawca.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszag umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu mozliwos¢ dokonania odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych.
Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowiazany jest do:

dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstapienia,

odkupienia materiatow, konstrukcji okre§lonych w ust. 5 c¢) niniejszego paragrafu umowy,
ktorych nie da si¢ zagospodarowa¢ na innych placach budowy, wedlug udokumentowanych
poniesionych przez Wykonawce kosztow zakupu,

dokonania rozliczenia wzajemnych nalezno$ci i zobowigzan z Wykonawca z tytulu
nieuregulowanych w inny sposob kosztow budowy, obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych
z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na
przejecie tych obiektow i urzadzen,

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy w dniu odbioru robot przerwanych.

§ 14
Zmiany Umowy
Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy, w nastepujacych
przypadkach:
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1) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, ktore moze ulec zmianie
w przypadku:

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji zamowienia,
o wielkos¢ tej stawki;

b) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
zamowienie do wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglgdnieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia
(wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego wykazania przez
Wykonawce wysokosci dodatkowych koszow wynikajacych z wprowadzenia zmian);

¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych zamoOwienie na rzecz Zamawiajacego (wprowadzenie zmian wysokosci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego wykazania przez Wykonawce wysokosci dodatkowych
koszow wynikajgcych z wprowadzenia zmian);

d) zmiany zakresu prac obj¢tych niniejszg umowa, w tym rowniez z powodu konieczno$ci
wykonania prac zamiennych lub zaniechanych,

e) Zamawiajacy przewiduje ewentualne roboty uzupeliajace miedzy innymi zwigzane
z kolizjami, Zamawiajacy przewiduje wartos¢ tych prac do 50 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy. Roboty uzupelniajace moga wystapié, ale nie musza.

f) w przypadku zmiany przepisow prawa, istotnie wpltywajacego za termin lub zakres
niniejszej umowy,

g) jezeli taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 5 ust. 1 Umowy,

h) Zamawiajgcy zrezygnuje z realizacji wybranej czgsci zamowienia, albo odpadnie cel
spoteczny

w zakresie realizacji wybranej czesci zamowienia.

2) Zamawiajacy ma prawo dokona¢ zmiany dotyczacej realizacji dodatkowych robét
nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spetnione tacznie
nastepujace warunki:

o zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegoélnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzgtu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

o zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla zamawiajacego,
o warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,

3) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy — w tym przedtuzenie terminu maksymalnie
o ilo$¢ dni odpowiadajacag wstrzymaniu lub op6znieniu w wykonywaniu robot, w nastepstwie:

a) przestojow i1 opoznien powstatych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. Zamawiajacy
przewiduje przedtuzenie realizacji umowy o czas niezbedny do realizacji konsekwencji tych
zdarzen,

b) wystapienia klgski zywiotlowej na terenie prowadzonych robot, majacej bezposredni wptyw
na dochowanie umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, lub
wystgpienia innych okoliczno$ci niezaleznych od kazdej ze stron a majacych obiektywny
wplyw na termin realizacji umowy, przykladowo przeszkdéd zwigzanych z istniejacym
w 2020 r. stanem zagrozenia epidemiologicznego (jednakze Wykonawca o$wiadcza iz ma
swiadomos¢ takich zagrozen, a w sytuacji ewentualnej zmiany terminu tym spowodowanej nie
beda mu przystugiwaly roszczenia zwigzane z poniesionymi w zwigzku z tym kosztami),
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c) koniecznosci udzielenia zamoéwien dodatkowych lub uzupehniajacych, wykraczajacych
poza zakres przedmiotu niniejszej umowy, a niezbednych do jego prawidlowego wykonania,
i ktore maja wptyw na dochowanie umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy,

d) koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
uzupetniajacych i dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opo6zniaja realizacje¢ przedmiotu
Umowy,

e) niemoznosci realizacji przedmiotu umowy, z powodu niedopuszczenia do wykonywania
rob6t lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

f) dziatan organéw administracji lub gestorow sieci skutkujacych przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien lub odmowa
wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

g) wystagpienia wad dokumentacji technicznej, skutkujacych koniecznoscia dokonania
w niej istotnych zmian, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje wykonywanie robot,

h) uzgodnien pomigdzy Stronami dotyczgcych skrocenia terminu,

i) zmiany przepisOw prawa,

j) konieczno$¢ skoordynowania robdt budowlanych z innymi zdaniami, jesli majg wptyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy,

k) innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscia
prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa.

4) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, w nast¢pstwie:

a) konieczno$ci wykonania jakiejkolwiek czesci robot objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego Ww oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

b) stwierdzenia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, ktore mogg skutkowaé
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

c) stwierdzenia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkow terenu budowy, w szczegdlnosci wystapienia nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych urzadzen i obiektow budowlanych,

d) zmian technologicznych — o ile sa one korzystne dla Zamawiajacego i nie powoduja
zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz pod warunkiem, ze s3 spowodowane
w szczegolnosci:

e zastosowaniem innej technologii wykonania robdt spowodowanej w szczegodlnosci:
niedostepnoscig na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji na skutek
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatow lub urzadzen,

¢ pojawieniem si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

e pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zmiany umowy réwniez w innych przypadkach niz wyzej
wymienione w sytuacji, gdy koniecznos¢ tej zmiany bedzie wynika¢ z okolicznosci ktorych
nie dalo si¢ przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegélno$ci Zamawiajagcy ma prawo
wg swojego uznania wprowadzi¢ zmiany w postaci robdt zamiennych, zmiany technologii,
ograniczenia zakresu robot, poszerzenia zakresu robot. W zakresie robdt zamiennych,
Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zamienng technologi¢, a w przypadku nieakceptowania przez
Zamawiajacego kosztorysu roznicowego, Zamawiajagcy moze wylaczy¢ ten zakres robot
z wykonania.
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Zaistnienie ktéregokolwiek zdarzenia lub okoliczno$ci przewidzianych w ust. 2 i 3, upowaznia
zar6wno Wykonawce, jak i Zamawiajacego do zadania dokonania zmiany umowy, poprzez
pisemne powiadomienie o tym drugiej Strony. Powiadomienie powinno zawiera¢ opis
wydarzenia lub okolicznosci i uzasadnienie dajace podstawe do dokonania zmiany umowy
oraz powinno by¢ przedstawione w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Strona umowy dowiedziata
si¢ lub powinna si¢ dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

Podstawe obliczenia kosztow zmiany, majacej wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy
stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys rdéznicowy opracowany na
podstawie cen jednostkowych lub danych wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystepujacych
w kosztorysie ofertowym materiatow i sprzetu wedtug cen jednostkowych zaproponowanych
przez Wykonawce, ale nie wyzszych niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych dla rejonu  Matopolski,
a w odniesieniu do materiatdéw nie wystgpujacych ani w kosztorysie ani w SEKOCENBUD,
w oparciu o ceny rynkowe jednostkowe tych materiatow.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca oswiadcza, iz w przypadku wystgpienia sytuacji wymagajacej zmiany umowy, po
podpisaniu stosownego aneksu do umowy obejmujacego zaistniate zmiany, zrzeka sie¢
wszelkich roszczen do Zamawiajacego wynikajacych z faktu podpisania aneksu i nie bedzie
wystepowal przeciwko Zamawiajgcemu z zadnymi zgdaniami z tego tytuhu.

§15
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, ktoremu zostanie udzielone zamowienie, posiadat
aktualng optacong polis¢ ubezpieczenia OC w zakresie prowadzone]j dziatalno$ci zwigzanej
z przedmiotem zamoOwienia, z okresem jej obowiazywania przez caly czas trwania
zaméwienia w wysoko$ci sumy ubezpieczenia co najmniej 500 000,00 ztotych. Wykonawca
zobowigzany bedzie przedlozy¢ Zamawiajacemu kopie polisy OC wraz z potwierdzeniem
dokonania wymaganych optat w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy lub uptywu
terminu optaty w przypadku gdy optata przewidziana jest transzami. W przypadku krotszego
terminu obowigzywania polisy (okres obowigzywania polisy nie obejmuje okresu realizacji
zamoOwienia) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ i udokumentowaé Zamawiajacemu
cigglos¢ polis OC w ww. zakresie poprzez dostarczenie do Zamawiajgcego kopii kolejnej
polisy w terminie nie krotszym niz 3 dni do dnia zakonczenia terminu obowigzywania
poprzedniej polisy. W przypadku gdy Wykonawca nie przedlozy ww. dokumentéw
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w calosci lub w czesci
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia ww. okolicznosci.
Do czasu koncowego odbioru robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wilasciwe zabezpieczenie robot, a takze za BHP pracy, bezpieczenstwo
ruchu i zatrudnionych oso6b, utrudnienia w ruchu, stan techniczny sprzetu oraz ewentualne
wszelkie szkody wyrzadzone przez niego lub osoby, z pomocg ktorych wykonywaé bedzie
umowe, na mieniu lub wobec o0s6b podczas wykonywania robdt w obrgbie terenu
przekazanego przez Zamawiajacego, jak roéwniez poza tym terenem. Wykonawca w
powyzszym zakresie pokrywa pelng wysokosc¢ zaistniatej szkody.
Wykonawca odpowiada rowniez, za ewentualne wypadki w stosunku do osob zatrudnionych
i innych w zwiazku z wykonywaniem robot i pokrywa petng wysoko$¢ zaistnialej szkody.
Wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko zwigzane z pracg osob zatrudnionych do realizacji
niniejszej umowy. W przypadku realizacji ustugi przez podwykonawcow, Wykonawca ponosi
pelna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatania Podwykonawcow jak za swoje
wlasne.
W przypadku wystapienia osob trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego,
Zamawiajacy przekaze niezwlocznie otrzymane dokumenty, zawierajace roszczenia do
Wykonawcy, a Wykonawca dokona likwidacji szkody na wlasny koszt. Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwrdci¢ Zamawiajagcemu wszelkie koszty przez niego
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poniesione w tym kwoty zasagdzone prawomocnymi wyrokami lacznie z kosztami zastgpstwa
procesowego.

5. W przypadku, gdyby ktorekolwiek z ryzyk wymienione w niniejszym paragrafie nie zostato
objete ubezpieczeniem OC Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiazek
na swo@j koszt ubezpieczy¢ wszystkie te ryzyka, za$§ polisa winna obejmowaé sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz 500 000,00 zlotych. Do niniejszego ubezpieczenia
zastosowanie znajda zasady okre§lone w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§16
Postanowienia koncowe

1. Strony wustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, beda miaty
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz innych
wlasciwych ustaw.

2. Wilasciwym dla rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Strony wylaczajg zastosowanie art. 357' ustawy Kodeks cywilny. Strony ustalajg, iz
w sytuacji w ktorej z powodu wystgpienia nadzwyczajnej zmiany stosunkéw spelnienie
$wiadczenia byloby potaczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron razaca
strata, czego strony nie przewidywaly przy zawarciu umowy, Zamawiajagcy ma prawo w terminie
2 lat od wystapienia takiej sytuacji, do odstgpienia od umowy bez winy Wykonawcy, w czgséci
niewykonanej przez Wykonawce. W sytuacji takiej strony dokonajg rozliczenia wedtug obmiaru
prac z daty zlozenia przez Zamawiajacego o§wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, iz w dacie zawarcia umowy ma $wiadomo$¢ zagrozen wynikajacych
z wystepujacego w 2021 r. zagrozenia epidemiologicznego w zwigzku z chorobg COVID-19,
wywolang zakazeniem wirusem SARS-CoV-2. W zwiazku z powyzszym Wykonawca
oswiadcza, ze posiada potencjat kadrowy i finansowy do wykonania przedmiotu zamowienia na
zasadach okre$lonych w umowie niezaleznie od ewentualnych przeszkdd wskazanych powyzej.

. Wszystkie Zalaczniki wskazane w Umowie stanowia jej integralng czesc¢.

6. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiajagcego oraz

1 egz. dla Wykonawcy.
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Zataczniki:

1. Zatacznik nr 1 - Specyfikacja warunkéw zaméwienia.

2. Zakacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ..................

3. Zalacznik nr 3 - Dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

4. Zalacznik nr 4 - Dokument Gwarancyjny.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 4 do umowy — wzo6r dokumentu gwarancyjnego

DOKUMENT GWARANCYJNY

Przedmiot postepowania: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdluz drogi krajowej DK79

w Krzeszowicach”

NAZWA ZAMAWIAJACEGO: Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.0.
ADRES: ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice

NAZWA GWARANT A: L,
ADRES: o
1. Deklaracja gwarancji:
Okres gwarancji na calo$¢ zaméwienia (materialy, urzadzenia, robocizna*) wynosi: ......
miesigcy (slownie ......coooeviiiiiiiiiiiiina.. miesiecy)

Gwarancja jakosci wykonania Zamoéwienia jest udzielana stosownie do ustalen § 9 umowy
11 Z dnia ......ceveeeueenee.
(* - niepotrzebne skreslic)
2. Okres gwarancii
a. okres gwarancji, o ktorym mowa w ust. 1, biegnie od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego,
b. okres gwarancji zostanie wydtuzony o okres naprawy gwarancyjnej, liczony od dnia
zgloszenia wady podlegajacej gwarancji, do dnia jej usuni¢cia przez Gwaranta;
c. wydhuzenie, o ktorym mowa w pkt. b) dotyczy urzadzenia, zespotu, elementu obje¢tego
naprawa gwarancyjna;

3. Realizacja obowiazku gwarancyjnego przez Gwaranta:

Gwarancja obejmuje:

c. przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
Gwarancji;

d. usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
jak i powstalych w okresie Gwarancji;

Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu Gwarancji wady i usterki powstale w skutek:

c. dziatania sily wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktoéra
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

d. winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji i instrukcjami uzytkowania.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad
i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegodlnie ucigzliwych, - w ciagu
24 godzin od zgloszenia awarii przez Zamawiajacego (droga ustng, mailowa, pisemng badz
telefoniczng).

4. Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej.

5. W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy, Zamawiajacy zleci
usuni¢cie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce.

6. W przypadku nie wywigzywania si¢ z terminéw, o ktorych mowa w pkt 3) i 4) w takim
wypadku zastosowanie ma § 12 ust. 2 b) umowy.

7. Na okolicznos¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udzialem przedstawiciela
Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajacego. Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpic
nie poézniej niz w ciggu 5 (slownie: pieciu) dni roboczych od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

8. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o diuzszym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktoérego okres gwarancji juz uplyngl, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
niecodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

18



9. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydhuzony o okres pomigdzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek, a datg ich usunigcia.

10. Przeglad poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi (dalej: ,,Przeglad”) odbedzie
si¢ na pisemne wezwanie Zamawiajgcego, ktore zostanie przestane do Wykonawcy na 30 dni
przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi. Z Przegladu zostanie sporzadzony protokot.

11. W przypadku stwierdzenia wad Iub usterek w trakcie przeprowadzania Przegladu,
Wykonawca zobowiagzuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek wykazanych w protokole
z Przegladu w terminie 21 dni od daty przeprowadzenia Przegladu, o ile b¢dzie to mozliwe.
Zamawiajacy umozliwi dostgp do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

podpis osoby/osdb upowaznionej/upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy

19



