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1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot OST. 
 

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót kanalizacyj-

nych i konstrukcyjnych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pod 

nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Żbickiej w Krzeszowi-

cach”.   

W razie wystąpienia wyraźnej niezgodności Specyfikacji Technicznej z Wa-

runkami Kontraktu (ogólnymi lub szczegółowymi) znaczenie przeważają-

ce będą miały Warunki Kontraktu. 

 

1.2. Zakres stosowania OST. 
 

Ogólna Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę do opracowa-

nych Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST), które łącznie sta-

nowią dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymie-

nionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 

 

SST.00.01.00. Roboty kanalizacyjne. 

SST.00.01.01. Kanały sanitarne grawitacyjne. 

 

1.4. Określenia podstawowe OST. 
 

1. Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność wy-

robów budowlanych do zamierzonego stosowania w budownic-

twie.  

2. Dziennik Budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót bu-

dowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wy-

konywania robót. 

3. Eksfiltracja – jest to przenikanie (ubytek) wody lub ścieków z prze-

wodu do gruntu. 

 

4. Infiltracja – jest to przenikanie wód gruntowych lub przesiąkowych z 

opadów deszczowych, z gruntu do przewodu. 

5. Inżynier – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

 

6. Kanalizacja sanitarna – jest to sieć zewnętrzna, podziemna, prze-

znaczona do odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych i 

przemysłowych z zabudowań oraz innych obiektów kubaturowych. 
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7. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upo-

ważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imie-

niu w sprawach realizacji kontraktu. 

8. Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy np. B20 klasyfikujący be-

ton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po lite-

rze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG. 

9. Linie napowietrzna z przewodami izolowanymi – urządzenie napo-

wietrzne, przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej, składa-

jące się z przewodów konstrukcji wsporczych i osprzętu. 

10. Linie kablowe – kabel ułożony w ziemi i tunelu instalacyjnym  łącz-

nie   

z osprzętem, łączący zaciski dwu urządzeń elektrycznych. 

11. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, 

zgodne  

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaak-

ceptowane przez Inżyniera. 

12. Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z do-

puszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został okre-

ślony –  

z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla da-

nego rodzaju robót budowlano – montażowych. 

13. Odwodnienie tymczasowe – jest to tymczasowe obniżenie zwier-

ciadła wody gruntowej, zwykle na okres robót ziemnych i funda-

mentowych lub kanalizacyjnych. 

14. Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

15. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca auto-

rem dokumentacji projektowej (Projektu Budowlano – Wykonaw-

czego). 

16. Przewiert – jest to bezkolizyjne skrzyżowanie z przeszkodą (ciekiem, 

drogą), wykonywane stalowa rurą przewiertową, w której układany 

jest rurociąg kanalizacyjny. 

17. Szafka kablowa – urządzenie elektryczne napowietrzne służące do 

rozdziału i zabezpieczenia sieci kablowej. 

18. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem)  

w kolejności technologicznej ich wykonania. 

19. Użytkownik – RPWiK  Spółka z o.o. w Brzesku ,ul. Solskiego 13  

20. Uziemienie – urządzenie uziemiające obejmujące uziom, przewód 

uziemiający. 

21. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzy-

małość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana w 

wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-

06250. 

22. Złącze kablowe – urządzenie elektryczne służące do wprowadze-

nia kabla zasilającego i zabezpieczenia odpływu do obiektu zasi-

lanego. 
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Skróty używane w Dokumentach Kontraktowych mają następujące zna-

czenie: 

1. OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

2.  SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 

3.   PN – Polska Norma. 

4.   BN – Branżowa Norma. 

5.   KB – Katalog Budownictwa. 

6. PB + PW – Projekt Budowlano – Wykonawczy opracowany przez 

projektanta. 

7. PZJ – Program Zapewnienia Jakości. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 

za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

1.6. Przekazanie terenu budowy. 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy prze-

każe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgod-

nieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 egzem-

plarze dokumentacji projektowej i 2 komplety SST. 

Ponadto jeżeli tak stanowi umowa, Zamawiający przekaże Wykonawcy 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

Na wykonawcy spoczywa wtedy odpowiedzialność za ochronę tych 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego, przy czym uszko-

dzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

 

1.7. Dokumentacja projektowa. 
 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i do-

kumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 

umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

 Zamawiającego, 

 Sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.8. Szczegóły o znaczeniu informacyjnym. 
 

Inżynier zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szcze-

gółów zebranych przez Zamawiającego na temat istniejących warunków 

gruntowych oraz istniejących obiektów. Dostęp do tych materiałów uła-

twi Wykonawcy dokładną ocenę szczegółów. Wykonawca jest odpo-

wiedzialny za ocenę szczegółów. Wykonawca odpowiada również za 

konsekwencje wynikające z takiej oceny. 

 

1.9. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przeka-

zane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
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wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wyko-

nawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumen-

tów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warun-

kach umowy”. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu 

ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacja projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów, urządzeń i elemen-

tów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczal-

nego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały, urządzenia lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowala-

jącą jakość elementu budowli, to takie materiały i urządzenia zostaną za-

stąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wy-

konawcy. 

 

1.10. Dokumentacja robocza. 
 

a) Jeśli wymagają tego SST lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla 

wykonania robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowa-

nych przez Wykonawcę, Wykonawca wykona dokumentację roboczą 

przedstawiającą szczegóły, które będą stosowane podczas wykony-

wania robót. Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej 

uzgodnieniami zostaną włączone do cen jednostkowych robót. Cała 

dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inżynierowi do za-

twierdzenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupełnieniami dotyczą-

cymi końcowego wykonania robót. Jeśli wymagają tego SST powyż-

sza dokumentacja robocza powinna zostać uzgodniona z Projektan-

tem i Użytkownikiem kanalizacji. 

b) Obiekty Doraźne każdego rodzaju, o ile okaże się to potrzebne, po-

winny być zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę na jego 

koszt. Szczegóły należy przedstawić Inżynierowi dla akceptacji, jeszcze 

przed rozpoczęciem Budowy. Wykonawca powinien przyjąć pełną 

odpowiedzialność za takie Obiekty Doraźne, zgodnie z Kontraktem. 

c) Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawcę z Inżynierem, Pro-

jektantem lub Użytkownikiem kanalizacji, zmian w stosunku do projektu 

czy SST, po zrealizowaniu tych zmian,  nawet kiedy są one dopuszczo-

ne przez SST.  

 

1.11. Błędy i opuszczenia. 
 

Każdy błąd oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawcę 

w jakichkolwiek dokumentach kontraktowych należy zgłosić Inżynierowi, 

który wyda odpowiednie instrukcje w celu usunięcia takiego błędu lub 

opuszczenia. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w do-

kumentach kontraktowych. 

 

1.12. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 

okresie trwania realizacji kontraktu. Ponieważ większość robót będzie wy-

konywana  

w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych, teren budowy 

powinien być odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed dostę-

pem osób trzecich, a ponadto oświetlony w nocy. W przypadku przerwa-

nia robót np. na czas nocy, terenu budowy nie można pozostawić bez 

dozoru zwłaszcza kiedy roboty i zastosowane urządzenia zagrażają życiu. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 

ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umiesz-

czenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic infor-

macyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice te 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną, chyba że umowa po-

stanowi inaczej np. dla realizacji organizacji ruchu na czas budowy, 

zgodnej z projektem. 

 

1.13. Dziennik Budowy. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

Budowy zgodnie z Rozdziałem 2 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i 

Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994 r. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi proponowaną formę i szczegó-

łowy spis treści Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody. 

Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim. 

 

1.14. Ochrona mienia publicznego i prywatnego. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie mienia 

publicznego i prywatnego przed szkodami będącymi konsekwencją pro-

wadzenia robót.  

 

W razie roszczenia Strony Trzeciej w związku z takimi szkodami, Wyko-

nawca wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie na-

tychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie na bie-

żąco informował Inżyniera o postępach w sprawie oraz o szczegółach 

osiągniętego porozumienia. 
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1.15. Koordynacja z Władzami i Użytkownikami odpowiedzial-

nymi za urządzenia podziemne i napowietrzne. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związa-

nych  

z koniecznymi przełożeniami lub zabezpieczeniami istniejących urządzeń 

podziemnych i napowietrznych oraz za włączenie tych robót do wszyst-

kich programów prowadzenia Robót. 

W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wy-

konawca natychmiast zawiadomi odnośne Władze i będzie z nimi współ-

pracował przy prowadzeniu niezbędnych napraw. Wykonawca odpo-

wiedzialny jest za powstałe w ten sposób koszty. 

 

1.16. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 

robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. 

W czasie trwania budowy i wykańczania robót: 

 Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie 

bez wody stojącej. 

 Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności spo-

łecznej i innych, a wynikających ze skażenia hałasem – wszystkie 

urządzenia  

i inne źródła hałasu muszą być ekranowane lub zaopatrzone w sys-

temy ograniczające emisję hałasu oraz odpowiadać odpowiednim 

normom. 

 Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów, nowych lub z 

odzysku, które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwa dla środowiska 

– wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami 

Dostawcy. 

 Wykonawca odpowiada całkowicie za usunięcie odpadów i śmieci 

ze wszystkich miejsc Placu Budowy i miejsc związanych z pracami, 

przy czym zawsze musi przestrzegać przepisów odnośnych Władz. 

 Nie wolno stosować materiałów, urządzeń i maszyn, które mogłyby 

doprowadzić do skażenia środowiska pyłami lub substancjami szko-

dliwymi np. ropopochodnymi. 

 W czasie realizacji robót w terenach zabudowanych Wykonawca 

jest zobowiązany do ograniczenia czasu pracy, tak aby odbywał się 

wyłącznie  

w godzinach pomiędzy 7 a 22.  

 

1.17. Ochrona przeciwpożarowa. 
 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy ochrony przeciw-

pożarowej. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki dla zapewnienia 

na czas realizacji Robót, bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wyko-

nawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń odnośnych 

Władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przez cały okres ważności 

Kontraktu. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoża-

rowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz, placów 
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składowych, pomieszczeń biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpo-

wiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowa-

ne pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

1.18. Obciążenie na oś dla transportu budowlanego. 
 

Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, 

łącznie  

z dostawą materiałów, nie przekroczy dopuszczalnych obciążeń na dro-

gach publicznych lub na Placu Budowy.  

Wykonawca zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inżyniera, że sprzęt 

budowlany nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych obcią-

żeń podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. 

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem 

budowlanym zostaną zlikwidowane przez Wykonawcę zgodnie z postę-

powaniem przewidzianym dla roszczeń Stron Trzecich. 

 

1.19. Utrzymanie ruchu publicznego. 
 

Ponieważ znaczna część kanalizacji będzie realizowana w drogach 

publicznych ( droga gminna ), Wykonawca zorganizuje roboty zgodnie z 

opracowanym przez niego i zatwierdzonym „Projektem organizacji ruchu 

na czas budowy”. Należy zastosować wszelkie niezbędne środki bezpie-

czeństwa w celu ochrony ruchu publicznego. Dla dróg gminnych „Projekt 

organizacji ruchu na czas budowy”, Wykonawca wykona we własnym 

zakresie. 

Nie wolno zamykać ruchu publicznego bez uprzedniego uzyskania 

zgody Inżyniera i odpowiednich władz drogowych. 

Nie dopuszcza się ruchu pojazdów w obrębie klina odłamu ściany 

wykopu tak nie szalowanego jak i szalowanego. Wykonawca powinien 

tak zorganizować prace w pasie robót aby przy zachowaniu warunku jak 

wyżej istniała możliwość dojazdu służb ratowniczych, kiedy zachodzi na-

gła potrzeba dotarcia na miejsce zdarzenia. 

 

1.20. Aprobaty techniczne. 
 

Wykonawca powinien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby 

określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

 

1.21. Zaplecze Wykonawcy. 
 

W trakcie realizacji Obiektu Wykonawca powinien zapewnić i zorga-

nizować swoim pracownikom odpowiednie biura, sklepy / punkty sprze-

daży, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwią-

zane z obsługą tychże oraz z utrzymaniem ich typu oświetlenie, ogrzewa-

nie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, łączność itp. ponosi 

Wykonawca. 
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1.22. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdro-

wia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia za-

bezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze 

spełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej za-

płacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.23. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 

władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w ja-

kikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w  

pełni odpowiedzialny za spełnienie wszelkich wymagań prawnych odno-

śnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób cią-

gły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. Materiały. 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przed 

 

stawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpo-

wiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdze-

nia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza auto-

matycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udo-

kumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i od-

nośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejsco-

wych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zo-
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bowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpo-

częciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 

wydobycia  

i selekcji, do zatwierdzenia Inżynierowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilo-

ściowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodze-

nia  

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 

pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 

zasypce  

i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 

budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach będą wykorzy-

stane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub 

wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca 

nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 

tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regula-

cjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez In-

żyniera  

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 

wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu spraw-

dzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości 

W przypadku gdy Inżynier będzie prowadził inspekcję wytwórni, bę-

dą zachowane następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz Producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych czę-

ści wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczo-

nych do realizacji umowy. 

 

2.4. Kontrola materiałów i urządzeń. 
 

a) Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do użycia lub wbudo-

wania podczas budowy będą przez dopuszczeniem do robót pod-

legały kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały i urzą-

dzenia nie spełniające wymagań SST, powinny zostać odrzucone. 

b) Jakiekolwiek roboty, do których użyto materiałów lub wbudowane 

urządzenia, bez gody Inżyniera, będą wymieniane na zatwierdzone, 

na koszt Wykonawcy. 
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2.5. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom. 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wyko-

nawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 

przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materia-

łów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakcep-

towane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urządzeń. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały oraz 

urządzenia, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpie-

czone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów  oraz urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In-

żynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów oraz urządzeń. 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość warian-

towego zastosowania rodzaju materiału lub urządzenia do wbudowania 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera, Użytkow-

nika i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed ich uży-

ciem, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia-

łu lub urządzenia nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera, 

Użytkownika i Projektanta. 

 

 

2.8. Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów. 
 

a) Materiały na zasypy należy uzyskiwać w pierwszym rzędzie z materia-

łów pobranych z wykopów, a dopiero potem z odkrywek lub urobisk. 

Materiały te można także uzyskiwać z innych miejsc lub źródeł, po 

uzyskaniu akceptacji Inżyniera i po spełnieniu wszelkich warunków 

narzuconych przez Inżyniera. 

b) Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystywane zgodnie z Doku-

mentacją Projektową. Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne będą 

składowane  

w miejscach wskazanych przez Inżyniera. 

c) Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Inżyniera wy-

konywać wykopów w pasie drogowym poza granicami robót ziem-

nych określonymi  

w Dokumentacji Projektowej. 
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d) W przypadku gdy Wykonawca pobrał lub przetworzył, z terenu nale-

żącego do zamawiającego, materiały w nadmiarze w stosunku do 

ilości wymaganej do realizacji Kontraktu, to zamawiający może prze-

jąć nieodpłatnie ten nadmiar materiałów, bez jakichkolwiek zobo-

wiązań, co do pokrycia kosztów poniesionych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może także zobowiązać Wykonawcę do usunięcia 

nadmiaru materiałów i doprowadzenia terenu do zadawalającego 

stanu. 

 

2.9. Materiały z rozbiórek. 
 

Materiały z rozbiórek takie jak: drzewa, krawężniki kamienne, ka-

mienna kostka brukowa, nawierzchnia asfaltowa, bariery, barieroporę-

cze, poręcze, znaki drogowe i inne pozycje wg wskazań Inżyniera, powin-

ny być odzyskane  

i powtórnie użyte zgodnie z wymaganiami SST lub przewiezione i składo-

wane  

w miejscu wyznaczonym przez Inżyniera. 

 

3. Sprzęt. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 

robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonaw-

cy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom za-

wartym w SST, PZJ lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym 

przez Inżyniera, w przypadku braku ustaleń w tych dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bę-

dzie on zgodny  

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowa-

nia. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane prze-

pisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wa-

riantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowa-

ne i nie dopuszczone do robót. 
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4. Transport. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 

i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 

Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wyma-

gania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopusz-

czalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywróce-

nia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonaw-

cy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicz-

nych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. Wykonanie robót. 
 

5.1. Zasady organizacji robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych ro-

bót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 

planie  

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymia-

rami  

i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial-

ności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy bada-

niach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 
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5.2. Zakres robót. 
Niniejsze wymagania ogólne OST.00.00.00. dotyczą Kontraktu w zakresie „Budowa 

kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Żbickiej w Krzeszowicach”.  obejmującej: 

 Kanał sanitarny w ul. Żbickiej 

 rozbiórkę  istniejących nawierzchni, 

 odbudowę nawierzchni drogowych, 

 organizację ruchu na czas budowy. 

 

5.3. Etapowanie robót. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia Inży-

nierowi do akceptacji Programu Etapowania Robót, w nawiązaniu do ko-

lejności realizacji zaproponowanej przez Projektanta i Inwestora.  

Program ten powinien uwzględniać: wzajemne skoordynowanie ro-

bót drogowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, odwodnieniowych, or-

ganizacji ruchu  

i przekładek oraz zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia. 

 

6. Kontrola jakości robót. 
 

6.1. System zapewnienia jakości. 
 

6.1.1. Opis ogólny. 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie 

do aprobaty Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości, w którym przed-

stawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z do-

kumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowa-

dzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wyko-

nania poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryj-

nych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w proce-

sie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazy-

wania tych informacji Inżynierowi; 
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich para-

metrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 

sterowania  

i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazyno-

wania  

i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 

pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mie-

szanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiada-

jącymi wymaganiom. 

 

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakości (PZJ). 
 

       Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z następują-

cym programem przedstawionym Inżynierowi do zatwierdzenia: 

 1. Zarys Planu PZJ przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy 

należy rozwinąć podczas okresu mobilizacyjnego. Szczegółowy PZJ 

musi zawierać pozycje wyszczególnione poniżej oraz musi być prze-

kazany Inżynierowi w ciągu 42 dni od chwili otrzymania zawiado-

mienia o rozpoczęciu robót, chyba że Kontrakt ustanawia inaczej. 

 2. Uzupełnienia i poprawki PZJ będą wprowadzane okresowo pod-

czas trwania budowy i przedstawione Inżynierowi do zatwierdzenia. 

 3. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca 

przygotuje zestawienie metod stosowanych dla danych robót. Ta-

kie zestawienia muszą stanowić część szczegółowego PZJ. 

 

PZJ musi zawierać co najmniej trzy niżej wymienione części: 

Część 1. Szczegóły ogólnej organizacji Kontraktu. 

Część 2. Sprawozdania metodyczne. 

Część 3. Protokoły. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wyko-

naniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia nie-

zbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wy-

konawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonywania jest zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 

oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wyko-

nano zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są okre-

ślone  

w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stoso-

wane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określa-

jących procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń labora-

toryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy per-

sonelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak po-

ważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium zostaną usu-

nięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek. 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostko-

we elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobień-

stwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wy-

konawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przy-

padku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonaw-

cę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 

do badań wykonywanych przez Inżyniera  będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

6.4. Badania i pomiary. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wy-

maganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 

badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powia-

domi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wy-

konaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wy-

niki do akceptacji Inżyniera. 

 

6.5. Raporty z badań. 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wyni-

kami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym 

w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formula-

rzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

 

6.6. Opłaty za badania. 
 

Za zorganizowanie i przeprowadzanie kontroli materiałów i robót, 

włączając w to pobieranie próbek, badania i kontrolę, Wykonawca nie 

może żądać dodatkowych opłat. Są one wkalkulowane w koszty po-

szczególnych robót. 

 

6.7. Badania prowadzone przez Inżyniera. 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 

ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzo-

nego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania nie-

zależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 

że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach, 

przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. 

Koszty dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.8. Stałe punkty kontroli. 
 

Wykonawca poinformuje Inżyniera na piśmie o dacie zakończenia 

wymienionych poniżej etapów budowy. Proponuje się minimalne okresy 

zawiadamiania 1 tydzień, dla wszystkich rodzajów robót, przy czym Kon-

trakt może tę propozycje zweryfikować inaczej. 

Inżynier może żądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia 

kontroli jako punktów zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktów Wyko-

nawca będzie mógł kontynuować prace. 
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6.9. Certyfikaty i deklaracje. 
 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

2) deklarację zgodności lub Certyfikat zgodności z: Polską Normą, a je-

żeli nie ma określeń w PN to zgodności z Normą ISO, 

3) lub deklarację na aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfika-

cją określoną  

w pkt. 1) 

i te które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane 

przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te doku-

menty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane 

przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykona-

nych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą od-

rzucone. 

 

6.10. Dokumenty budowy. 
 

6.10.1. Dziennik budowy. 
 

Dziennik Budowy [1] jest wymaganym dokumentem prawnym obo-

wiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wy-

konawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowie-

dzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz tech-

nicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokona-

ła zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronolo-

gicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy  

i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
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 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmo-

nogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

 zgłoszenia i daty odbiorów zanikających i ulegających zakryciu, czę-

ściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 

związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) doko-

nywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika 

budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpi-

suje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosun-

kowania się. projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

6.10.2. Rejestr obmiarów. 
 

Rejestr Obmiarów [2] stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 

robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie  

i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

6.10.3. Dokumenty laboratoryjne. 
 

Dokumenty laboratoryjne [3] tj., dzienniki laboratoryjne, deklaracje 

zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości ma-

teriałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostęp-

nione na każde życzenie Inżyniera. 
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6.10.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
 

Do dokumentów budowy [4] zalicza się, oprócz wymienionych w 

punktach 

[1]  [3] następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narady i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 

6.10.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

Obmiar robót będzie i określać faktyczny zakres wykonywanych ro-

bót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych 

w kosztorysie lub na ryczałt albo w inny sposób określony w Kontrakcie. 

Poniżej i w SST opisano zasady dla przypadku rozliczeń na obmiar. 

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inży-

niera  

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach poda-

nych  

w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawio-

ne wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wy-

maganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inży-

niera. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skraj-

nymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, ob-

jętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni prze-

krój. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, po-

wierzchnie będą wyliczone w m2. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach 

lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmia-

ru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wyko-

nawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymy-

wane  

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia. 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiada-

jące odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie 

zapewniając  

w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 

Inżyniera. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym 

odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej 

przerwy  

w  robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakry-

ciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wyko-

nane  

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W ra-

zie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego za-

łącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 

z Inżynierem. 
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8. Odbiór robót. 
 

8.1. Rodzaje odbioru robót. 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następują-

cym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 

ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie rea-

lizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3  

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

SST  

i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy podlega na ocenie ilości i jakości wykonanych 

części robót. odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót. 
 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego. 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykona-

nia robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecz-

nego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budo-

wy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumen-

tach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Za-

mawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych do-

kumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją usta-

leń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających za-

kryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzu-

pełniających lub wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywa-

nych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Rozruch pompowni hydrauliczny na wodzie i technologiczny na ściekach 

jest traktowany odrębnie, chyba że Kontrakt ustanowi to inaczej. 

 

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego 

robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygoto-

wać następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów 

umowy  

i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikają-

cych  

i ulegających zakryciu, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie z SST i ew. PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych mate-

riałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urzą-

dzeń oraz Aprobaty Techniczne, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykona-

nych zgodnie  

z SST i PZJ, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. prze-

łożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
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 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia te-

renu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentary-

zacji powykonawczej, 

 sprawozdanie techniczne, 

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projekto-

wej przekazanej przez Zamawiającego wraz z uzyskaną zgodą Projek-

tanta  

i Użytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgod-

nieniami, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru osta-

tecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupeł-

niające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wy-

znaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwią-

zanych  

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych  

w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizu-

alnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór osta-

teczny robót”.  

 

9. Podstawa płatności. 
 

9.1. Ustalenia ogólne. 
 

Podstawa płatności jest zależna od Umowy między Inwestorem a 

Wykonawcą.  

Jeżeli przewidziano Umowę na tzw. ryczałt to podstawę płatności 

stanowią faktury potwierdzone przez Inżyniera. 

Przypadek kiedy podstawą płatności jest obmiar opisano poniżej i w SST. 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wy-

konawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płat-

ności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu. 
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej bę-

dzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji pro-

jektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowa-

nia, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST.00.00.00. 
 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań 

ogólnych zawartych w OST.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone  

w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
 

 Ponieważ znaczna część kanalizacji będzie realizowana w drogach, 

należy się kierować następującymi zasadami: 

 nie dopuszcza się ruchu kołowego wzdłuż pasa robót, 

 ruch ciężkich maszyn i pojazdów używanych do budowy, dopuszczo-

ny jest poza klinem odłamu. 

 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) dostosowanie do aktualnych warunków opracowanego „Projektu 

organizacji ruchu na czas budowy” oraz uzgodnienie z Inżynierem i 

odpowiednimi instytucjami jeżeli wymagają tego uzgodnienia doko-

nane przez projektanta, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynie-

rowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót,  

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wy-

maganiami bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty / dzierżawy terenu 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężni-

ków, barier, oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 

oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie do stanu pierwotnego. 
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10. Przepisy związane. 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 

414 z późniejszymi zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy infor-

macyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r. poz. 29). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, 

poz. 60 z późniejszymi zmianami). 

 

 

Opracował: Waldemar  Kubik 


