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1.

Wstep.

1.1.

Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) sg

wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt kanalizacyj-
nych i konstrukcyjnych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pod
nazwq: ,Budowa kanalizacji sanitarnej wzdiuz ul. Zbickiej w Krzeszowi-
cach”.

W razie wystgpienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Wa-
runkami Kontraktu (ogdlnymi lub szczegdtowymi) znaczenie przewazajg-
ce bedg miaty Warunki Kontraktu.

1.2

Zakres stosowania OST.

Ogdlna Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe do opracowa-

nych Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST), ktdre tgcznie sta-
nowig dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt wymie-
nionych w pkt. 1.1.

1.3.

Zakres robot objetych SST.

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej

wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

$ST.00.01.00. Roboty kanalizacyjne.

1.4.

SST.00.01.01. Kanaty sanitarne grawitacyjne.

Okreslenia podstawowe OST.

1.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnosé wy-
robéw budowlanych do zamierzonego stosowania w budownic-
twie.

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét bu-
dowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wy-
konywania robét.

Eksfiltracja — jest to przenikanie (ubytek) wody lub Sciekdw z prze-
wodu do gruntu.

Infiltracja — jest to przenikanie wod gruntowych lub przesigkowych z
opaddw deszczowych, z gruntu do przewodu.
Inzynier — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Kanalizacja sanitarna - jest to sie¢ zewnetrzna, podziemna, prze-
znaczona do odprowadzenia Sciekdw bytowo-gospodarczych i
przemystowych z zabudowan oraz innych obiektow kubaturowych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upo-
wazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imie-
niu w sprawach realizacji kontraktu.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy np. B20 klasyfikujgcy be-
ton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po lite-
rze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG.

Linie napowietrzna z przewodami izolowanymi — urzgdzenie napo-
wietrzne, przeznaczone do przesytania energii elektrycznej, sktada-
jace sie z przewoddw konstrukciji wsporczych i osprzetu.

Linie kablowe — kabel utozony w ziemi i tunelu instalacyjnym tqcz-
nie

z osprzetem, tqczqgcy zaciski dwu urzgdzen elekirycznych.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodf,
zgodne

z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaak-
ceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia zgodnosé — zgodno$¢ wykonywanych robdét z do-
puszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre-
Slony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla da-
nego rodzaju robdét budowlano — montazowych.

Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwier-
ciadta wody gruntowej, zwykle na okres robét ziemnych i funda-
mentowych lub kanalizacyjnych.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji
roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca auto-
rem dokumentacji projektowej (Projektu Budowlano — Wykonaw-
czego).

Przewiert — jest to bezkolizyjne skrzyzowanie z przeszkodq (ciekiem,
drogq), wykonywane stalowa rurqg przewiertowq, w ktérej uktadany
jest rurocigg kanalizacyjny.

Szafka kablowa - urzgdzenie elekiryczne napowietrzne stuzqgce do
rozdziatu i zabezpieczenia sieci kablowe;.

Slepy kosztorys — wykaz robdt z podaniem ich iloéci (przedmiarem)
w kolejnosci technologicznejich wykonania.

Uzytkownik — RPWIK Spoétka z 0.0. w Brzesku ,ul. Solskiego 13
Uziemienie - urzgdzenie uziemiajgce obejmujgce uziom, przewdd
uziemiajgcy.

Wytrzymatosé gwarantowana betonu na sciskanie RbG — wytrzy-
mato$¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana w
wyniku badania na Sciskanie kostek szeSciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-
06250.

Itgcze kablowe - urzgdzenie elekiryczne stuzqgce do wprowadze-
nia kabla zasilajgcego i zabezpieczenia odptywu do obiektu zasi-
lanego.
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Skréty uzywane w Dokumentach Kontraktowych majg nastepujgce zna-
czenie:

1. OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

2 $ST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

3 PN — Polska Norma.

4, BN - Branzowa Norma.
5
6

KB - Katalog Budownictwa.
PB + PW - Projekt Budowlano — Wykonawczy opracowany przez
projektanta.
7. PZJ — Program Zapewnienia Jakosci.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy prze-
kaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgod-
nieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 egzem-
plarze dokumentacji projektowej i 2 komplety SST.

Ponadto jezeli tak stanowi umowa, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
lokalizacje i wspotrzedne punktdw gtdwnych trasy oraz reperow.

Na wykonawcy spoczywa wtedy odpowiedzialno$¢ za ochrone tych
punktow pomiarowych do chwili odbioru konhcowego, przy czym uszko-
dzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i do-
kumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowq:

e Zamawiagjgcego,
e Sporzgdzonqg przez Wykonawce.

1.8. Szczegdly o znaczeniu informacyjnym.

Inzynier zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szcze-
gotdw zebranych przez Zamawiajgcego na temat istniejgcych warunkéw
gruntowych oraz istniejgcych obiektow. Dostep do tych materiatéw uta-
twi Wykonawcy doktadng ocene szczegdtdw. Wykonawca jest odpo-
wiedzialny za ocene szczegdtdw. Wykonawca odpowiada rowniez za
konsekwencje wynikajgce z takiej oceny.

1.9. Zgodnos¢ robét z dokumentacjqg projektowq i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przeka-
zane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
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wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wyko-
nawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumen-
tow obowiqgzuje kolejnosc ich waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warun-
kach umowy".

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu
ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z
dokumentacja projektowq i SST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedq uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw, urzgdzen i elemen-
tow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc z okresSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczal-
nego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty, urzgdzenia lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjqg projektowq lub SST i wptynie to na niezadowala-
jacqg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i urzgdzenia zostang zao-
stgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wy-
konawcy.

1.10. Dokumentacja robocza.

a) Jesli wymagajg tego SST lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla
wykonania robdt wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowa-
nych przez Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje roboczg
przedstawiajgcqg szczegdty, ktére bedg stosowane podczas wykony-
wania robdét. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej
uzgodnieniami zostang wtgczone do cen jednostkowych robdt. Cata
dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inzynierowi do za-
twierdzenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupetnieniomi dotyczg-
cymi kohcowego wykonania roboét. Jesli wymagajg tego SST powyz-
sza dokumentacja robocza powinna zosta¢ uzgodniona z Projektan-
tem i Uzytkownikiem kanalizacii.

b) Obiekty Dorazne kazdego rodzaju, o ile okaze sie to pofrzebne, po-
winny by¢ zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce na jego
koszt. Szczegdty nalezy przedstawic Inzynierowi dla akceptaciji, jeszcze
przed rozpoczeciem Budowy. Wykonawca powinien przyjgé petng
odpowiedzialnos¢ za takie Obiekty Dorazne, zgodnie z Kontraktem.

c) Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawce z Inzynierem, Pro-
jektantem lub Uzytkownikiem kanalizacji, zmian w stosunku do projektu
czy SST, po zrealizowaniu tych zmian, nawet kiedy sg one dopuszczo-
ne przez SST.

1.11. Btedy i opuszczenia.

Kazdy btgd oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce
w jakichkolwiek dokumentach kontraktowych nalezy zgtosi¢ Inzynierowi,
ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu usuniecia takiego btedu lub
opuszczenia.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w do-
kumentach kontraktowych.

1.12. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu. Poniewaz wiekszos$¢ robdét bedzie wy-
konywana
w bezposrednim sgsiedztwie ciggdw komunikacyjnych, teren budowy
powinien by¢ odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed doste-
pem osob trzecich, a ponadto o$wietlony w nocy. W przypadku przerwa-
nia roboét np. na czas nocy, terenu budowy nie mozna pozostawic bez
dozoru zwtaszcza kiedy roboty i zastosowane urzgdzenia zagrazajg zyciu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzqdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcodw, wszelkie inne Srodki niezbedne
do ochrony robdét, wygody spotecznosciiinnych.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umiesz-
czenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic infor-
macyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice te
bedqg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji roboét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng, chyba ze umowa po-
stanowi inaczej np. dla realizacji organizacji ruchu na czas budowy,
zgodnej z projektem.

1.13. Dziennik Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z Rozdziatem 2 Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i
Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994 r.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi proponowang forme i szczegé-
towy spis tresci Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody.

Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.14. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie mienia
publicznego i prywatnego przed szkodami bedgcymi konsekwencjq pro-
wadzenia roboét.

W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wyko-
nawca wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie no-
tychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie na bie-
zqgco informowat Inzyniera o postepach w sprawie oraz o szczegdtach
osiggnietego porozumienia.
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1.15. Koordynacja z Wiadzami i Uzytkownikami odpowiedzial-
nymi za urzgdzenia podziemne i napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacije robdt zwigza-
nych
z koniecznymi przetozeniami lub zabezpieczeniami istniejgcych urzgdzen
podziemnych i napowietrznych oraz za wtgczenie tych robdt do wszyst-
kich programdw prowadzenia Robot.

W razie uszkodzenia urzgdzen podziemnych lub napowietrznych Wy-
konawca natychmiast zawiadomi odno$ne Wtadze i bedzie z nimi wspot-
pracowat przy prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca odpo-
wiedzialny jest za powstate w ten sposdéb koszty.

1.16. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia
rob ot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska.

W czasie trwania budowy i wykanczania robdt:

e Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie
bez wody stojgce;.

e Nalezy unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spo-
tecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia hatasem — wszystkie
urzgdzenia
i inne zrodta hatasu muszg by<c ekranowane lub zaopatrzone w sys-
temy ograniczajgce emisje hatasu oraz odpowiadac¢ odpowiednim
normom.

e  Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materiatdw, nowych lub z
odzysku, ktére mogtyby stwarza¢ niebezpieczenstwa dla srodowiska
— wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami
Dostawcy.

e  Wykonawca odpowiada catkowicie za usuniecie odpaddw i Smieci
ze wszystkich miejsc Placu Budowy i miejsc zwigzanych z pracami,
przy czym zawsze musi przestrzegac przepisdw odnosnych Wtadz.

e Nie wolno stosowac¢ materiatéw, urzgdzen i maszyn, ktére mogtyby
doprowadzi¢ do skazenia srodowiska pytami lub substancjami szko-
dliwymi np. ropopochodnymi.

e W czasie realizacji robét w terenach zabudowanych Wykonawca
jest zobowigzany do ograniczenia czasu pracy, tak aby odbywat sie
wytgcznie
w godzinach pomiedzy 7 a 22.

1.17. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisy ochrony przeciw-
pozarowej. Wykonawca powinien podjgc¢ wszelkie srodki dla zapewnienia
na czas redlizacji Robdt, bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wyko-
nawca powinien przestrzegac wszystkich przepisdw i zaleceh odno$nych
Wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej, przez caty okres waznosci
Kontraktu. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpoza-
rowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz, placow
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sktadowych, pomieszczen biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpo-
wiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowa-
ne pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.18. Obcigzenie na o$ dla transportu budowlanego.

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami,
tgcznie
z dostawg materiatdw, nie przekroczy dopuszczalnych obcigzeh na dro-
gach publicznych lub na Placu Budowy.

Wykonawca zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inzyniera, ze sprzet
budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych obcig-
zeh podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem
budowlanym zostang zlikwidowane przez Wykonawce zgodnie z poste-
powaniem przewidzianym dla roszczenh Stron Trzecich.

1.19. Utrzymanie ruchu publicznego.

Poniewaz znaczna cze$¢ kanalizacji bedzie realizowana w drogach
publicznych ( droga gminna ), Wykonawca zorganizuje roboty zgodnie z
opracowanym przez niego i zatwierdzonym ,,Projektem organizacji ruchu
na czas budowy”. Nalezy zastosowac wszelkie niezbedne Srodki bezpie-
czehstwa w celu ochrony ruchu publicznego. Dla drég gminnych ,,Projekt
organizacji ruchu na czas budowy”, Wykonawca wykona we wtasnym
zakresie.

Nie wolno zamykac¢ ruchu publicznego bez uprzedniego uzyskania
zgody Inzyniera i odpowiednich wtadz drogowych.

Nie dopuszcza sie ruchu pojazddw w obrebie klina odtamu Sciany
wykopu tak nie szalowanego jak i szalowanego. Wykonawca powinien
tak zorganizowac prace w pasie robdt aby przy zachowaniu warunku jak
wyzej istniata mozliwos¢ dojazdu stuzb ratowniczych, kiedy zachodzi na-
gta potrzeba dotarcia na migjsce zdarzenia.

1.20. Aprobaty techniczne.

Wykonawca powinien uzyskac¢ Aprobaty Techniczne na wyroby
okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

1.21. Zaplecze Wykonawcy.

W trakcie realizacji Obiektu Wykonawca powinien zapewnic¢ i zorga-
nizowac¢ swoim pracownikom odpowiednie biura, sklepy / punkty sprze-
dazy, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwig-
zane z obstugg tychze oraz z utrzymaniem ich typu oswietlenie, ogrzewa-
nie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekdw, tgcznosc itp. ponosi
Wykonawca.
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1.22. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdro-
wia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zo-
bezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony
zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze
spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej za-
ptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.

1.23. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez
wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w ja-
kikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za spetnienie wszelkich wymagan prawnych odno-
Snie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb cig-
gty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2, Materiaty.
2.1. Irodta vzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt Wykonawca przed

stawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpo-
wiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdze-
nia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza auto-
matycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udo-
kumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb
ciagty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i od-
noSnych wtadz na pozyskanie materiatdéw z jakichkolwiek zrédet miejsco-
wych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zo-
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bowigzany dostarczyC Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpo-
czeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanqg przez siebie metode
wydobycia
i selekciji, do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo-
Sciowych i jakoSciowych materiatdéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodze-

nia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do roboét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedqg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie
budowy lub z innych migjsc wskazanych w dokumentach bedqg wykorzy-
stane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regula-
cjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwdrnie materiatéw mogq by<¢ okresowo kontrolowane przez In-
zyniera
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materiatdéw mogg by< pobierane w celu spraw-
dzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawqg akceptaciji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci
W przypadku gdy Inzynier bedzie prowadzit inspekcje wytworni, be-
dg zachowane nastepujgce warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy
oraz Producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcii,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze-
sci wytwodrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczo-
nych do realizacji umowy.

2.4. Kontrola materiatow i urzgdzen.

a) Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidziane do uzycia lub wbudo-
wania podczas budowy bedqg przez dopuszczeniem do robdt pod-
legaty kontroli, pobieraniu prébek oraz badaniom. Materiaty i urzg-
dzenia nie spetniajgce wymagan SST, powinny zostac odrzucone.

b) Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatéw lub wbudowane
urzgdzenia, bez gody Inzyniera, bedg wymieniane na zatwierdzone,
na koszt Wykonawcy.
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2.5. Materialy i urzgdzenia nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wyko-
nawce wywiezione z terenu budowy, bqdz ztozone w migjscu wskazanym
przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materia-
tow do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakcep-
towane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z
jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skiadowanie materiatdow oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty oraz
urzgdzenia, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jakos¢ i wtasciwose do
roboét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw oraz urzgdzen bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In-
zynierem lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw oraz urzgdzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ warian-
towego zastosowania rodzaju materiatu lub urzgdzenia do wbudowania
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, Uzytkow-
nika i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed ich uzy-
ciem, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia-
tu lub urzgdzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera,
Uzytkownika i Projektanta.

2.8. Wykorzystanie materiatdow pobranych z wykopow.

a) Materiaty na zasypy nalezy uzyskiwac w pierwszym rzedzie z materia-
tow pobranych z wykopdw, a dopiero potem z odkrywek lub urobisk.
Materiaty te mozna takze uzyskiwac z innych miejsc lub zrédet, po
uzyskaniu akceptaciji Inzyniera i po spetnieniu wszelkich warunkdw
narzuconych przez Inzyniera.

b) Grunty pobrane z wykopdw bedqg wykorzystywane zgodnie z Doku-
mentacjg Projektowq. Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne bedqg
sktadowane
w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

c) Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Inzyniera wy-
konywac wykopdw w pasie drogowym poza granicami robdt ziem-
nych okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe;.




Kanalizacja sanitarna wzdtuz ul. Zbickiej w Krzeszowicach.
OST1.00.00.00.Wymagania ogdine.

d) W przypadku gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyt, z terenu nale-
zqgcego do zamawiajgcego, materiaty w nadmiarze w stosunku do
iloSci wymaganej do realizacji Kontraktu, to zamawiajgcy moze prze-
jac nieodptatnie ten nadmiar materiatow, bez jakichkolwiek zobo-
wigzan, co do pokrycia kosztdw poniesionych przez Wykonawce.
Zamawiajgcy moze takze zobowigzac Wykonawce do usuniecia
nadmiaru materiatdw i doprowadzenia terenu do zadawalajgcego
stanu.

2.9. Materialy z rozbiérek.

Materiaty z rozbiérek takie jak: drzewa, krawezniki kamienne, ka-
mienna kostka brukowa, nawierzchnia asfaltowa, bariery, barieropore-
cze, porecze, znaki drogowe i inne pozycje wg wskazan Inzyniera, powin-
ny byc odzyskane
i powtdrnie uzyte zgodnie z wymaganiami SST lub przewiezione i sktado-
wane
W miejscu wyznaczonym przez Inzyniera.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$S¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonaw-
cy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom za-
wartym w SST, PZJ lub Projekcie Organizacji Robdt, zaakceptowanym
przez Inzyniera, w przypadku braku ustalen w tych dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzionym umowa.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Be-
dzie on zgodny
Zz normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowa-
nia.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane prze-
pisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wa-
riantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inzyniera, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowa-
ne i nie dopuszczone do robdt.
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4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot
i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzionym umowaq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢c wyma-
gania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopusz-
czalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzehn na
osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywréce-
nia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonaw-
cy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezqgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicz-
nych oraz dojazdach do terenu budowy.

5, Wykonanie robot.

5.1. Zasady organizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
umowq oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych ro-
bot, za ich zgodnos¢ z dokumentacijq projektowq, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizaciji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymia-
rami
i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial-
nosci za ich doktadnosc. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcii i przy bada-
niach materiatdow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
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5.2. Zakres robot.
Niniejsze wymagania ogdine OS8T1.00.00.00. dotyczg Kontraktu w zakresie ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej wzdtuz ul. Zbickiej w Krzeszowicach”. obejmujqgce;:
e Kanat sanitarny w ul. Zbickiej
e rozbidrke istniejgcych nawierzchni,
e odbudowe nawierzchni drogowych,
e oOrganizacje ruchu na czas budowy.

5.3. Etapowanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia i przedtozenia Inzy-
nierowi do akceptacji Programu Etapowania Robdét, w nawigzaniu do ko-
lejnosci realizacji zaproponowanej przez Projektanta i Inwestora.

Program ten powinien uwzgledniac: wzajemne skoordynowanie ro-
b6t drogowych, kanalizacyjnych, elekirycznych, odwodnieniowych, or-
ganizaciji ruchu

i przektadek oraz zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia.

b. Kontrola jakosci robét.

6.1. System zapewnienia jakosci.

6.1.1.  Opis ogdiny.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie
do aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przed-
stawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robd6t zgodnie z do-
kumentacjq projektowq, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesé ogdlng opisujgcaq:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowa-
dzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
BHP,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwadlifikacje i przygotowanie
praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wyko-
nania poszczegdolnych elementdw robdt,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jako$cig wykonywanych robét,

e Wwyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryj-
nych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdw sterujgcych, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w proce-
sie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazy-
wania tych informaciji Inzynierowi;
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b) czes¢ szczegdltowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parao-
metrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania
i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

e rodzaje iiloS¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazyno-
wania
i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

e sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich
wtasciwosci w czasie transportu,

e s5poséb i procedure pomiardw i badan (rodzqgj i czestotliwose,
pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mie-
szanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robot,

e 5posodb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiada-
jacymi wymaganiom.

6.1.2.  Plan Zapewnienia Jakosci (PZ)J).

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowac zgodnie z nastepujg-
cym programem przedstawionym Inzynierowi do zatwierdzenia:

1.  Zarys Planu PZJ przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy
nalezy rozwing¢ podczas okresu mobilizacyjnego. Szczegdtowy PZJ
musi zawierac pozycje wyszczegdlnione ponizej oraz musi by¢ prze-
kazany Inzynierowi w ciggu 42 dni od chwili otrzymania zawiado-
mienia o rozpoczeciu roboét, chyba ze Kontrakt ustanawia inacze;.

2. Uzupetnienia i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo pod-
czas tfrwania budowy i przedstawione Inzynierowi do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét budowlanych Wykonawca
przygotuje zestawienie metod stosowanych dla danych robdét. To-
kie zestawienia muszqg stanowi¢ czes¢ szczegdtowego PZJ.

PZJ musi zawierac co najmniej frzy nizej wymienione czesci:
Czes¢ 1. Szczegdty ogdinej organizacii Kontfraktu.

Czes¢ 2. Sprawozdania metodyczne.

Cze$¢ 3. Protokoty.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem konftroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wyko-
naniem, aby osiggngc¢ zatozong jakose¢ roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia nie-
zbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdac od Wy-
konawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy.
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Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw
oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wyko-
nano zgodnie
zZ wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowe;j i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sq okre-
Slone

w 88T, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie rob 6t zgodnie z umowaq,.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stoso-
wane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okresla-
jacych procedury badan.

Inzynier bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen labora-
toryjnych, w celu ich inspekciji. Inzynier bedzie przekazywac Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzqdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy per-
sonelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak po-
wazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usu-
niete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. _Pobieranie prébek.

Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania préobek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostko-
we elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobien-
stwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu

prébek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wy-
konawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przy-
padku koszty te pokrywa Zamawiagjgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonaw-
ce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inzyniera bedqg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wy-
maganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powia-
domi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wy-
konaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wy-

niki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wyni-
kami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym
W programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inzynierowi na formula-
rzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.

6.6. Optaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzanie kontroli materiatdw i robdt,
wtgczajgc w to pobieranie probek, badania i kontrole, Wykonawca nie
moze zqdac¢ dodatkowych optat. Sg one wkalkulowane w koszty po-
szczegolnych roboét.

6.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celdw konftroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do
dokonywania konftroli, pobierania prébek i badania materiatdéw u zrédta
ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potfrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzo-
nego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z
wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobierac¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania nie-
zaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach,
przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg projektowdq.
Koszty dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. State punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inzyniera na piSmie o dacie zakonczenia
wymienionych ponizej etapdw budowy. Proponuje sie minimalne okresy
zawiadamiania 1 tydzien, dla wszystkich rodzajow robét, przy czym Kon-
trakt moze te propozycje zweryfikowac inaczej.

Inzynier moze zgdac ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia
kontroli jako punktéw zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wyko-
nawca bedzie mogt kontynuowac prace.
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6.9. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm,
Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, a je-
zeli nie ma okreslen w PN to zgodnosci z Normq ISO,

3) lub deklaracje na aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfika-
cja okreslong
w pkt. 1)

i te ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane
przez SST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te doku-
menty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac w/w dokumenty wydane
przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykona-
nych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedqg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedq od-
rzucone.

6.10. Dokumenty budowy.

6.10.1. Dziennik budowy.

Dziennik Budowy [1] jest wymaganym dokumentem prawnym obo-
wigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wy-
konawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz tech-
nicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokona-
ta zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronolo-
gicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem
Wykonawcy
i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdinosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
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e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmo-
nogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robodt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

e UwaAgiipolecenia Inzyniera,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu

e zgtoszenia i daty odbioréw zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze-
Sciowych i ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentaciji projektowe;j,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) doko-
nywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy bedqg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpi-
suje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosun-
kowania sie. projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robodt.

6.10.2. Rejesir obmiarow.

Rejestr Obmiaréw [2] stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiardow.

6.10.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne [3] tj., dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci ma-
teriatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badahn Wykonawcy, bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by<¢ udostep-
nione na kazde zyczenie Inzyniera.
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6.10.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy [4] zalicza sie, oprécz wymienionych w

punktach

[1] = [3] nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narady i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

6.10.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot.

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie i okreslac faktyczny zakres wykonywanych ro-
bot zgodnie z dokumentacjq projektowq i SST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie lub na ryczatt albo w inny sposdb okreslony w Kontrakcie.
Ponizeji w SST opisano zasady dla przypadku rozliczeh na obmiar.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzy-
niera
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedqg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach poda-
nych
w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawio-
ne wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wy-
magang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzy-

nierq.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skraj-
nymi bedqg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, ob-
jetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni prze-
kroj.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaijg tego inaczej, po-
wierzchnie bedqg wyliczone w m2,

llosci, ktére majg by<¢ obmierzone wagowo, bedqg wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmia-
ru robdt bedqg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wyko-
nawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymy-
wane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

7.4. Wagiizasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadao-
jace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajgc
w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedq przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkdw robdét, atakze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy
w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakry-
ciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedqg wyko-
nane

W sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W ra-
zie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego za-
tgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony
Z Inzynierem.
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8. Odbior robot.

8.1. Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujg-
cym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnegj
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie rea-
lizacji ulegnq zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robodt.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i los¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjqg projektowq,
SST

i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy podlega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czesci robdt. odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykona-
nia robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecz-
nego bedrzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budo-
wy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumen-
tach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zo-
mawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych do-
kumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacijq projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjqg usta-
len przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych za-
kryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych, uzu-
petniajgcych lub wykonczeniowych, komisja przerwie swoje Czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjqg projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenhstwo,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywa-
nych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Rozruch pompowni hydrauliczny na wodzie i technologiczny na $ciekach
jest fraktowany odrebnie, chyba ze Kontrakt ustanowi to inacze;.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego
robot jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygoto-
wac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowq podstawowq z haniesionymi zmianami oraz
dodatkowq, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow
umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

e uUwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajg-
cych
i ulegajgcych zakryciu,

e receptyiustalenia technologiczne,

e Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z SSTi ew. PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych mate-
riatdbw zgodnie z SSTi ew. P1J,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzg-
dzen oraz Aprobaty Techniczne,

e oOpinie tfechnologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiardéw zatgczonych do dokumentédw odbioru, wykona-
nych zgodnie
z SSTiPZJ,

e rysunki (dokumentacije) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. prze-
tozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen,
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e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg robdt i sieci uzbrojenia fe-
renu,
e kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentary-
zacji powykonawczej,
e sprawozdanie techniczne,

¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonywanych robodt,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projekto-
wej przekazanej przez Zamawiajgcego wraz z uzyskang zgodq Projek-
tanta
i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgod-
nieniami,

e uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

e date rozpoczeciaizakohczenia robodt.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru osta-
tecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupet-
niajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wy-
znaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyijny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwig-
zanych
Z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizu-
alnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbiér osta-
teczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1.  Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest zalezna od Umowy miedzy Inwestorem a
Wykonawca.

Jezeli przewidziano Umowe na tzw. ryczatt to podstawe ptatnosci
stanowiq faktury potwierdzone przez Inzyniera.
Przypadek kiedy podstawq ptatnosci jest olbomiar opisano ponizej i w SST.

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wy-
konawce za jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq ptat-
nosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej be-
dzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji pro-
jektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowa-
nia, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczonej zgodnie z ocbowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogdélne OST.00.00.00.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan
ogodinych zawartych w 0S8T.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone
w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Poniewaz znaczna czes¢ kanalizacji bedzie realizowana w drogach,
nalezy sie kierowac nastepujgcymi zasadami:
e nie dopuszcza sie ruchu kotowego wzdtuz pasa robdt,
e ruch ciezkich maszyn i pojazddw uzywanych do budowy, dopuszczo-
ny jest poza klinem odtamu.

Koszt wybudowania objazddéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) dostosowanie do aktualnych warunkéw opracowanego ,Projektu
organizacji ruchu na czas budowy” oraz uzgodnienie z Inzynierem i
odpowiednimi instytucjami jezeli wymagajg tego uzgodnienia doko-
nane przez projektanta, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynie-
rowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wy-
maganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty / dzierzawy terenu

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawezni-
kéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowanh pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,
b) doprowadzenie do stanu pierwotnego.

26



Kanalizacja sanitarna wzdtuz ul. Zbickiej w Krzeszowicach.
OST1.00.00.00.Wymagania ogdine.

10.

Przepisy zwigzane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.
414 z pozniejszymi zmianami).

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy infor-
macyjnej (M.P. Nr 2z 1995 r. poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14,
poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

Opracowat: Waldemar Kubik
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