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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 

 
Pełnomocnik Zamawiającego – Wodociągów i Kanalizacji Krzeszowice Sp. z o. o., prowadząc postępowanie o 

udzieleniu zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na realizację zadania : „ Zakup energii 

elektrycznej”  przesyła niniejszym pismem treść Państwa zapytań,  które drogą mailową w dniu 31.01.2014 r. 

wpłynęły do Pełnomocnika Zamawiającego,  dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z 

odpowiedziami, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia L-31-2014, nr ogłoszenia BZP 34406– 

2014. 

 
Pytanie 1 

 Zwracam się z prośbą, o szczegółowe wyjaśnienie i interpretacji kar umownych zawartych w projekcie 

umowy w paragrafie 6 ust. 7. 

  W sytuacji, gdy, sprzedaż energii elektrycznej dla przykładowego PPE rozpoczyna się z dniem 01-01-

2014r a okres obrachunkowy kończy się 28-02-2014r, pierwszym dniem naliczenia kary umownej będzie dzień 

01-04-2014r?Czy 01-05-2014r.? Dla Wykonawcy niejasny jest zapis, iż kara zostaje naliczona „w terminie 

przekraczającym termin umowny o 30 dni wskazany powyżej”, proszę wobec tego o wskazanie terminu, do 

którego Wykonawca jest zobligowany do wystawienia faktury dla obiektu, dla którego okres obrachunkowy 

został zakończony w dniu 28-02-2014r. 

 Proszę również o interpretację, sytuacji, w której odczyt liczników dla pewnych PPE zostaje dokonany 

dnia 09-02-2014r, dla kolejnego PPE 26-02-2014r oraz dla kolejnego PPE 28-02-2014r, wobec tego końcem 

okresu obrachunkowego jest koniec miesiąca czy dzień dokonania odczytu. Proszę, zatem o wskazanie daty 

względem, której zostaną naliczone kary dla poszczególnych PPE i w jakich dniach. Zaznaczamy, że Wykonawca 

nie ma szczegółowych danych od OSD na temat okresu obrachunkowego danego PPE, ponieważ nie zawsze są 

to pełne miesiące, jak i OSD nie informuje o tych okresach a jedynie udostępnia dane pomiarowe na dany 

dzień, natomiast Wykonawca nie jest wstanie stwierdzić czy to dodatkowy odczyt czy zakończenie okresu 

obrachunkowego. Proszę o interpretację. 

 

Odpowiedź 1 

        Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż za termin umowny uznaje się dzień zakończenia okresu 
rozliczeniowego wskazanego przez OSD. Od tego momentu, Wykonawca ma 30 dni na wystawienie faktury 
Zamawiającemu. Po przekroczeniu tego terminu Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar 
umownych z tytułu nieterminowego wystawiania faktur za energię elektryczną. 
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