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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCOW

Petnomocnik Zamawiajgcego — Wodociggdw i Kanalizacji Krzeszowice Sp. z 0. 0., prowadzgc postepowanie o
udzieleniu zaméwienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na realizacje zadania : , Zakup energii
elektrycznej” przesyta niniejszym pismem tres¢ Panstwa zapytan, ktére drogg mailowg w dniu 31.01.2014 r.
wptynety do Petnomocnika Zamawiajgcego, dotyczacych przedmiotowego postepowania wraz z
odpowiedziami, w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych ogtoszenia L-31-2014, nr ogtoszenia BZP 34406—
2014.

Pytanie 1

Zwracam sie z prosba, o szczegdtowe wyjasnienie i interpretacji kar umownych zawartych w projekcie
umowy w paragrafie 6 ust. 7.

W sytuacji, gdy, sprzedaz energii elektrycznej dla przyktadowego PPE rozpoczyna sie z dniem 01-01-
2014r a okres obrachunkowy konczy sie 28-02-2014r, pierwszym dniem naliczenia kary umownej bedzie dzien
01-04-2014r?Czy 01-05-2014r.? Dla Wykonawcy niejasny jest zapis, iz kara zostaje naliczona ,w terminie
przekraczajgcym termin umowny o 30 dni wskazany powyzej”, prosze wobec tego o wskazanie terminu, do
ktorego Wykonawca jest zobligowany do wystawienia faktury dla obiektu, dla ktérego okres obrachunkowy
zostat zakonczony w dniu 28-02-2014r.

Prosze rédwniez o interpretacje, sytuacji, w ktdrej odczyt licznikéw dla pewnych PPE zostaje dokonany
dnia 09-02-2014r, dla kolejnego PPE 26-02-2014r oraz dla kolejnego PPE 28-02-2014r, wobec tego koricem
okresu obrachunkowego jest koniec miesigca czy dzien dokonania odczytu. Prosze, zatem o wskazanie daty
wzgledem, ktorej zostang naliczone kary dla poszczegdlnych PPE i w jakich dniach. Zaznaczamy, ze Wykonawca
nie ma szczegétowych danych od OSD na temat okresu obrachunkowego danego PPE, poniewaz nie zawsze s3
to petne miesigce, jak i OSD nie informuje o tych okresach a jedynie udostepnia dane pomiarowe na dany
dzien, natomiast Wykonawca nie jest wstanie stwierdzi¢ czy to dodatkowy odczyt czy zakorczenie okresu
obrachunkowego. Prosze o interpretacje.

Odpowiedz 1

Petnomocnik Zamawiajgcego informuje, iz za termin umowny uznaje sie dzien zakonczenia okresu
rozliczeniowego wskazanego przez OSD. Od tego momentu, Wykonawca ma 30 dni na wystawienie faktury
Zamawiajacemu. Po przekroczeniu tego terminu Zamawiajagcy ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar
umownych z tytutu nieterminowego wystawiania faktur za energie elektryczna.
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