

Warszawa, 04.02.2014 r.

Pełnomocnik Zamawiającego
New Power Sp. z o.o.
Ul. Kresowa 9 A
04-206 Warszawa
Reprezentujący
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o. o.
Ul. Krakowska 85
32-065 Krzeszowice

Uczestnicy Postępowania Przetargowego

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Pełnomocnik Zamawiającego – Wodociągów i Kanalizacji Krzeszowice Sp. z o. o., prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na realizację zadania : „ Zakup energii elektrycznej” przesyła niniejszym pismem treść Państwa zapytań, które drogą mailową w dniu 31.01.2014 r. wpłynęły do Pełnomocnika Zamawiającego, dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia **L-31-2014**, nr ogłoszenia BZP **34406-2014**.

Pytanie 1

Wnioskujemy o zmianę § 6 ust. 9 projektu umowy dopisując termin na wystawienie przez Sprzedawcę faktury, np. 14 dni od otrzymania danych pomiarowych od OSD.

Odpowiedź 1

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż za termin umowny uznaje się dzień zakończenia okresu rozliczeniowego wskazanego przez OSD. Od tego momentu, Wykonawca ma 30 dni na wystawienie faktury Zamawiającemu. Po przekroczeniu tego terminu Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu nieterminowego wystawiania faktur za energię elektryczną.
Zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 2

Wnioskujemy o zmianę par. 8 ust.1 projektu umowy dostosowując treść do zmienionych przepisów Prawa Energetycznego i wykreślając dotychczasową treść wpisując jednocześnie nową treść w brzmieniu:
„ Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności”.

Odpowiedź 2

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapis § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną, co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia Umowy.

Pytanie 3

Wnioskujemy o dodanie w Par. 10 ust. 4 lit b) projektu umowy termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie nieprawidłowości i dopiero po bezskutecznym upływie terminu możliwość wypowiedzenia/rozwiązania umowy.

Odpowiedź 3

Pełnomocnik Zamawiający informuje, że zgodnie z Par. 10 ust. 4 lit b) projektu umowy w sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie informacje o tym, że Wykonawca rażąco i uporczywie narusza warunki umowy ma 30 dni na odstąpienie od tejże umowy. Zamawiający niezwłocznie, gdy tylko zauważy, że Wykonawca narusza warunki umowy poinformuje o tym Wykonawcę, wzywając do należytego wykonywania umowy. Jeżeli w czasie 30 dni Wykonawca nie zaprzestanie naruszać warunków umowy lub nie naprawi powstałych z tego tytułu szkód Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy.

W związku z powyższym Par. 10 ust. 4 lit b) projektu umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 4

Wnioskujemy o wykreślenie w Par. 11 ust. 10 projektu umowy części zdania o brzmieniu „o ile nie zostają potrącone”.

Odpowiedź 4

Pełnomocnik Zamawiającego informuję, że nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanej części zdania § 11 ust. 10 Projektu umowy.

/-/ Justyna Korytko

Pełnomocnik Zamawiającego