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PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA
MIEJSCOWOSCI ZALAS-WSCHOD, SANKA | FRYWALD
GMINA KRZESZOWICE, WOJ. MALOPOLSKIE

OBIEKT BUDOWLANY SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GLOWNA
| ROZDZIELCZA Z POMPOWNIAMI, RUROCIAGAMI
TLOCZNYMI | ZASILANIAMI ENERGETYCZNYMI
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIALKACH WG SPISU
NA STRONIE NR 21 3.

Il. PROJEKT ARCHTEKTONICZNO - BUDOWLANY
INWESTOR : GMINA KRZESZOWICE
ul. Ogrodowa 1, 32-065 Krzeszowice

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY

KLAUZULA KOMPLETNOSCI
PROJEKT NINIEJSZY ZOSTAL OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PRAWEM BUDOWLANYM, NORMAMI TECHNICZNYMI, PRZEPISAMI, WARUNKAMI
DO PROJEKTOWANIA, ZARZADZENIAMI, WYTYCZNYMI, NAJLEPSZA WIEDZA TECHNICZNA | JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU JAKIEMU MA ON StUZYC.

ZESPOL PROJEKTOWY: NR. UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:

tech. bud. Dorota Myszor  PG-VII/1/7342/183/94 2007-12
specjalnos¢ architekt.- konstrukcyjna

mgr inz. Marek Matyjewicz BUA-8346/132 i 169/88 2007-12
specjalnos¢ sieci i instalacji sanitarnych

mgr inz. Krzysztof Rybus MAP/0246/PWOE/04 2007-12
specjalnos¢ sieci, instal. i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne

SPRAWDZAJACY:
inz. Grzegorz Pabjan S-199/02 2007-12
specjalnos¢ sieci i instalacji sanitarnych
mgr inz. Andrzej Stehlik 109-km/73 2007-12

Specjalnos¢ instalacje i urzadzenia elektryczne

OPRACOWANIE ZAWIERA ............... PONUMEROWANYCH STRON

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA: TARNOW 2007-12 NR. PROJEKTU: 16/12/2007 |

DYREKTOR ZAKLADU : MGR INZ. MAREK MATYJEWICZ
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Wkaz dzi azek:

Obreb Zal as: 117/3, 126, 128/1, 128/2, 129, 130, 131, 132, 133, 152/1, 169/1, 169/2, 179, 181/1,
181/2, 182/1, 182/2, 253/1, 283/2, 851/1, 851/3, 1505/1, 1505/4, 1505/5, 1505/9, 1660, 1701/1,
1707/1, 1708/1, 1720/3, 1720/4, 1721, 1723, 1724, 1725, 1726, 1728/1, 1728/3, 1729/1, 1730/1,
1731/1, 1732, 1735, 1737, 1739/2, 1740/1, 1740/2, 1741, 1742/2, 1742/6, 1743, 1745, 1746, 1747,
1748/1, 1757, 1892/5, 1892/6, 1893, 1894, 1895/2, 1897, 1898, 1899/1, 1901/1, 1903, 1928, 2562,
2563/1, 2566/2, 2566/3, 2566/4, 2569, 2571, 2572/2, 2572/3, 2572/4, 2573, 2575/1, 2575/2, 2618,
2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2630, 2631, 2637/1, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642/1, 2643/1, 2646,
2647/5, 2648/3, 2651/1, 2652, 2655, 2656, 2657/1, 2657/2, 2658/2, 2659/1, 2659/2, 2660, 2663/3,
2663/5, 2663/6, 2664, 2667/1, 2667/2, 2674/1, 2675, 2676, 2677, 2679, 2686/1, 2686/2, 2689, 2719/2,
2720, 2721, 2724]1, 2726/4, 272615, 2726/6

Obreb Sanka: 1,2 3,4,5,6,9, 10, 15, 16/1, 19/2, 20, 23, 24, 30, 31/4, 31/6, 36, 37, 46, 50, 51,
52, 68, 69, 70, 71/1, 71/2, 75, 76, 98, 99, 100, 101, 102, 104/2, 111/1, 111/2, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125/1, 125/2, 125/3, 126, 127/1, 127/3, 127/4, 136/2, 138, 140, 142,
143, 145, 146/2, 147, 149/1, 151, 152, 153/1, 154, 168, 169, 170, 171, 175/2, 184/5, 187, 188, 191/1,
192, 193/1, 193/2, 193/3, 194, 195, 196, 199/1, 202/3, 202/5, 203, 204, 205, 207/1, 207/2, 208, 209,
210/1, 210/2, 211/1, 2116, 2117, 2118, 213, 214/1, 215/4, 215/6, 216/2, 216/3, 218, 219, 220, 221,
222, 223/1, 223/3, 225, 227, 228, 233/1, 235/1, 235/2, 236, 237, 238/1, 239, 240/6, 241, 242/1, 247/3,
248]1, 249, 250, 259, 260, 261, 262/1, 262/2, 263/1, 263/2, 264, 265, 266, 267/3, 267/4, 283/1, 284/2,
285, 287, 292, 293/2, 293/3, 294/1, 295, 304/2, 312, 313/1, 313/3, 315, 317/1, 317/2, 318/6, 318/7,
318/8, 319, 320, 321, 322/2, 322/3, 322/4, 323, 325, 327, 328/2, 328/3, 329, 334/1, 341/1, 341/2,
341/5, 342, 343, 344, 345/1, 345/2, 346, 347, 348, 349/1, 349/2, 350, 351/1, 351/2, 351/3, 354, 355,
356, 357, 358, 359, 360, 361, 365, 366, 367, 368, 369/1, 369/3, 369/4, 369/5, 369/6, 369/7, 369/8,
369/9, 372, 373, 374, 375/2, 376, 394, 395/1, 400/2, 400/3, 406, 407, 408, 410, 411, 413/1, 413/2, 418,
42011, 42012, 421, 422, 423, 42411, 424/2, 433, 446, 448, 450, 451, 452, 453, 476, 477, 478, 484, 490,
491, 492, 493/2, 494, 496/1, 497, 502, 508, 509/1, 509/2, 510/5, 522, 523, 524, 525, 527, 529/1, 529/2,
531/1, 5312, 533, 534/1, 535/3, 536/1, 536/2, 537, 538/2, 542/1, 542/2, 544]1, 544/2, 545, 546/2,
546/3, 546/5, 547, 548/1, 548/2, 549/2, 549/4, 549/5, 551/1, 551/2, 553/3, 553/4, 588/2, 588/3, 588/4,
589, 590, 591/6, 591/9, 591/11, 591/13, 591/14, 591/15, 591/16, 591/17, 591/18, 591/19, 591/20,
594/1, 594/2, 594/3, 595, 596, 597/1, 597/2, 598/2, 599, 600, 601, 602, 603/2, 603/3, 603/4, 603/7,
604/1, 604/3, 605/1, 606, 608/4, 608/5, 608/7, 609/1, 609/2, 610, 611, 612, 613/1, 614, 615/1, 615/6,
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615/7, 615/8, 615/9, 616/5, 617, 618/1, 618/3, 618/4, 618/5, 618/6, 619, 620, 622/1, 623, 624/1, 625,
628/1, 628/4, 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 630, 631/2, 633, 634, 635, 637, 638, 639, 641, 642/2, 643,
644/7, 644/9, 644/14, 644/18, 644/21, 719/1, 719/2, 720, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730,
732/2, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 7411, 741/2, 743/1, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750,
751, 752, 753, 754, 758/1, 759, 760/3, 761, 762/1, 762/2, 763, 768, 769, 770/2, 771, 772, 774, 775,
776/1, 780/1, 781/1, 785, 786, 787, 790, 791, 793, 794, 795/1, 795/2, 796, 797/1, 799, 800, 801, 802,
803, 804, 805, 806, 807, 808, 815/7, 815/8, 862, 874/1, 874/4, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884/1,
884/2, 885, 886, 887/5, 887/6, 887/7, 888, 889/1, 889/3, 890/6, 890/7, 890/8, 891, 892, 893/1, 893/2,
893/5, 894, 918/2, 944/5, 949, 950/2, 950/10, 955/2, 956/2, 957, 987/1, 988, 994/2, 994/3, 994/5,
996/2, 996/7, 1029, 1030/1, 1030/2, 1031/1, 1032/1, 1032/2

obreb Frywaxd: 27,31/2, 31/3, 31/5, 31/6, 32, 33/1, 34/1, 36, 39/1, 42, 44, 45/1, 45/4, 45/5, 46/1,
48, 50/2, 55, 67/2, 67/3, 70/1, 72, 78/1, 80/2, 80/4, 81/1, 81/2, 81/3, 82, 83/1, 83/2, 94/3, 94/4, 94/6,
94/7, 96, 97, 98, 99, 100, 119/1, 120/1, 120/2, 126, 145/1, 145/2, 167, 168/2, 168/3, 169, 203, 204/4,
208, 212/2, 213, 215, 216/1, 216/2, 216/3, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226/1, 227/1,
22712, 229, 231, 232, 233, 235, 236/2, 236/3, 236/4, 236/5, 238, 239, 240/3, 241, 243, 250/1, 251

obreb Tenczynek: 18313, 1831/6

obreb Mi kow. 19, 36/1
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OSW ADCZENI E
Oswi adczam ze niniejszy PROIEKT BUDOALANY jest sporzadzony zgodnie
z obow azuj acym przepi sanm oraz zasadam w edzy technicznej.

TAMOW .oooeeeieeees e a e
tech. bud. Dorota Myszor PG VII./I/7342/183/94

OSW ADCZENI E
Osw adczam ze niniejszy PROIEKT BUDOALANY jest sporzadzony zgodnie
z obow azuj acym przepi sanm oraz zasadam w edzy technicznej

TAIMMOW cooiioiics e
mgr inz. Marek Matyjewicz BUA-8346/132 i 169/88

OSW ADCZENI E
Oswi adczam ze niniejszy PROIEKT BUDOALANY jest sporzadzony zgodnie
z obow azuj acym przepi sanm oraz zasadam w edzy technicznej

TarnOW . .. ...
mgr inz. Krzysztof Rybus MAP/0246/PWOE/04

OSW ADCZENI E
Osw adczam ze niniejszy PROIEKT BUDOALANY jest sporzadzony zgodnie
z obow azuj acym przepi sanm oraz zasadam w edzy technicznej

TAIMNOW ccoooiiicccee e
mgr inz. Grzegorz Pabjan S-199/02

OSW ADCZENI E
Osw adczam ze niniejszy PROIEKT BUDOALANY jest sporzadzony zgodnie
z obow azuj acym przepi sanm oraz zasadam w edzy technicznej

TarnOW . .. ...
mgr inz. Andrzej Stehlik 109-km/73
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UWAGA:

1. Niniejszy Materialy do Decyzji Lokalizacyjnej opracowano na podstawie Prawa Budowla-
nego i praw z nim zwigzanych obowigzujgcych w chwili jego przekazania Inwestorowi
oraz na podstawie zgéd wiascicieli nieruchomosci.

2. Wszelkie zmiany w niniejszym Projekcie moze dokona¢ wytacznie jednostka projektowa
podstawa prawna - Ustawa o Ochronie Praw Autorskich i Ustawa Prawo Budowlane

OPI S TECHNI CZNY
DO PB , BUDOM SI ECI KANALI ZACJI SANI TARNEJ
DLA M EJSCONDSCI  ZALAS- WSCHOD, SANKA | FRYWALD
GM NA KRZESZOW CE, WOJ. MAROPCLSKI E

Proj ekt niniejszy opracowano na podstaw e:

- map do cel 6w projektowch terenu w skali 1:1000;

- aktual nych map do cel 6w opi ni odawczych w skali 1:2000;

- ustawy Prawo Budow ane z 1994r z p.zm;

- ustawy Prawo Whdne (Dz.U. z dnia 11.10.2001 r. nr 01.115.1229);

- wzji |okalnej wterenie;

- uzgodni en z wtascicielam posesji;

- uzgodni en materi atowch;

- obowi azuj acych normi przepi séw branzowych;

- stanu prawnego obow azuj acego na dzi en przekazani a dokunentacji;

- stanu prawnego ew dencji wztascicieli gruntdéow obow azujacego na
dzi en opracowani a dokunentacji ;

- uzgodnien z Maiopol skim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wdnych w
Krakowi e, Zarzadem Drd6g Pow atowych, Zarzadem Gminy Krzeszowi ce,
ZUD-em w St arostw e Pow at owym

1. Przedmiot opracowania

Przedm ot em opracowani a jest projekt kanalizacji sanitarnej giow
nej i rozdzielczej z pompowni am , rurociagam tiocznym , zasilaniam
energetycznym dla miejscowosci ZALAS-WSCHOD, SANKA i FRYWALD, gmina
Krzeszow ce.

Wtaczeni e projektowane]; kanalizacji projektuje sie do projektowa-
nej kanalizacji:

- na dziatce 1721 w Zal asi u;
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- na dziatce 169 we Frywatdzie;

- na dziatce 145/1 we Frywatdzi e;

- na dziatce 120/2 we Frywatdzi e;

oraz do istniejacej kanalizacji na dziatce 253/1 w Zal asi u.

Si e¢ kanalizacji sanitarnej rozw azana jest w system e graw tacyj-
no-ci éni eniowm z 10 ponpowni am sieciowm i 1 ponpowni a indyw du-
al na.

Powyzsze zadani e nal ezy do inwestycji celu publicznego.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na przedm otowm tereni e znaj duj a sie nastepuj ace obiekty i rodza-
j e uzbrojenia:
- budynki m eszkal ne i gospodarcze,
- obi ekty usiugowo- handl owe,
- zaktady pracy,
- budynki szkoty podstawowej i gi Mmazjum
- sie¢ wodoci agowa z przytaczam do budynkow,
- kabl e energetyczne ni ski ego napi eci a,
- kabl e tel etechniczne,
- napowi etrzne linie energetyczne i teletechniczne,
- sie¢ gazowa srednioprezna,
- przytacza kanalizacji sanitarnej,
- cieki wodne i rowy przydrozne,
- drogi pow atowe, gm nne i prywatne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie kolektory kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dn200-
315 oraz sie¢ rozdzielcza z rur PVC Dnl60- 200.

I nfrastruktura wnusza prowadzeni e tras kanalizacyjnych w drogach
wzdtuz drdg, ogrodzen, granic posesji, przez tereny prywatne. |st-
ni ej aca si e¢ wodoci agowa, gazowa, energetyczna oraz warunki terenowe

wynmuszaj a odpowi edni e gtebokosci ruroci agéw kanal i zacyj nych
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Ukszt attowanie terenu inwestycji nie ulega zmanie, a po wkonaniu
wszystkich czynnosci budow anych zostanie on przywo6cony do stanu
pi er wot nego.

Ni e przew duje sie wycinki drzew i krzewdw.

Wszel ki ego typu skrzyzowania z innym nediam podziemmym projek-
tuje sie zgodnie z normam, wtycznym branzowm i uzyskanym wa-
runkam .

3.1. Sie¢ gfdowna

Si e¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC Dn315, Dn250,
Dn200, typ SN8 i SN12. Stosowaé wtacznie rury pexnosci enne, bez
Spi eni onego rdzeni a.

Przebi eg projektowanej sieci kanalizacyjnej uwarunkowaty | okal ne
war unki uksztaitowania terenu, istniejaca i planowana zabudowa, uzy-
skane uzgodni enia z wtascicielam posesji oraz istniejace i planowa-
ne uzbrojenie terenu.

3.2. Siec rozdzielcza

Sie¢ rozdzielcza projektuje sie z rur PVC Dnl160 i Dn200, typ SNS.
Wtaczenie sieci rozdzielczej do kolektora nastepuje poprzez stu-
dzi enki PE Dn425. Stosowaé wytacznie rury petnosci enne, bez spienio-
nego rdzeni a.

3.3. Przyfacza

Ni e projektuje sie przytaczy kanalizacyjnych do budynkéw. Ostat ni
odci nek ok. 6.0m (podiaczenie budynku do studzienki sieci rozdziel-
czej) wykonuj e wztasciciel posesji.

3.4. Projektowane pompownie sieciowe

Pr oj ekt owane przeponpowni e przew duje sie w obudow e polietyl eno-
wej w dolnej czesci obudowanej kregam betonowm , ze specjal nym
ztaczem unozl i Wi aj ace podiaczeni e przewodu dopiywowego i odpiywowego
sci ekébw. Potozenie przytaczy jest kazdorazowo dostosowwane do | o-
kal nych warunkow instalowania. Wwnatrz zbiornika przewduje sie
specj al ne stopy sprzegaj ace potaczone z przewodem ttocznym Na ruro-
ci agach t tocznych przewi duje sie armature odcinajaca i zwotna. Ze-
stawy ponpowe projektuje sie z prowadni cam unozliw aj acym nontaz i
denont az ponp. Potaczeni e ponpy z ruroci agiemtiocznym nastepuje sa-
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noczynni e. Ponpowni e wyposazone sa we wtaz technol ogiczny, rury wen-
tylacyjne i szafke rozruchowa do sterowania praca ponp.

Proj ekt owane przeponpowni e posiadaja rowni ez wszystkie niezbedne
zabezpi eczenia tj.:

- szczelny, hernetyczny wiaz;

- zabezpi eczenie przed porazeni em el ektrycznym
- uziemenie;

- instalacje elektrycznag klasy B

Proj. ponpowni e zlokalizowane sa w miejscach tatwo dostepnych i
bezpi ecznych do eksploatacji. Dojazd do terenu przeponpowni bedzie
zapewni ony z dr6g | okal nych.

Aut omat yka:

Dost ar czana w paki eci e razem z zestawam ponmpowym .

Praca ponp jest automatyczna w zal eznosci od il osci napiywaj acych
sci ekow.

Ponpowni e projektuje sie wyposazy¢é w zitacze do agregatu prado-
t wor czego.

Ponpowni e wyposazy¢é w ciagty bezprzewodowy nonitoring ponpowni
wtaczony do istniejacego systemu NET-22 (pakietowa transm sja danych
GPRS). Do podstawowych funkcji systenmu nozna zaliczy¢é nonitorowanie
standéw pracy urzadzen, oraz sygnaiéw zaw eraj acych informacje o awa-
rii. Wprzypadku przeponpowni jest nozliwe przekazanie infornmacji:

- Praca ponpy

- Awari a ponpy

- Prad ponpy

- Awaria zasilania giéwnego

- Awaria zasil ani a dodat kowego

- Przekroczeni e pozionmu w zbi orni ku

- Pozi om medi um w zbi orni ku
3.4.1. Projektowana Pompownia PG1

Zapr oj ekt owano konpakt owa przeponpowni e sci eko6w na dziatce nr 130
w Zal asiu z dwona ponpam zatapialnym, z wrnikiemotwartym

Na  ponpowni nie wstepuje gospodarka  skratkam. bstuga
przeponpowni sprowadza sie do okresowego przegladu urzadzen i

doraznych, ewentual nych napraw.
12
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Proj ekt owana przeponpowni a bedzie zabezpiecza¢c przettaczanie
s$ci ekdbw z czesci Zal asia poiozonej na poinoc od autostrady A4.

3.4.2. Projektowana Pompownia PG2

Zapr oj ekt owano konpakt owa przeponpowni e sci ekOw na dziatce nr 2689
w Zal asiu z dwona ponpam zatapialnym, z wrnikiemotwartym

Na  ponpowni nie wstepuje gospodarka  skratkam. bstuga
przeponpowni sprowadza sie do okresowego przegladu urzadzen i
doraznych, ewentual nych napraw.

Proj ekt owana przeponpownia bedzie zabezpiecza¢c przettaczanie
sci ekow z czesci Zalasia w poblizu granicy z Sanka.

3.4.3. Projektowana Pompownia PG3

Zapr oj ekt owano konpakt ows przeponpowni e sci ekO6w na dziaice nr 121
w Sance z dwona ponpam zatapialnym, z wrnikiemotwartym

Na  ponpowni nie wstepuje gospodarka  skratkam. bstuga
przeponpowni sprowadza sie do okresowego przegladu urzadzen i
doraznych, ewentual nych napraw.

Proj ekt owana przeponpownia bedzie zabezpiecza¢c przetztaczanie
sci ekébw z pozrudni owo-zachodni ej czesci Sanki poiozonej przy granicy
z Rybna.

3.4.4. Projektowana Pompownia PG4

Zapr oj ekt owano konpakt ows przeponpowni e sci ekO6w na dziaice nr 119
w Sance z dwona ponpam zatapialnym, z wrnikiemotwartym

Na  ponpowni nie wstepuje gospodarka  skratkam. bstuga
przeponpowni sprowadza sie do okresowego przegladu urzadzen i
doraznych, ewentual nych napraw.

Proj ekt owana przeponpownia bedzie zabezpiecza¢c przettaczanie
$ci ekébw z potrudni owo- zachodni ej czesci Sanki .

3.4.5. Projektowana Pompownia PG5

Zapr oj ekt owano konpakt ows przeponpowni e $ciekdédw na dziatce nr
762/ 2 w Sance z dworma ponpam zatapialnym, z wirnikiemotwartym

Na  ponpowni nie wstepuje gospodarka  skratkam. bstuga
przeponpowni sprowadza sie do okresowego przegladu urzadzen i
doraznych, ewentual nych napraw.
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Proj ekt owana przeponpownia bedzie zabezpiecza¢c przettaczanie

sci ekow z czesci Sanki, w poblizu centrum
3.4.6. Projektowana Pompownia PG6

Zapr oj ekt owano konpakt ows przeponpowni e $ciekdédw na dziatce nr
719/ 2 w Sance z dworma ponpam zatapialnym, z wirnikiemotwartym

Na  ponpowni nie wstepuje gospodarka  skratkam. bstuga
przeponpowni sprowadza sie do okresowego przegladu urzadzen i
doraznych, ewentual nych napraw.

Proj ekt owana przeponpownia bedzie zabezpiecza¢c przettaczanie
sci ekow z porudni owo-wschodni ej czesci Sanki potozonej w poblizu
granicy z Rybna.

3.4.7. Projektowana Pompownia PG7

Zapr oj ekt owano konpakt owa przeponpowni e sci eko6w na dziatce nr 633
w Sance z dwona ponpam zatapialnym, z wrnikiemotwartym

Na  ponpowni nie wstepuje gospodarka  skratkam. bstuga
przeponpowni sprowadza sie do okresowego przegladu urzadzen i
doraznych, ewentual nych napraw.

Proj ekt owana przeponpownia bedzie zabezpiecza¢c przetztaczanie
sci ekdébw z czesci Sanki poiozonej w poblizu granicy z Frywatdem

3.4.8. Projektowana Pompownia PG8

Zapr oj ekt owano konpakt ows przeponpowni e $ciekdédw na dziaice nr
642/ 2 w Sance z dworma ponpam zatapialnym, z wirnikiemotwartym

Na  ponpowni nie wstepuje gospodarka  skratkam. bstuga
przeponpowni sprowadza sie do okresowego przegladu urzadzen i
doraznych, ewentual nych napraw.

Proj ekt owana przeponpownia bedzie zabezpiecza¢c przetztaczanie
sci ekbébw z czesci Sanki poiozonej w poblizu granicy z Frywatdem

3.4.9. Projektowana Pompownia PG9

Zapr oj ekt owano konpakt ows przeponpowni e $ciekdédw na dziatce nr
119/1 we Frywadzie z dwoma ponpanm zatapialnym, z wrnikiem otwar-
tym
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Na  ponpowni nie wstepuje gospodarka  skratkam. bstuga
przeponpowni sprowadza sie do okresowego przegladu urzadzen i
doraznych, ewentual nych napraw.

Proj ekt owana przeponpowni a bedzie zabezpiecza¢c przetztaczanie
sci ekébw z porudni owej czesci Frywazdu.

3.4.10. Projektowana Pompownia PG10

Zapr oj ekt owano konpakt ows przeponpowni e $ciekdédw na dziatce nr
956/ 2 w Sance z dwonma ponpam zatapialnym, z wrnikiemotwartym

Na  ponpowni nie wstepuje gospodarka  skratkam. bstuga
przeponpowni sprowadza sie do okresowego przegladu urzadzen i
doraznych, ewentual nych napraw.

Proj ekt owana przeponpowni a bedzi e zabezpi ecza¢ przet taczani e scie-
kObw z czesci Sanki potozonej w poblizu granicy z Baczynem
3.5. Projektowana pompownia indywidualna PI

Dl a istniejacego budynku na dziaice 78/ 1 we Frywatdzie brak jest
nozl i wosci graw tacyj nego odprowadzeni a sciekéw. Dl atego projektuje
Si e ponpowni e i ndyw dual na wyposazona w dwi e ponpy o0 nocy 2x1.2kW
3.6. Rurociggi ttoczne

Ruroci agi tioczne projektuje sie z HDPE 110 i 90nm Materiatr na

ruroci ag ttoczny - HDPE, klasy PE100 SDR17, 1aczenie ruroci agow
nmet oda el ekt roopor owa.

Zawory odcinajace 1 zwotne wjg wposazenia ponpowni. Ziaczki
przej sci owe PE/ stal — typowe.

3.7. Przytgcza energetyczne

Do ponpowni projektuje sie przytacza energetyczne z istniejacych
stupbw energetycznych znajdujacego sie w poblizu ponpowni.
Przew duje sie przyiacza napowi etrzne oraz kablem ziemmym do
ponpowni . Przyitacz energetyczny do ponmpowni PG5 wg oddziel nego
opracowani a — zgodni e z unbwa z ZE Krakoéw.
3.8. Studzienki

Na sieci giéwnej przew duje sie studzienki weziowe bet onowe Dnl1000
z ptyta odciazaj aca oraz studzienki rewizyjne PE z trzonowg rurga
karbowana o srednicy Dn600. Na sieci przebiegajacej w drogach

asfaltowch przew duje sie studzi enki betonowe Dnl1000.
15
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Na sieci rozdzielczej przew dziano nontaz studzi enek rew zyjnych z

PE z trzonowa rura karbowana o srednicy PE Dn425nm

3.9. SkrzyZzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Wszel kie skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem przew duje sie
wykona¢ zgodni e z uzyskanym warunkam admi ni stratordéw w w uzbr oj en.

Przy skrzyzowani ach z kablam energetycznym i teletechnicznym
projektuje sie rury ochronne Arot Dnll0 o ditugosci L=3.0nb dla za-
bezpi eczeni a kabli.

Skrzyzowani a proj. kanalizacji z gazem $redniopreznym przew duje
sie wkona¢ w rurze ochronnej wkonanej z rur HDPE. Nal ezy zachowa¢
kat skrzyzowani a kanalizacji sanitarnej z gazociagam nie miejszy
ni z 60°.

3.10. Przekroczenia ciekow wodnych

Przekroczeni a istniejacych ciekédw wodnych przew duje sie w rurach
ochronnych HDPE i stal owch za ponobca przew ertu. Catos¢ wg Operatu
Wodnopr awnego przekroczen ci ek6w wodnych.

3.11. SkrzyZzowania z istn. siecig drenarskg

Ni e wyst epuj a skrzyzowani a z si eci a drenarska.
3.12. Przekroczenia drog

Proj ekt owana kanalizacja krzyzuje sie =z drogam asfaltowm
pow atowym i gmnnym. Drogi te projektuje sie przekroczyé netoda
przepychu z zastosowaniem stalowch rur ochronnych o s$rednicach i
dtugosciach jak w czesci rysunkowej. Przy przekroczeniach netoda
przepychu kazdorazowo zaprojektowa¢ konore przepychowa o wym arach
6. 0x3. Om w pl ani e.

Nat om ast drogi zwi rowe projektuje sie przekroczy¢ netoda rozkopu
w st al owych rurach ochronnych.

Ze wzgl edu na warunki terenowe przew duje sie prowadzeni e odci nkéw
sieci kanalizacyjnej w pasie drog asfaltowch gmnnych i pow ato-
wych.

Nawi er zchni e drog asfaltowch przewi duje sie odtworzy¢ do stanu
pi er wot nego.
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3.13. Kolizje z istniejgcym drzewostanem i zielenig.

Proj ekt owany przebi eg sieci kanalizacyjnej, przykanalikow, przyta-
czy, rurociagow ttocznych i kabli energetycznych dla ponmpowni nie
koliduje z istniejacym drzewostanem i zielenia i nie przewduje sie
wyci nki drzew.

3.14. Kolizje z obiektami podlegajgcymi ochronie konserwatorskie;.

Proj ekt owana i nwestycja znajduje sie na tereni e Rudni anski ego Par -
ku Kraj obrazowego, Tenczynski ego Parku Krajobrazowego oraz ich otu-
[in. Wzw azku z tym w czasie prowadzenia rob6t nalezy zwOci ¢ szc-
zegll ng uwage na ochrone zieleni wsokiej. Po zakonczeniu prac teren
nal ezy uporzadkowac¢ i doprowadzi ¢ do stanu pi er wot nego.

4. Zestawienie parametrow technicznych

Diugos¢ proj ekt owanej sieci wynosi:

1. Si e¢ gtdéwna

- PVC 315 SN8 - 819.0nb - PVC 315 SN12 - 876.2nb
- PVC 250 SN8 - 1338.7nb - PVC 250 SN12 - 374.7nb
- PVC 200 SN8 - 14168. 0nb - PVC 200 SN12 - 4910. 8nb
2. Si e¢ rozdzi el cza:

- PVC 200 - 52.0nb
- PVC160 - 9550. 8nb

3. Rur oci agi t toczne:

- PE110 - 2792.6nb

- PESO - 392.4nb

4. Ponpowni e si eci owe - 10szt.

5. Ponpowni e i ndyw dual ne — 1szt.

6. Przytacza energetyczne do proj. ponmpowni -— 9kpl
7. Przekroczeni a ci ekow wodnych - 12kpl .

5. Dane informacyjne

Na przedm otowm terani e znajduja sie stanow ska archeol ogi czne nr
31 9 w Sance oraz 4 i 5 w Baczynie. W czasie wykonywania robot w

rejoni e tych stanow sk nal ezy zapewni ¢ nadz6r archeol oga.
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6. Wpltyw eksploatacji gornicze;

Teren, na ktorym prowadzona jest ww inwestycja |lezy w obszarze
goérniczym ,Zalas |1”, ktory charakteryzuje sie nastepujacym czynni-
kam geol ogi czno-goérni czym :

1. Teren znajduje sie w zasiegu wpitywdw eksploatacji gorniczej ko-
pal ni porfiru ,Zal as”
- zasieg strefy rozrzutu odxankédw skal nych zm enny do 400m | o-
kal nie zmiejszony do 300m na ki erunku pdéitnocno-zachodni m i
péinocnym
- zasieg strefy drgan sejsm cznych zmenny i wnosi: do 150m na
ki erunkach péinocno-zachodnim pdinocnym pdinocno-wschodni m
wschodni m potudni owo-wschodnimp do 225m na ki erunkach pozu-
dni owym i potudni owo- zachodni m
- zasieg pow etrznej fali wuderzeniowej zmenny i wnosi: do
108m na ki erunkach pdéinocno-zachodnim poétnocnym pdinocno-
wschodni m wschodnim pozudni owo-wschodninm do 190m na Kie-
runkach potudni owym i poztudni owo-zachodni m
2. Potozenie terenu w stosunku do frontu ekspl oat acyj nego
- istniejacego — ok. 70m w czesci zachodniej, ok. 200m w czesci
wschodni ej, ok. 500m w czesci poziudni owej ;
- docel owego — ok. 50m w czesci zachodniej, ok. 100m w czesci
wschodni ej, ok. 500m w czesci poiudni owej .
3. Charakterystyka budowy geol ogi cznej
- nadktad: czwartorzed — gliny |essopodobne; jura — wapienne,
wapi enne pi aszczyste, marglem pi aski, piaskowce;
- ztoze: perm-— porfir.
4. Teren znajduje sie w zasi egu wptywu odwadni ani a wyrobi ska gorni -
czego (leja depresji) kopal ni ,Zal as”

7. Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu

Proj ekt owana inwestycja nie nma negatywnego wpiywu na s$rodow sko
nat ural ne, poniewaz zastosowane w projekcie rozw agzania przestrzen-

ne, funkcjonalne i techniczne, ograniczaja i elimnuja wiyw obiektu
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na s$rodow sko przyrodnicze, zdrow e ludzi i sasiadujace obiekty bu-

dow ane.

Nal ezy uwzgl edni é nast epuj ace warunki wyni kaj ace z decyzji o0 $ro-

dow skowych uwar unkowani ach zgody na realizacj e przedsi ewzi eci a:

- ograniczenie rob6t budow anych do pory dziennej dla prac, ktore
noga spowodowac¢ przekroczenie standardow em syjnych hatasu oraz
ograni czanie em sji niezorgani zowanej zani eczyszczen pyitowych po-
wst aj acych w trakci e prowadzeni a rob6t zi emmych

- prace budow ane prowadzone w sposOb elimnujacy zanieczyszczenie
wod gruntowych np. z powodu wyci eku paliwa, olejéw z uzywanych do
rob6t maszyn i urzadzen,

- odpady powstate w trakcie realizacji przedsi ewzi ecia magazynowane
sel ektywni e i bezpiecznie dla srodow ska, a nastepnie przekazywane
do uni eszkodliw ani a, odzysku, transportu |ub zbierania firnom po-
si adaj acym st osowne decyzje | ub uzgodnienia

- w trakcie realizacji przedsi ewzi ecia zapewnienie o0szczednego Kko-
rzystanie z terenu, ochrone natural nego uksztattowania i stosunkow
wodnych; wszel kie przeksztatcenia uksztaitowania terenu i zm any
st osunkow wodnych nmozliwe sa jedynie w zakresi e wymaganym w wyni ku
realizacji inwestycji

- na czas budowy odci nkéw kanal i zacji w wykopie zostanie wdziel ony
pas roboczy o szerokosci 4-5m (2m i 3m nad osia kanatu, po obu
stronach); warstwe proéchnicza gleby nalezy ztozy¢ osobno wzdiuz
trasy, nie taczy¢ z pozostaitym gruntem z wkopu i ponowni e wbudo-
wac ja przy zasypywani u wkopéw, w ten sposéb by uzyskac¢ pierwotna
strukture gl eby

- masy ziemme pochodzace z wykopow nbga zostaé¢ zagospodar owane na
terenie inwestycji pod warunkiem nie spowodowani a przekroczenia
wymaganych standardéw jakosci gl eby i ziem

- z uwagi na ochrone drzew. prace zaleca sie wkonywa¢ w okresie
bezlistnym (jesiennym |ub wczesna w osna), z maksymal nym ograni -
czeniem czasu otwartego wkopu w obrebie systenmdw korzeni owch
drzew, gdy czas otwartego wkopu przekroczy okres 3 dni nal ezy za-
bezpi eczy¢ przed utrata wlgotnosci gleby oraz przesuszeni em sys-
t endw kor zeni owych drzew, jak rowniez przed przemarzni eciem (maty
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| ub ekrany); prace zieme w obrebie systenmdw korzeni owych nal ezy
wykonywac¢ recznie

- przejscia pod drogam i ciekam wodnym nalezy wkona¢ zgodnie z
war unkam okresl onym przez adm ni stratorow tych obi ekt 6w

- w przypadku wyst gpienia kolizji z istniejaca wterenie siecia dre-
narska, nalezy bezwzglednie usuna¢ awarie i doprowadzi ¢ ciag
drenarski do stanu pi erwtnego

- w obrebie studni wody pitnej siec¢ kanalizacyjna nalezy wkonac¢
przy zastosowaniu rury ochronnej HDPE o diugosci wynikajacej ze
strefy ochronnej o promeniu 15 mdla kazdej studn

- realizacja inwestycji nie przew duje koniecznosci usuwani a drzew

- ujemy wpiyw na srodowi sko w fazie realizacji nalezy elimnowac¢
stosuj ac nowoczesne, przyjazne srodow sku rozwi azania i technol o-
gi e; do budowy stosowac¢ sprzet w dobrym stanie technicznym o ni-
skim poziom e nocy akustycznej, niskiej emsji zanieczyszczen w
spalinach, o ile to nozliwe z napedem el ektrycznym |l ub na paliwo
gazowe; podczas budowy zapewni ¢ wysoka jakos¢ nontazu oraz wtasci -
we kryteria odbioru gotowch instalacji

- inwestycja nie noze pogarsza¢ warunkow uzytkowani a ni eruchonosci
oraz terendw sasiednich; roboty budow ano-nontazowe zaleca sie
prowadzi ¢ poza okresem intensywnej wegetacji upraw rolnych (wcze-
sna Wi osna | ub po zbi orach)

- przedsiewziecie wtrakcie realizacji i eksploatacji pow nno zapew
ni ¢ zaspokoj eni e podstawowych wynmagan dotyczacych ochrony s$rodow -
ska ze szczegOll nym uwzgl edni eni em ochrony przed nadni ernym hata-
sem W bracjam , zanieczyszczeniam pow etrza, wody i gl eby

- z uwagi na lokalizacje i zasieg przedsiewzi ecie nie oddziatywije
negatywnie na dobra kultury i zabytki, chronione na podstaw e
przepi sbw o ochroni e zabytkobw oraz nie wpiywa na pogorszeni e wal o-
row kraj obrazowych

- przykrycie zbiorni kéw 3 przeponpowni podzi ermych gwarant uj ace do-
trzymani e normem sji hatasu na granicy terenu do ktérego | nwestor
ma tytutr prawny

- przeponpowni e wyposazone w system sterowania i nonitoringu i sto-
sownych zabezpi eczen
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- masy zieme powstate w trakcie przebudow nozliwe do wykorzystani a
na terenie inwestycji i wtrakcie prowadzonych prac

- Scieki odprowadzane poprzez system kanalizacji tylko i wtacznie
do oczyszczal ni sci ekOw posi adaj acej wazne pozwol eni e wodnopr awne

- zastosowani e zabezpi eczen ewentual nych rozszczelnien na terenie
obszaru ekspl oatacji gorniczej

- wynpgi w zakresie przeciwlzi atania skutkom awarii przenysiowych, w
odni esi eniu do przedsi ewzi e¢ zaliczanych do zakitadow stwarzaj acych
zagrozeni e wyst gpi eni a powaznych awar i
Przedsi ewzi ecie nie zaliczono do zaktadow stwarzaj acych zagrozenie

wyst api eni a powaznych awarii .

8. Inne dane

Catos¢ robo6t przew duje sie wkona¢ zgodnie z warunkam technicz-
nym wykonania i odbioru - T 11/84 oraz Warunkam technicznym wyko-
nania i odbioru rurociagbw z tworzyw sztucznych PKTSGG K Warszawa
1994. Caios¢ sieci poddana zostanie proébie szczelnosci 1acznie ze
studzi enkam wg PN-84/B-10737, na infiltracje wyg PN-92/B-10735.

Roboty zi emme przew duje sie prowadzi ¢ wyg BN-83/8336-02.

Wszel ki e prace ziemme w poblizu istniejacych kabli energetycznych
i sieci gazowych przew duje sie wykonac¢ recznie i pod nadzorem ich
uzyt kowni kow.

Zastrzega sie wszel kie prawa wyni kaj ace z ustawy o praw e autor-
skim Jaki ekol wi ek kopi owani e, przerysowwanie, itp. bez pisemej
zgody autordw ni ni ej szego opracowani a j est zabroni one.

Opracowat:
mgr inz. Marek Matyjew cz

ngr inz. Anna Czaj a
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| 1 . PROJEKT ARCHI TEKTONI CZNO- BUDOW.ANEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektuje sie siec¢ kanalizacji sanitarnej giownej i rozdzielczej
0 1acznej dtugosci 24341. 2nb.

Pr oj ekt owany wodoci ag przeznaczony bedzi e do odprowadzani a sci ekéw
sani tarnych do projektowanej oczyszczal ni sci ek6w we Frywazidzie.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Proj ekt owana kanal i zacja nal ezy do obi ekt 6w budow anych | i ni owych
i nwestycji celu publicznego.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

3.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne, zaftoZenia projektowe, rozwigzania

konstrukcyjno-materiafowe

Catos¢ konstrukcji sieci opracowano na podstaw e badan geol ogicz-
nych zgodnie z opisem punkt 3.2. Siec¢ projektuje sie na podiozu i w
obsypce zageszczanej nechanicznie do |s=1.0.

Sie¢ gtowna projektuje sie z rur PVC SDR 34 SN12 i SDR 34 SN8,
siec¢ rozdzielcza projektuje sie z rur PVC SDR 34 SN8.

Na sieci giéwne] przew duje sie studzienki weziowe betonowe Dn1000
zZ piyta odciazajaca oraz studzienki rewizyjne PE z trzonowa rura
karbowana o s$rednicy Dn600. Na sieci przebiegajacej w drogach
asfaltowch przew duje sie studzi enki betonowe Dnl1000.

Na sieci rozdzielczej przew dziano nontaz studzi enek rew zyjnych z
PE z trzonowa rura karbowana o srednicy PE Dn425mm

Pr oj ekt owane przeponpowni e przew duje sie w obudow e polietyl eno-
wej w dolnej czesci obudowanej kregam betonowm , ze specjal nym
ztaczem unozl i W aj ace podiaczeni e przewodu dopiywowego i odpiywowego
sci ekow.

Przekroczeni a drog pow atowych oraz asfaltowych drég gm nnych pro-
jektuje sie nmetoda przewiertu z zastosowani em rur ochronnych stal o-
wych o grubosci scianki mn. 8mm

Skrzyzowani a z siecia gazowa wykona¢ w rurach ochronnych HDPE w
dost osowani u do $redni c kanal i zacyj nych
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Sie¢ projektuje sie w wkopie waskoprzestrzennym gwarantujacym
peine bezpi eczenst wo.
3.2. Badania geologiczne
Lokal i zacj a

M ej scowosci Zal as, Sanka i Frywaid, na ktoérych tereni e prowadzono
badani a geot echni czne potozone sa w woj ewddztwi e natopol skim w po-
rudni owo- zachodni ej czesci pow atu krakowski ego, w gmnie Krzeszow -
ce.

Lokal i zacj a wykonywanych sondowan zgodna byia z przebi egi em pro-
j ekt owanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Mor f ol ogi a

Qobszar prowadzonych badan geotechnicznych |lezy na typowm terenie
pagor kowat ym Gar bu Tenczynski ego, ktory na potudni e opada ku dolinie
rzeki Wsty, natomiast ku pdéinocy w strone Rowu Krzeszow ckiego.
Morfologia terenu jest urozmaicona licznym dolinam potokéw, wzgo-
rza pociete sa przez obni zenia, jary i wawozy.

Rzedne terenu prac przyjeto z przyblizeniem na podstawie mapy w
skali 1:2000 na poziom e:

- S 1 ~345.0m npm
- S 2 ~365.0m npm
- S 3 ~331.0m npm
- S 4 ~293.0m npm
- S5 ~267.0m npm
- S 6 ~348. 0m npm
War unki geol ogi czne

Teren badan znajduje sie w obrebie Garbu tenczynski ego, ktory sta-
nowi rownol ezni kowe pasnp wzniesien o pow. ~270knf ograni czone na
potnocy Rowem Krzeszowi ckim a od potudnia opadaj acym uskokam w
ki erunku doliny Wsty.

Garb Tenczynski ma zaiozenia trzeciorzedowe (pal eogenskie - zw a-
zane z orogeneza al pejska), stanow skrzydio w szace dyslokacji be-
dzi nsko- kr akowski ej. Jest to fragment Wzyny o najbardziej urozma-
i conej budowi e geol ogi cznej, obszar charakterystycznych progéw o ge-
nezi e zrebowej i denudacyjnej - zbudowany z triasowych i jurajskich

wapi eni, w okolicach Gojca i Mrowa oraz |licznych odstoni e¢ utworow
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starszych: dewonskich, karbonskich piaskowéw (arkozy ze skam eni a-
tym pniam araukarii) oraz pernskich skat wul kani cznych (nelafiry,
porfiry i diabazy w Zal asie).

Stoki i w erzchowi na wzgorz okrywaja lessy i gliny, jary wpezini o-
ne sa glina, madam i piaskam norenowm .

W budow e geol ogi cznej wykonanym sondowani am stw erdzono jedynie
pow er zchni owe utwory antropogeni czne — nasypy i grunty Czwartorze-
du.

Ut wory antropogeni czne

Nasypy stw erdzono jedynie w dwdch sondowani ach S-3 do giebokosci
1.40m i w sondowaniu S-6 do giebokosci 0.60m ppt. Sz to nasypy gli-
ni aste ziozone z | okal nego materiatu gruntowego jakimsa gliny i py-
ty, posiadaja niew el kie dom eszki gruzu z drobnym zwirem nasypy sa
w st ani e twardoplastycznymi plastycznym

Czwar t or zed

Profil litol ogiczny poszczegdl nych sondowan jest bardzo zrdznico-
wany zal ezny od m ej sca wkonywanego badani a.

Na przedm otowmtereni e stw erdzono:

- grunty spoiste mneralne — gliny, gliny pylaste, gliny zw ezte,
pyty i pyty piaszczyste oraz | okal nie piaski gliniaste,

- grunty spoiste organiczne: torfy oraz mady wksztaicone w postaci
glin organi cznych i pyi6w piaszczystych organi cznych,

- utwory niespoiste (sypkie): piaski drobne i zwiry (zwir jedynie w

sondowani u S-4).

W dol nej czesci profilu w sondowani ach S-2, S-4 i S-5 wsréd zal e-
gaj acych warstw w doczne sa dom eszki drobnego runoszu wapi enno-
kr zem ennego.

War unki hydr ogeol ogi czne

W trakci e prowadzeni a geotechnicznych prac terenowch stw erdzono
wyst epowani e wod gruntowch w forme saczen i naciekéw w obrebie
grunt 6w czwartorzedowch, a takze o charakterze swobodnym i napi e-
tym Poziom zw erciadia wody gruntowej ksztattuje sie na roznych
gtebokosci ach w zal eznosci od norfologii terenu i litologii warstw
- w S-1 naci ek na gtebokosci 0.80m ppt,

- w S-3 naci ek na gtebokosci 2.40m ppt,
165

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/


mailto:mmatyjewicz@poczta.okay.pl
http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

Zakfad Usfug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248

33-100 Tarnéw ul.Ujejskiego 12  tel.(0-14)627-26-37  fax. 627-26-37 w.16 0605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

- W S-4 zwierciadto wody naporowe na giebokosci 0.60m ppt, zw ercia-
dto ustabilizowane na gtebokosci 0.30m ppt,

- w S5 zw erci adto wody swobodne na gitebokosci 1.25m ppt,

- w S-6 naciek na giebokosci 0.60m ppt oraz naciek na giebokosci
2.60m ppt.

W sondowaniu S-2 nie stw erdzono objawow wod gruntowych, nalezy
j ednak zaznaczy¢, iz po opadach |ub okresach roztopowch nbga wyst e-
powac¢ naci eki i saczenia w obrebie gruntdéw spoistych.

Wahani a stanu potozenia zw erci adta wody noga dochodzi ¢ do 0.5-1m
pozi om  wod grunt owych zal ezy od war unkow  at nosferycznych
/i ntensywnosci opadow, roztopébw po zime, itp./ oraz standéw pobli-
ski ch pot okéw.

War unki geot echni czne

Badani a geot echni czne przeprowadzono w styczniu 2007r. Whkonano 6
sondowan natosredni cowym probni ki em przel ot owym do gtebokosci 4.50m
6. 00m ppt .

Char akt eryst yki grunt 6w dokonano zgodnie z nornmam : PN-81/B-03020,
PN- 88/ B- 04481, PN 86/ B-02480, PN B-04452:2002, PN-B-02479:1998 oraz
proj ekt em normy PN B-03020 dost osowanym do EN 1997-1.

Podzi atu na warstwy geotechniczne dokonano ze wzgledu na stan i
rodzaj gruntu. Parametry gruntoéw okreslono netoda A i B.

Nasypoéw ni e wydzi el ano j ako war stwy geot echni cznej.

Unagi dodat kowe

War unki geol ogi czne zaliczono do prostych, obiekt zakwalifikowano
do Il kategorii geotechnicznej.

Grunty wystepuj ace na badanym terenie to w duzej w ekszosci pyty,
pyty piaszczyste, gliny i gliny pylaste. Sa to grunty stabonosne,
szczeg6lnie wazliwe na zmany wlgotnosci. Parametry tych gruntow,
np. ich stan, gestos¢ objetosciowa, kat tarcia wewnetrznego, spgj-
nos¢ i inne, pod wpiywem wilgoci i wody /intensywne opady, W osenne
roztopy/ szybko nobga ulec zm anie na stabsze i gorsze. Pod wpiywem
wody grunty te szybko nobga ul ega¢ upl astyczni eni u.

Nal ezy zwr O6cCi ¢ uwage na grunty organi czne — nmady. Sa to grunty ro-
dzi me, przewazni e siabo skonsolidowane, w ktérych zawartos¢ czesci
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organi cznych przekracza 2% co powoduje duza $cisliwosé | mata no-
$nos¢ gruntu.

Zal eca sie prowadzi ¢ prace budow ane w okresach suchych, w odpo-
w edni o przygot owanych i zabezpi eczonych wykopach. Podczas prowadze-
nia robét ziemmych nalezy zwdéci ¢ szczegdl na uwage na bezpieczne
prowadzeni e prac ciezkim sprzetem znechani zowanym a takze na nozli -
wos¢ zaci skania scian wykopu, ze wzgl edu na plastyczny stan gruntéw
spoi stych.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nbzna spo-
dzi ewac¢ si e wyst gpi eni a wody gruntowej.

4. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego

obiektu przez osoby niepetnosprawne
Ni e dotyczy.
5. Podstawowe dane technologiczne
Ni e dotyczy.
6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

6.1. Roboty ziemne

Roboty zieme przewi duje sie wkona¢ rozkopem 80% mechaniczni e,
20% recznie. Z uwagi na warunki gruntowe (nozliwos¢ zaci skania scian
wykopu) przew duje sie wykonani e catej sieci kanalizacyjnej z przy-
taczam w wykopi e waskoprzestrzennym z zabezpieczeniem wykopu wy-
praskam stalowm . Roboty zi emme prowadzi ¢ wg normy BN-83/8336-02.

Qdwodni eni e wykopéw wykonac¢ poprzez ponpowani e, uiozenie w dnie
wykopu drenazu PE Dnl100 z rur perforowanych drenazowch |ub stosowa-
nie igtofiltrow (odwodni enie pow nno wyprzedza¢ wykonani e wykopow) .
Qdponpowani e wody z wkopdédw nastapi do istniejacych ciekdéw po-
Wi er zchni owych.

Ze wzgl edu na warunki terenowe przew duje sie prowadzeni e odci nkéw
sieci kanalizacyjnej w pasie drog asfaltowch gmnnych i pow ato-
wych.

Nawi er zchni e drég asfaltowch gm nnych przew duje sie odtworzy¢ w
nast epuj acy sposoéb:
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- podbudowa ponobcnicza - pospOtka 0/100 stab. nechanicznie wy PN
97/ S- 06102 — 35cm

- podbudowa zasadnicza - tziuczen klinowany klinacem i matem wy PN
84/ S- 96023 — 25cm

- warstwa w azaca z betonu asfaltowego zw rowego 0/15 wg PN 2000/ S-
96025 - gr. 8cm

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego grysowego 0/12, 5cm wg PN
2000/ S- 96025,

- na poiaczeniu starej i nowej naw erzchni zastosowa¢ pod warstwa
sci eral nag geowidkni ne, pasem szer. ok. 1.0m (po 0.5m po starej
nowej stroni e naw erzchni).

Odt wor zeni e nawi erzchni drog asfaltowch pow atowch wg odrebnego

opr acowani a.

6.2. Pasy montazowe
Na pasy nontazowe na ciagach giéwnych sieci przew duje sie prze-

strzen 4-5m od osi ruroci agu kolektora, tj. 3m na odkiad ziem po

j ednej stronie wkopu, oraz 2-3m przew dzi anych na utrzymani e komnu-

ni kacji z placem budowy, wykonani e m ej scowego nontazu el ement 6w ka-

nal i zacji. W pasie nontazowm sktadowa¢ rowni ez hunus, ktoéry posiuzy
do rekul tywacji terenu.

6.3. Siec gfowna

Si e¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC Dn315, Dn250,
Dn200, typ SN8 i SN12. Stosowaé wtacznie rury peinosci enne, bez
Spi eni onego rdzeni a.

Przew duj e sie uktadani e ruroci agébw na podsypce pi askowej i obsyp-
ce piaskowej gr. mn 20cm ponad rure i zagesci ¢ do 1s=1.0. Przew du-
je sie wykonani e podtoza pod kanalizacje z nadzorem wkonanie sta-
ranne bez kam eni. Bezposrednio nad przewodem kanal i zacyjnym do wy-
sokosci 30cm nad ruroci agi em dopuszcza Sie wiaCznie zageszczanie
reczne. Powyze] tej warstwy dopuszcza sie zageszczani e nechani czne.

Przebi eg projektowanej sieci kanalizacyjnej uwarunkowaty | okal ne
war unki uksztaitowania terenu, istniejaca i planowana zabudowa, uzy-
skane uzgodni enia z wtascicielam posesji oraz istniejace i planowa-

ne uzbrojenie terenu.
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6.4. Siec rozdzielcza

Sie¢ rozdzielcza projektuje sie z rur PVC Dnl160 i Dn200, typ SNS.
Wtaczenie sieci rozdzielczej do kolektora nastepuje poprzez stu-
dzi enki PE Dn425. Przew duje sie uktadanie ruroci agbw na podsypce
pi askowej i obsypce piaskowej gr. mn 20cm ponad rure i zagesci ¢ do
| s=1.0. Przew duje sie wkonanie podioza pod kanalizacje z nadzorem
wykonani e staranne bez kam eni. Bezposrednio nad przewodem kanal i za-
cyj nym do wysokosci 30cm nad ruroci agi em dopuszcza Sie wtacznie za-
geszczanie reczne. Powze] tej warstwy dopuszcza sie zageszczanie
mechani czne. Stosowaé wytacznie rury peinoscienne, bez spienionego

rdzeni a.

6.5. Projektowane pompownie sieciowe

Pr oj ekt owane przeponpowni e przewi duje sie w obudow e polietyl eno-
wej w dolnej czesci obudowanej kregam betonowm , ze specjal nym
ztaczem unozl i Wi aj ace podiaczeni e przewodu dopiywowego i odpiywowego
sci ekdébw. Poiozenie przytaczy jest kazdorazowo dostosowyane do | okal -
nych warunkoéw i nstal owania. Wewnatrz zbiornika przew duje sie spe-
cj al ne stopy sprzegaj ace potaczone z przewodem t rocznym Na ruroci a-
gach ttocznych przewi duje sie armature odcinajaca i zwotnag. Zestawy
ponpowe projektuje sie z prowadnicam unozliw ajacym nontaz i de-
nontaz ponp. Potaczenie ponmpy z rurociagiemtiocznym nast epuj e sano-
czynni e. Ponpowni e wyposazone sa we witaz technol ogi czny, rury wenty-
| acyjne i szafke rozruchows do sterowani a praca ponp.

Proj ekt owane przeponpowni e posiadaj g réwni ez wszystkie niezbedne

zabezpi eczenia tj.:

szczel ny, hernetyczny wiaz;

- zabezpi eczenie przed porazeni em el ektrycznym
- uziemenie;

- instalacje el ektryczna kl asy B.

Proj. ponpowni e zlokalizowane sa w miejscach tatwo dostepnych i
bezpi ecznych do eksploatacji. Dojazd do terenu przeponpowni bedzie
zapewni ony z dr6g | okal nych.

Aut omat yka:

Dost ar czana w paki eci e razem z zestawam ponmpowym .
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Praca ponp jest automatyczna w zal eznosci od il osci napiywaj acych
sci ekow.

Ponpowni e projektuje sie wyposazy¢é w zitacze do agregatu prado-
t wor czego.

Ponpowni e wyposazy¢é w ciagty bezprzewodowy nonitoring ponpowni
wtaczony do istniejacego systemu NET-22 (pakietowa transm sja danych
GPRS). Do podstawowych funkcji systenmu nozna zaliczy¢& nonitorowani e
standéw pracy urzadzen, oraz sygnaiéw zaw eraj acych informacje o awa-
rii. Woprzypadku przeponpowni jest nozliwe przekazanie informacji:

- praca ponpy,

- awaria ponpy,

- prad ponpy,

- awaria zasilani a gxéwnego,

- awaria zasil ani a dodat kowego,

- przekroczeni e poziomu w zbi orni ku,

- pozi om nmedi um w zbi or ni ku.

6.6. Projektowana pompownia indywidualna PI

Dl a istniejacego budynku na dziaice 78/ 1 we Frywatdzie brak jest
nozl i wosci  graw tacyj nego odprowadzeni a sciekéw. Dl atego projektuje
Si e ponpowni e i ndyw dual na wyposazona w dwi e ponpy o0 nocy 2x1.2kW
6.7. Rurociggi tfoczne

Ruroci agi tioczne projektuje sie z HDPE 110 i 90nm Materiatr na

ruroci ag ttoczny - HDPE, klasy PE100 SDR17, 1aczenie ruroci agow
nmet oda el ekt roopor owa.

Zawory odcinajace i zwotne wjg wposazenia ponpowni. Ziaczki
przej sci owe PE/ stal — typowe.

Przewi duje sie ukziadanie rurociagobw na podsypce piaskowej i
obsypce piaskowej gr. mn 20cm ponad rure i zagesci¢ do 1s=1.0.
Przew duje sie wykonanie podioza pod rurociagi titoczne z nadzorem
wykonani e staranne bez kam eni. Bezposrednio nad przewodem t tocznym
do wysokosci 30cm nad rurociagiem dopuszcza Sie witacznie
zageszczanie reczne. Powze] te] warstwy dopuszcza Sie zageszczanie
nmechani czne.
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6.8. Studzienki

Na sieci giéwnej przew duje sie studzienki weziowe betonowe Dn1000
zZ piyta odciazajaca oraz studzienki rewizyjne PE z trzonowa rura
karbowana o s$rednicy Dn600. Na sieci przebiegajacej w drogach
asfaltowch przew duje sie studzi enki betonowe Dn1000.

Na sieci rozdzielczej przew dziano nontaz studzi enek rew zyjnych z
PE z trzonowa rura karbowana o srednicy PE Dn425mm
6.9. SkrzyZowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Wszel kie skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem przew duje sie
wykona¢ zgodni e z uzyskanym warunkam admi ni stratordéw w w uzbr oj en.

Przy skrzyzowani ach z kablam energetycznym i teletechnicznym
projektuje sie rury ochronne Arot Dnll0 o diugosci L=3.0nmb dla za-
bezpi eczeni a kabli.

Skrzyzowani a proj. kanalizacji z gazem $redniopreznym przew duje
si e wkona¢ wg nast epuj acych war unkow.

a) Skrzyzowani a kanalizacji sanitarnej z gazoci ggam $redniego cCi-
snienia nal ezy zabezpieczy¢ przez utozenie rury kanalizacyjnej] w
rurze ochronnej wykonanej z rur HDPE.

b) Konce rur ochronnych przew duje sie wprowadzi ¢ po 2.0nb w obydwu
ki erunkach |iczac od skrajni gazoci agu.

c) Przewody kanalizacyjne przew duje sie uktada¢ z zachowani em odl e-
gtosci pionowej co najmiej O0.15nb pom edzy zewnetrznym po-
wi erzchni ami gazoci agu i rury ochronnej zanontowanej na kanaliza-
cji.

d) Przewi duje sie zachowa¢ kat skrzyzowani a kanalizacji sanitarnej z
gazoci ggam ni e mmiejszy ni z 60°.

6.10. Przekroczenia ciekow wodnych
Przekroczeni a istniejacych ciekédw wodnych przew duje sie w rurach

ochronnych HDPE i stal owch za ponobca przew ertu. Catos¢ wg Operatu

Wodnopr awnego przekroczen ci ek6w wodnych.

6.11. Przekroczenia drég

Proj ekt owana kanalizacja krzyzuje sie =z drogam asfaltowm
pow atowym i gmnnym. Drogi te projektuje sie przekroczyé netoda
przepychu z zastosowani em stal owch rur ochronnych o s$rednicach i

171

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



mailto:mmatyjewicz@poczta.okay.pl
http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

Zakfad Usfug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248
33-100 Tarnéw ul.Ujejskiego 12  tel.(0-14)627-26-37  fax. 627-26-37 w.16 0605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

diugosciach jak w czesci rysunkowej. Przy przekroczeniach netoda
przepychu kazdorazowo zaprojektowa¢ konmore przepychowa o wym arach
6. 0x3. Om w pl ani e.

Nat om ast drogi zw rowe projektuje sie przekroczy¢ netoda rozkopu
w rurach ochronnych z HDPE.

7. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-

instalacyjnego

Wtaczeni e projektowane] kanalizacji projektuje sie do projektowa-
nej kanalizacji:
- na dziatce 1721 w Zal asi u;
- na dziatce 169 we Frywatdzie;
- na dziatce 145/1 we Frywatdzi e;
- na dziatce 120/2 we Frywatdzi e;
oraz do istniejacej kanalizacji na dziatce 253/ 1 w Zal asi u.

Si e¢ kanalizacji sanitarnej rozw azana jest w system e graw tacyj-
no-ci sni eniowm z 10 ponpowni am sieciowm i 1 ponpowni a indyw du-
al na.

7.1. Dob6r pompowni sieciowych

7.1.1. Projektowana Pompownia PG1

Zapr oj ekt owano konpakt owa przeponpowni e $ciekéw z dwona ponpam
zatapi alnym, z wirnikiemotwartym

Na  ponpowni nie wstepuje gospodarka  skratkam. bstuga
przeponpowni sprowadza sie do okresowego przegladu urzadzen i
doraznych, ewentual nych napraw.
Quxh = 160x120x1. 4x1.8/24 = 2.02nm/ h = 0.56dn/ s

Dia takiej ilosci sciekdédw dobrano ponpy o nastepujacym punkcie
pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa):
- Q= 3.0dn¥/s;
- Hp = 16. 5m

- Moc znam onowa — 2x2. 4kW
- Napi eci e — 380V,
- Srednica krécéca tzocznego — 55mm
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Przewwduje sie instalacje konpaktowej pr zeponmpowni sci ekéw
sanitarnych z peinym wposazeniem (ponpy, armatura odcinajaca,
zwr ot na, stopy sprzegaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.1.2. Projektowana Pompownia PG2

Zapr oj ekt owano konpakt owa przeponpowni e $ciekéw z dwona ponpam
zatapi alnym, z wirnikiemotwartym

Na  ponpowni nie wstepuje gospodarka  skratkam. bstuga
przeponpowni sprowadza sie do okresowego przegladu urzadzen i
doraznych, ewentual nych napraw.
Quxh = 120x120x1.4x1.8/24 = 1.51n?/h = 0.42dm/ s

Dia takiej ilosci sciekdédw dobrano ponpy o0 nastepujacym punkcie
pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa):
- Q= 6.5dn/s;
- Hp = 9.5m

- Moc znam onowa — 2x2. 0kW
- Napi eci e — 380V,
- Srednica krdé¢ca t zocznego — 80mm

Przewwduje sie instalacje konpaktowej pr zeponpowni sci ekéw
sanitarnych z peinym wyposazeniem (ponpy, armatura odcinajaca,
zwr ot na, stopy sprzegaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.1.3. Projektowana Pompownia PG3

Zapr oj ekt owano konpakt owa przeponpowni e $ciekéw z dwona ponpam
zatapi alnym, z wirnikiemotwartym

Na  ponpowni nie wstepuje gospodarka  skratkam. bstuga
przeponpowni sprowadza sie do okresowego przegladu urzadzen i
doraznych, ewentual nych napraw.
Quaxh = 360x120x1.4x1.8/24 = 4.54 mi/h = 1.26 dn/s

Dia takiej ilosci sciekdéw dobrano ponpy o0 nastepujacym punkcie
pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa):
- Q= 2.0dn/s;
- Hp = 12. 5m

- Moc znam onowa — 2x3. 1kW
- Napi eci e — 380V,
- Srednica krécca tzocznego — 100nm
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Przewwduje sie instalacje konpaktowej pr zeponpowni sci ekéw
sanitarnych z peinym wposazeniem (ponpy, armatura odcinajaca,
zwr ot na, stopy sprzegaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.1.4. Projektowana Pompownia PG4

Zapr oj ekt owano konpakt owa przeponpowni e $ciekéw z dwona ponpam
zatapi alnym, z wirnikiemotwartym

Na  ponpowni nie wstepuje gospodarka  skratkam. bstuga
przeponpowni sprowadza sie do okresowego przegladu urzadzen i
doraznych, ewentual nych napraw.
Quxh = 680x120x1.4x1.8/24 = 8.57 mi/h = 2.38 dnt/s

Dia takiej ilosci sciekdédw dobrano ponpy o0 nastepujacym punkcie
pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa):
- Q= 7.5dn/s;
- Hp = 8.6m

- Moc znam onowa — 2x3. 1kW
- Napi eci e — 380V,
- Srednica krdé¢ca ttocznego — 100mm

Przewduje sie instalacje konpaktowej pr zeponpowni sci ekéw
sanitarnych z peinym wyposazeniem (ponpy, armatura odcinajaca,
zwr ot na, stopy sprzegaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.1.5. Projektowana Pompownia PG5

Zapr oj ekt owano konpakt owa przeponpowni e $ciekéw z dwona ponpam
zatapi alnym, z wirnikiemotwartym

Na  ponpowni nie wstepuje gospodarka  skratkam. bstuga
przeponpowni sprowadza sie do okresowego przegladu urzadzen i
doraznych, ewentual nych napraw.
Quxh = 1040x120x1.4x1.8/24 = 13.10 n¥/h = 3.64 dm/s

Dia takiej ilosci sciekdédw dobrano ponpy o nastepujacym punkcie
pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa):
- Q= 9.0dn¥/s;
- Hp = 10. 5m

- Moc znam onowa — 2x2. 4kW
- Napi eci e — 380V,
- Srednica krécéca tzocznego — 100mm
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Przewwduje sie instalacje konpaktowej pr zeponmpowni sci ekéw
sanitarnych z peinym wposazeniem (ponpy, armatura odcinajaca,
zwr ot na, stopy sprzegaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.1.6. Projektowana Pompownia PG6

Zapr oj ekt owano konpakt owa przeponpowni e $ciekéw z dwona ponpam
zatapi alnym, z wirnikiemotwartym

Na  ponpowni nie wstepuje gospodarka  skratkam. bstuga
przeponpowni sprowadza sie do okresowego przegladu urzadzen i
doraznych, ewentual nych napraw.
Quxh = 520x120x1.4x1.8/24 = 6.55 mi/h = 1.82 dnt/s

Dia takiej ilosci sciekdédw dobrano ponpy o0 nastepujacym punkcie
pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa):
- Q= 11.0dn?/s;
- Hp = 22.0m

- Moc znam onowa — 2x5. 9kW
- Napi eci e — 380V,
- Srednica krdé¢ca ttocznego — 100mm

Przewwduje sie instalacje konpaktowej pr zeponpowni sci ekéw
sanitarnych z peinym wyposazeniem (ponpy, armatura odcinajaca,
zwr ot na, stopy sprzegaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.1.7. Projektowana Pompownia PG7

Zapr oj ekt owano konpakt owa przeponpowni e $ciekéw z dwona ponpam
zatapi alnym, z wirnikiemotwartym

Na  ponpowni nie wstepuje gospodarka  skratkam. bstuga
przeponpowni sprowadza sie do okresowego przegladu urzadzen i
doraznych, ewentual nych napraw.
Quxh = 240x120x1.4x1.8/24 = 3.02 nmi/h = 0.84 dn/s

Dia takiej ilosci sciekdédw dobrano ponpy o nastepujacym punkcie
pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa):
- Q= 3.1dn/s;
- Hp = 17.0m

- Moc znam onowa — 2x2. 4kW
- Napi eci e — 380V,
- Srednica krécéca tzocznego — 55mm
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Przewwduje sie instalacje konpaktowej pr zeponpowni sci ekéw
sanitarnych z peinym wposazeniem (ponpy, armatura odcinajaca,
zwr ot na, stopy sprzegaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.1.8. Projektowana Pompownia PG8

Zapr oj ekt owano konpakt owa przeponpowni e $ciekéw z dwona ponpam
zatapi alnym, z wirnikiemotwartym

Na  ponpowni nie wstepuje gospodarka  skratkam. bstuga
przeponpowni sprowadza sie do okresowego przegladu urzadzen i
doraznych, ewentual nych napraw.
Quxh = 120x120x1.4x1.8/24 = 1.52 mi/h = 0.42 dnt/s

Dia takiej ilosci sciekdédw dobrano ponpy o0 nastepujacym punkcie
pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa):
- Q= 3.0dn¥/s;
- Hp = 10. 5m

- Moc znam onowa — 2x2. OkW
- Napi eci e — 380V,
- Srednica krdé¢ca t zocznego — 80mm

Przewduje sie instalacje konpaktowej pr zeponpowni sci ekéw
sanitarnych z peinym wyposazeniem (ponpy, armatura odcinajaca,
zwr ot na, stopy sprzegaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.1.9. Projektowana Pompownia PG9

Zapr oj ekt owano konpakt owa przeponpowni e $ciekéw z dwona ponpam
zatapi alnym, z wirnikiemotwartym

Na  ponpowni nie wstepuje gospodarka  skratkam. bstuga
przeponpowni sprowadza sie do okresowego przegladu urzadzen i
doraznych, ewentual nych napraw.
Quxh = 800x120x1. 4x1.8/24 = 10.08 nf/h = 2.80 dni/s

Dia takiej ilosci sciekdédw dobrano ponpy o nastepujacym punkcie
pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa):
- Q= 16. 5dnt/ s;
- Hp = 7.0m

- Moc znam onowa — 2x3. 1kW
- Napi eci e — 380V,
- Srednica krécéca tzocznego — 100mm
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Przewwduje sie instalacje konpaktowej pr zeponpowni sci ekéw
sanitarnych z peinym wposazeniem (ponpy, armatura odcinajaca,
zwr ot na, stopy sprzegaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.1.10. Projektowana Pompownia PG10

Zapr oj ekt owano konpakt owa przeponpowni e $ciekéw z dwona ponpam
zatapi alnym, z wirnikiemotwartym

Na  ponpowni nie wstepuje gospodarka  skratkam. bstuga
przeponpowni sprowadza sie do okresowego przegladu urzadzen i
doraznych, ewentual nych napraw.
Quxh = 480x120x1.4x1.8/24 = 6.05 m/h = 1.68 dnt/s

Dia takiej ilosci sciekdédw dobrano ponpy o nastepujacym punkcie
pracy (jedna do pracy, druga rezerwowa):
- Q= 7.0dn/s;
- Hp = 23.6m

- Moc znam onowa — 2x5. 9kW
- Napi eci e — 380V,
- Srednica krdé¢ca t zocznego — 55mm

Przewi duje sie instalacje konpaktowej przeponpowni sciekédw sani -
tarnych z peitnym wyposazeni em (ponpy, armatura odcinaj aca, zwotna,
stopy sprzegaj ace, autonmatyka oraz sterowanie).

8. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen in-
stalacji technicznych przemystowych

Ni e dotyczy.
9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Ni e dotyczy.
10. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi
| obiekty sgsiednie

Proj ekt owana inwestycja nie nma negatywnego wpiywu na s$rodow sko
nat ural ne, poniewaz zastosowane w projekcie rozw agzania przestrzen-
ne, funkcjonalne i techniczne, ograniczaja i elimnuja wiyw obiektu

na s$rodow sko przyrodnicze, zdrow e ludzi i sasiadujace obiekty bu-
dow ane.
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Nal ezy uwzgl edni é nast epuj ace warunki wyni kaj ace z decyzji o0 $ro-

dow skowych uwar unkowani ach zgody na realizacj e przedsi ewzi eci a:

- ograniczenie rob6t budow anych do pory dziennej dla prac, ktore
noga spowodowac¢ przekroczeni e standardow em syjnych hatasu oraz
ograni czanie em sji niezorgani zowanej zani eczyszczen pyitowych po-
wst aj acych w trakci e prowadzeni a rob6t zi emmych

- prace budow ane prowadzone w sposOb elimnujacy zanieczyszczenie
wod gruntowych np. z powodu wyci eku paliwa, olejéw z uzywanych do
rob6t maszyn i urzadzen,

- odpady powstate w trakcie realizacji przedsi ewzi ecia magazynowane
sel ektywni e i bezpiecznie dla srodow ska, a nastepnie przekazywane
do uni eszkodliw ani a, odzysku, transportu |ub zbierania firnom po-
si adaj acym st osowne decyzje | ub uzgodnienia

- w trakcie realizacji przedsi ewzi ecia zapewni enie o0szczednego Kko-
rzystanie z terenu, ochrone natural nego uksztattowania i stosunkow
wodnych; wszel kie przeksztatcenia uksztaitowania terenu i zm any
st osunkow wodnych nmozliwe sa jedynie w zakresi e wymaganym w wyni ku
realizacji inwestycji

- na czas budowy odci nkéw kanalizacji w wykopie zostanie wdziel ony
pas roboczy o szerokosci 4-5m (2m i 3m nad osia kanatu, po obu
stronach); warstwe proéchnicza gleby nalezy ztozy¢ osobno wzdiuz
trasy, nie taczy¢ z pozostaitym gruntem z wkopu i ponowni e wbudo-
wac ja przy zasypywani u wkopéw, w ten sposéb by uzyskac¢ pierwotna
strukture gl eby

- masy zieme pochodzace z wykopow nbga zostaé¢ zagospodar owane na
terenie inwestycji pod warunkiem nie spowddowani a przekroczenia
wymaganych standardéw j akosci gl eby i ziem

- z uwagi na ochrone drzew. prace zaleca sie wkonywa¢ w okresie
bezlistnym (jesiennym |ub wczesnag w osna), z naksymal nym ograni -
czeniem czasu otwartego wkopu w obrebie systendw korzeni owch
drzew, gdy czas otwartego wykopu przekroczy okres 3 dni nal ezy za-
bezpi eczy¢ przed utrata wlgotnosci gleby oraz przesuszeni em sys-
t endw kor zeni owych drzew, jak rowniez przed przemarzni eciem (maty
| ub ekrany); prace ziemme w obrebie systemdw korzeni owych nal ezy
wykonywac¢ recznie
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- przejscia pod drogam i ciekam wodnym nalezy wkona¢ zgodnie z
war unkam okresl onym przez adm ni stratorow tych obi ekt 6w

- w przypadku wyst gpienia kolizji z istniejaca wterenie siecia dre-
narska, nalezy bezwzglednie usuna¢ awarie i doprowadzi ¢ ciag
drenarski do stanu pi erwtnego

- w obrebie studni wody pitnej siec¢ kanalizacyjna nalezy wkonac¢
przy zastosowaniu rury ochronnej HDPE o diugosci wynikajacej ze
strefy ochronnej o promeniu 15 mdla kazdej studn

- realizacja inwestycji nie przew duje koniecznosci usuwani a drzew

- ujemy wpiyw na srodowi sko w fazie realizacji nalezy elimnowac¢
stosuj ac nowoczesne, przyjazne srodow sku rozw azania i technol o-
gi e; do budowy stosowac¢ sprzet w dobrym stanie technicznym o ni-
skim poziom e nocy akustycznej, niskiej emsji zanieczyszczen Ww
spalinach, o ile to nozliwe z napedem el ektrycznym |l ub na paliwo
gazowe; podczas budowy zapewni ¢ wysoka jakos¢ nontazu oraz wtasci -
we kryteria odbioru gotowch instalacji

- inwestycja nie noze pogarsza¢ warunkow uzytkowani a ni eruchonosci
oraz terendw sasiednich; roboty budow ano-nontazowe zaleca sie
prowadzi ¢ poza okresem intensywnej wegetacji upraw rolnych (wcze-
sna Wi osna | ub po zbi orach)

- przedsiewziecie wtrakcie realizacji i eksploatacji pow nno zapew
ni ¢ zaspokoj eni e podstawowych wynagan dotyczacych ochrony s$rodow -
ska ze szczegdll nym uwzgl edni eni em ochrony przed nadni ernym hata-
sem W bracjam , zanieczyszczeniam pow etrza, wody i gl eby

-z uwagi na lokalizacje i zasieg przedsiewzi ecie nie oddziatywje
negatywnie na dobra kultury i zabytki, chronione na podstaw e
przepi sbw o ochroni e zabytkobw oraz nie wpiywa na pogorszeni e wal o-
row kraj obrazowych

- przykrycie zbiorni kéw 3 przeponpowni podzi ermych gwarantuj ace do-
trzymani e normem sji hatasu na granicy terenu do ktérego | nwestor
ma tytutr prawny

- przeponpowni e wyposazone w system sterowania i nonitoringu i sto-
sownych zabezpi eczen

- masy zieme powstate w trakcie przebudowy nozliwe do wykorzystani a
na terenie inwestycji i wtrakcie prowadzonych prac
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- Scieki odprowadzane poprzez system kanalizacji tylko i wtacznie
do oczyszczal ni sci ekOw posi adaj acej wazne pozwol eni e wodnopr awne

- zastosowani e zabezpi eczen ewentual nych rozszczelnien na terenie
obszaru ekspl oatacji gorniczej

- wynogi w zakresie przeciwlziatania skutkom awarii przenysiowych, w
odni esi eni u do przedsi ewzi e¢ zaliczanych do zakitadow stwarzaj acych
zagrozeni e wyst gpi eni a powaznych awar i
Przedsi ewzi ecie nie zaliczono do zaktadow stwarzaj acych zagrozenie

wyst api eni a powaznych awarii .

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Ni e dotyczy.
Opracowat:
mgr inz. Marek Matyjew cz
ngr inz. Anna Czaj a
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