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                                             ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 

 
Pełnomocnik Zamawiającego – Wodociągów i Kanalizacji Krzeszowice Sp. z o. o., prowadząc postępowanie o 

udzieleniu zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na realizację zadania : „ Zakup energii 

elektrycznej”  przesyła niniejszym pismem treść Państwa zapytań,  które drogą mailową w dniu 31.01.2014 r. 

wpłynęły do Pełnomocnika Zamawiającego,  dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z 

odpowiedziami, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia L-31-2014, nr ogłoszenia BZP 34406– 

2014. 

 
 
Pytanie 1 
Wnioskujemy o zmianę § 6 ust. 9 projektu umowy dopisując termin na wystawienie przez Sprzedawcę faktury, 
np. 14 dni od otrzymania danych pomiarowych od OSD. 
 
Odpowiedź 1 

        Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż za termin umowny uznaje się dzień zakończenia okresu 
rozliczeniowego wskazanego przez OSD. Od tego momentu, Wykonawca ma 30 dni na wystawienie faktury 
Zamawiającemu. Po przekroczeniu tego terminu Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar 
umownych z tytułu nieterminowego wystawiania faktur za energię elektryczną. 

        Zapisy pozostają bez zmian. 
 
 
       Pytanie 2 
       Wnioskujemy o zmianę par. 8 ust.1 projektu umowy dostosowując treść do zmienionych przepisów Prawa 

Energetycznego i wykreślając dotychczasową treść wpisując jednocześnie nową treść w brzmieniu: 
        „ Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii w przypadku gdy 

Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu 
płatności”. 

 
        Odpowiedź 2 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapis § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
        Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii w przypadku 

gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną, co najmniej miesiąc po upływie terminu 
płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w 
dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze 
wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia Umowy. 

 
Pytanie 3 



Wnioskujemy o dodanie w Par. 10 ust. 4 lit b) projektu umowy termin wyznaczony przez Zamawiającego na 
usunięcie nieprawidłowości i dopiero po bezskutecznym upływie terminu możliwość 
wypowiedzenia/rozwiązania umowy. 
 
Odpowiedź 3 
Pełnomocnik Zamawiający informuje, że zgodnie z Par. 10 ust. 4 lit b) projektu umowy w sytuacji, gdy 
Zamawiający poweźmie informacje o tym, że Wykonawca rażąco i uporczywie narusza warunki umowy ma 30 
dni na odstąpienie od tejże umowy. Zamawiający niezwłocznie, gdy tylko zauważy, że Wykonawca narusza 
warunki umowy poinformuje o tym Wykonawcę, wzywając do należytego wykonywania umowy. Jeżeli w czasie 
30 dni Wykonawca nie zaprzestanie naruszać warunków umowy lub nie naprawi powstałych  z tego tytułu 
szkód Zamawiający będzie miał prawo ostawić od umowy.  
W związku z powyższym  Par. 10 ust. 4 lit b) projektu umowy pozostaje bez zmian.  
 
Pytanie 4 
Wnioskujemy o wykreślenie w Par. 11 ust. 10 projektu umowy części zdania o brzmieniu „o ile nie zostają 
potrącone”. 
 
Odpowiedź 4 
Pełnomocnik Zamawiającego informuję, ze nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanej części zdana §  11 ust. 
10 Projektu umowy.  
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