

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 467906-2013 z dnia 2013-11-15 r.** Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Krzeszowice  
Zakres przedmiotowego zamówienia będzie zawierać: Zabezpieczenie skarpy poprzez wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x2,0x0,5 m wypełnionych i obsypanych kruszywem kamiennym.

---

---

## **Krzeszowice: Umocnienie zbocza skarpy w rejonie pompowni P2 w Nawojowej Górze za pomocą gabionów**

**Numer ogłoszenia: 481480 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 467906 - 2013r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o., ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie, tel. 0-12 282 13 20, faks 0-12 282 15 12.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Podmiot prawa publicznego.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Umocnienie zbocza skarpy w rejonie pompowni P2 w Nawojowej Górze za pomocą gabionów.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Zakres przedmiotowego zamówienia będzie zawierać: Zabezpieczenie skarpy poprzez wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x2,0x0,5 m wypełnionych i obsypanych kruszywem kamiennym. Szczegółowy zakres prac określa Protokół Konieczności nr 2/10.2013/RD stanowiący załącznik do negocjacji..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.24.40-8, 45.23.24.10-9.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak,

projekt/program: Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice - dorzecze Rudawy.

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 21.11.2013.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych Augustyn Anioł, Stary Wiśnicz 141, 32-700 Nowy Wiśnicz, kraj/woj. małopolskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 10603,45 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 10603,45

**Oferta z najniższą ceną:** 0,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 0,00

**Waluta:** PLN.

## **ZAŁĄCZNIK I**

**Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę**

### **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

### **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Właściciel działki nr 1096, na której zaprojektowano przepompownię P2 wyraził zgodę na jej posadowienie pod warunkiem przesunięcia przepompowni, lub jeżeli to nie możliwe to zabezpieczenia skarpy, której naruszenie podczas posadowienia przepompowni może spowodować osunięcie skarpy wraz z budynkiem który na niej się znajduje. W związku z powyższym został zlecony nadzór autorski w celu dokonania zmiany. Przesunięcie przepompowni nie było możliwe ze względu na brak możliwości ustalenia dokładnej granicy działki 1096 z sąsiednią działką. W związku z powyższym lokalizacja pompowni P2 nie ulega zmianie, natomiast konieczne jest zabezpieczeniem skarpy gabionami, zgodnie z propozycją z wniosku Wykonawcy nr 17 zaakceptowaną przez projektanta zgodnie z Kartą Nadzoru Autorskiego nr 17. Na tą okoliczność Inżynier Kontraktu sporządził Protokół Konieczności nr 2/10.2013/RD dla robót dodatkowych. Wykonanie roboty dodatkowej będącej przedmiotem n/n Protokołu

Konieczności jest niezbędne w celu wykonania zamówienia podstawowego, co jest zgodne z postanowieniami art. 67. ust 1, pkt. 5b) Ustawy Pzp i co uprawnia Zamawiającego do zawarcia umowy na roboty dodatkowe w trybie w/w artykułu. Wykonanie robót dodatkowych umożliwia wykonanie robót podstawowych i ich dalszą kontynuację, nie powodując pogorszenia jakości wykonania i użytkowania. Zakres robót niniejszego Protokołu Konieczności nr 2/10.2013/RD został określony przez Projektanta w KNA nr 17 pkt 1.