

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 458206-2013 z dnia 2013-11-08 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Krzeszowice
Zakres przedmiotowego zamówienia będzie zawierać: Wykonanie ciągu kanalizacji w miejscowości Miękinia etap I na odcinku S192-S185 (wykonanie odwiertu sterowanego, demontaż i ponowny montaż rurociągu PVC oraz studni PVC i betonowych,...

Krzeszowice: Wykonanie ciągu kanalizacji sanitarnej w m. Miękinia etap I

Numer ogłoszenia: 467904 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 458206 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o., ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie, tel. 0-12 282 13 20, faks 0-12 282 15 12.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ciągu kanalizacji sanitarnej w m. Miękinia etap I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.Zakres oraz ilość robót do wykonania w ramach Przedmiotu Umowy są następujące: - Wykonanie sieci kanalizacyjnej z rur PVC fi 200 - 71 mb - Wykonanie sieci kanalizacyjnej z rur PVC fi 160 - 15 mb - Dostawa i montaż studni betonowych fi 100 z wł. T.1. -1 kpl - Dostawa i montaż studni tworzywa sztucznego fi 425 - 3 kpl - Dostawa i montaż studni z tworzywa sztucznego fi 800 (studnia hamująca) - 1 kpl - Wykonanie podwiertu sterowanego rurą PE200 - 127 mb - Demontaż i ponowny montaż rurociągu PVC fi 200 - 96 mb - Zasypanie wyrwy w wąwozie - 1 kpl.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8, 45.23.24.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice -
dorzecze Rudawy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma WAFRO S.A., ul. Bielawskiego 1, 36-200 Brzozów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 212000,19 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ**

Cena wybranej oferty: 212000,19

Oferta z najniższą ceną: 0,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 0,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

**Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki
albo zapytania o cenę**

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W związku ze zniszczeniem wykonanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miękinia na odcinku S185-S187 w dniu 04.06.2013 r. związanej z ulewnymi opadami deszczu zaszła konieczność przeprojektowania powyższego ciągu kanalizacyjnego. Odbudowanie kanalizacji w pierwotnym miejscu jest niemożliwe ze względu na bardzo trudne ukształtowanie terenu i złożone warunki geologiczne. Sytuacja ta wymusiła zmianę projektu kanalizacji na odcinku przed studnią S191 do studni S185 ponieważ cały ciąg kanalizacyjny przebiega w wąwozie. Ponadto teren, w którym był prowadzony kanał od studni S192-S185 po ulewnych opadach deszczu, które wystąpiły 04.06.2013 r. zgodnie z zaleceniami projektanta należy zasypać. Rozwiązanie zaproponowane w pierwotnym pozwoleniu po czerwcowych ponadnormatywnych opadach spowodowało konieczność zmiany posadowienia sieci kanalizacyjnej w

obrębie działek objętych pozwoleniem na budowę. Projektant zakwalifikował zmianę jako nieistotną. Wybudowanie nowego odcinka jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Miękinia (w razie nie wybudowania tego odcinka nie będzie możliwe użytkowanie kanalizacji, budowanej w ramach kontraktu III). W związku z powyższym postępowanie będzie wszczęte na podstawie Art. 67. pkt. 1 5b) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.