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Specyfikacja techniczna - cze$¢ szczegdtowa.
Wymagania ogélne.

Budowa sieci wodociggowej, zbiomika wodociggowego oraz komory hydroforowej dla

strefy aktywnosci gospodarczej w Migkini.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) sg wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét wodociggowych, ktore zostang wykonane w
ramach inwestycji pod nazwa:
Budowa sieci wodociagowej, zbiornika wodociagowego oraz komory hydroforowej
dla strefy aktywnoSci gospodarczej w Mi¢kini
W razie wystgpienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami
Kontraktu (ogélnymi lub szczegétowymi), znaczenie przewazajace bedg mialy Warunki
Kontraktu.

1.2. Zakres stosowania OST

Og6lna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi podstawe do opracowania Szcze-
gblowej Specyfikacji Technicznej (SST), ktore Iacznie stanowig dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych w pkt1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymieniona
Szczegbtowg Specyfikacja techniczna:
Budowa podziemnych sieci wodociggowych..

1.4. OKkreslenia podstawowe OST

1. Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobéw budow-
lanych do zamierzonego stosowania w budownictwie.
2, Dziennik Budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

3. Inzynier — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania
robét, koordynowania dziatan miedzy Inwestorem, Wykonawcag i Projektan-
tem oraz wystepowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji kontraktu.

4. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu

5. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy, np. B20 klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wy-
trzymato$¢ gwarantowang RbG.

0. Linie kablowe - kabel utozony w ziemi i tunelu instalacyjnym tacznie z
osprzetem, taczacy zaciski dwu urzadzen elektrycznych
7. Linia napowietrzna z przewodami izolowanymi - urzadzenie napowietrzne,

przeznaczone do przesytania energii elekirycznej, sktadajace si¢ z przewodow
konstrukcji wsporczych 1 osprzgtu.

8. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z
dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

9. Odpowiednia zgodnosé — zgodnosc wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okre§lony — z przecigtnymi
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tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowla-
no-montazowych.

10.  Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody
gruntowej, zwykle na okres rob6t ziemnych i fundamentowych lub kanaliza-
cyjnych.

11.  Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In-
zyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

12.  Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem doku-
mentacji projektowej (Projektu Budowlano-Wykonawczego).

13.  Przewiert - jest to bezkolizyjne skrzyzowanie z przeszkoda (ciekiem, droga),
wykonywane stalows rurg przewiertowa, w ktérej uktadany jest rurocigg kana-
lizacyjny.

14.  Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolej-
nodci technologicznej ich wykonania.

15.  Usptkownik — jest t Przedsigbiorstwo lub Firma, jako przyszta jednostka eks-
ploatujgca kanalizacje sanitarna.

16.  Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymalos¢
zapewniona z 95 % prawdopodobiefistwem, uzyskana w wyniku badania na
$ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywa-
nych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.

Skréty uzywane w Dokumentach Kontraktowych maja nastgpujace znaczenie:
OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

KB - Katalog Budownictwa

PB + PW - Projekt Budowlano-Wykonawczy opracowany przez Projektanta
PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
7 dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wyko-
nawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i ad-
ministracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1
dwa komplety SST.

Ponadto, jezeli tak stanowi umowa, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy lokaliza-
cje i wspotrzedne punktéw gléwnych tras oraz reperow.

Na wykonawcy spoczywa wtedy odpowiedzialno$¢ za ochrong tych punktéw po-
miarowych do chwili odbioru koficowego, przy czym uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wiasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgod-
ne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat
na dokumentacj¢ projektows:
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- Zamawiajgcego
-Sporzgdzong przez Wykonawce

1.8. Szczegély o znaczeniu informacyjnym

Inzynier zapewni Wykonawcy swobodny dostep wszystkich szczegotow zebra-
nych przez Zamawiajgcego na temat istniejacych warunkow gruntowych oraz istniejgcych
obiektow. Dostep do tych materiatéw utatwi Wykonawcy doktadng oceng szczegdtow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za oceng szczegotow. Wykonawcea odpowiada rowniez
za konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

1.9. Zgodno$é robét z dokumentacja projektows iSST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wyko-
nawcy przez Inzyniera stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumen-
tacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegOlnych dokumentow obowigzu-
je kolejnosé ich wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow iest wazniejszy od odczytu ze skali ry-
sunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg 1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bgda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tole-
rancji. Cechy materiatow, urzadzen i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wyka-
zywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty, urzadzenia lub roboty nie beda w pelni zgodne z do-
kumentacja projektowa lub SST i wptynie to na niezadawalajaca jako$¢ elementu budow-
i, to takie materialy i urzadzenia zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wyko-
nane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Dokumentacja robocza

a) Jesli wymagaja tego SST lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania
rob6t wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce,
Wykonawca wykona dokumentacjg robocza przedstawiajaca szczegoly, ktore be-
da stosowane podczas wykonywania robé6t. Koszty zwiazane z wykonaniem tej
dokumentacji i jej uzgodnieniami zostang wigczone do cen jednostkowych robot.
Cata dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inzynierowi do zatwierdzenia
wraz ze 3szystkimi potrzebnymi uzupetnieniami dotyczacymi kOoncowego wy-
konania robot. Jesli wymagaja tego SST, powyzsza dokumentacja robocza po-
winna zosta¢ uzgodniona z Projektantem i Uzytkownikiem kanalizacji.

b) Obiekty Dorazne kazdego rodzaju, o ile okaze sie to potrzebne, powinny by¢ za-
projektowane i wykonane przez Wykonawceg na jego koszt. Szczegbly nalezy
przedstawi¢ Inzynierowi dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczgeiem Budowy.
Wykonawca powinien przyjaé peina Oodpowiedzialno$¢ za takie Obiekty Doraz-
ne zgodnie z Kontraktem.

¢) Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawcg z Inzynierem, Projektantem
lub Uzytkownikiem wodociggu zmian w stosunku do projektu czy SST, po zrea-
lizowaniu tych zmian, nawet kiedy sg one dopuszczone przez SST.
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1.12. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy okresie trwania
realizacji kontraktu. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany i zabezpie-
czony przed dostepem oséb trzecich, a ponadto o$wietlony w nocy. W przypadku prze-
rwania robot, np. na czas nocy, terenu budowy nie mozna pozostawié bez dozoru zwlasz-
cza kiedy roboty i zastosowane urzadzenia zagrazajg zyciu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcdw oraz wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych.

Fakt przystapienia do robét Wykonawea obwiesci publicznie przed ich rozpocze-
ciem w spos6b uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo-
$ciach okre$lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, k™drych tres¢ bedzie za-
twierdzona przez Inzyniera. Tablice te beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje
sie, ze jest wlgczony w ceng umowna, chyba ze umowa postanowi inaczej, np. dla reali-
zacji organizacji ruchu na czas budowy, zgodnej z projektem.

1.13. Dziennik Budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgod-

nej z Rozdziatem 2 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z
dnia 15 grudnia 1994 1.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi proponowang forme i szczegdtowy spis tresci
Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody.

Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.14. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i
prywatnego przed szkodami bedacymi konsekwencjg prowadzenia robét. W razie rosz-
czenia Strony Trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towa-
rzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatania w celu rozstrzygniecia
roszczenia i bedzie na biezaco informowat Inzyniera o postepach w sprawie oraz 0 SzCze-
gotach osiggnigtego porozumienia.

1.15. Koordynacja z Wiadzami i Uzytkownikami odpowiedzialnymi za urzadzenia
podziemne i napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje rob6t zwigzanych z ko-
niecznymi przetozeniami lub zabezpieczeniami istniejacych urzadzen podziemnych i na-
powietrznych oraz za wigczenie tych rob6t do wszystkich programow prowadzenia robot.

W razie uszkodzenia urzadzefi podziemnych lub napowietrznych Wykonawca
natychmiast zawiadomi odnosne Wiadze i bedzie z nimi wspotpracowat przy prowadze-
niu niezbednych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w ten sposéb

koszty.
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1.16.0chrona érodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepi-
sy dotyczace ochrony $rodowiska.
W czasie trwania budowy i wykaficzania robot:

e Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoja-
Ce.] 2

o Nalezy unikaé uszkodzeni lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej i in-
nych, a wynikajacych ze skazenia hatasem — wszystkie urzadzenia i inne zrodla
hatasu musza by¢ ekranowane lub zaopatrzone w systemy o graniczajace emisj¢
hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom,

e Wykonawcy nie wolno uzywac zadnych materiatléw nowych lub z odzysku, ktore
moglyby stwarza¢ niebezpieczenstwa dla §rodowiska — wszystkie materiaty musza
by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy,

e Wykonawca odpowiada catkowicie za usuniecie odpadéw i $mieci ze wszystkich
miejsc Placu Budowy i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi
przestrzegaé przepisy odnosnych Wiadz,

e Nie wolno stosowaé materiatéw, urzadzen i maszyn, ktore moglyby doprowadzi¢
do skazenia $rodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi, np. ropopochod-
nymi,

e W czasie realizacji rob6t w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowigza-
ny do ograniczenia czasu pracy, tak aby odbywat si¢ wylgcznie w godzinach po-
miedzy 7 a 22,00.

1.17. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisy ochrony Pprzeciwpozarowe;.
Wykonawca powinien podjgé wszelkie srodki dla zapewnienia na czas realizacji Robot
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie prze-
pisy i zalecenia odno$nych Wiadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej przez caty okres
waznoéei Kontraktu, Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz, placow sktadowych, pomieszczen
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepi-
sami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.18. Obciazenie na o$ dla transportu budowlanego

Wykonawca zapewni, Ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami, tacznie z dosta-
wa materiatow, nie przekroczy dopuszczalnych obcigzen na dro gach publicznych lub na
Placu Budowy.

Wykonawca zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inzyniera, ze sprzet budowlany
nie bedzie powodowal przekroczenia dopuszczalnych obcigzen podezas ruchu budowla-

nego na obiektach i przepustach.
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym

zostang zlikwidowane przez Wykonawce zgodnie z postgpowaniem przewidzianym dla
roszczen Stron Trzecich.
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1.19. Utrzymanie ruchu publicznego

Pomimo , ze znaczna cze$¢ wodociagu bedzie realizowana w drodze gminnej nie
ma konieczno$ci opracowania przez Projektanta projektu organizacji ruchu na czas bu-
dowy. Wykonawca zobowiazany jest tak prowadzi¢ roboty ziemne oraz montazowe, aby
nie naruszy¢ mozliwo$ci komunikacyjnych zwigzanych z dojazdem i komunikacjg na
osiedlu.

Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdow w obrebie klina odlamu $ciany wykopu tak
nieszalowanego jak i szalowanego. Wykonawca powinien tak zorganizowac¢ prace w pa-
sie rob6t aby przy zachowania warunkéw jak wyzej istniata mozliwo$¢ dojazdu stuzb
ratowniczych, kiedy zachodzi naglg potrzeba dotarcia na miejsce zdarzenia.

1.20. Aprobaty techniczne.
Wykonawca powinien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w

Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych..

1.21. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji Obiektu Wykonawca powinien zapewni¢ i zorganizowaé swo-
im pracownikom odpowiednie biura, sklepy (punkty sprzedazy, jadalnie, umywalnie, ubi-
kacje itp.). Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z obstugg tychze oraz z utrzymaniem
ich, typu o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodg, odprowadzenie $ciekow, tacz-
noé¢ itp. ponosi Wykonawca.

1.22. Bezpieczeiistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy dotyczace bez-
pieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnoéci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnio-
nych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane ze spelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umMowne;.

1.23. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze cen-
tralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
7 robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow iwy-
tycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowie-
dzialny za spetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatento-
wanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolefi 1 inne odno$ne dokumenty.

2.MATERIALY

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkol-
wiek materialéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informa-
cje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
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materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan Jaboratoryjnych oraz probki do zatwierdze-
nia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, z€
wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, 1z
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w
czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolef od whascicieli i odno$nych wiadz
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlgczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwier-
dzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako-
sciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakie-
kolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bgdg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji tere-
nu po ukonczeniu robot.

Wiszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach beda wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wy-
szczegblnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-

wigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekeja wytworni materialow
Wytwoérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki mate-
riatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiagciwosei. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosc.
W przypadku, gdy Inzynier bgdzie prowadzit inspekeje wytworni, bedg zachowa-
ne nastepujgce warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz Produ-
centa materialéw w czasie przeprowadzania inspekcj.,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgscl materia-
16w wytworni, gdzie odbywa si¢ produkeja materiatéw przeznaczonych do reali-
zacji umowy.

2.4. Kontrola materialéw i urzadzen
Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania pod-

czas budowy beda przed dopuszczeniem do rob6t podlegaty kontroli, pobieraniu probek
oraz badaniom. Materialy i urzgdzenia nie spetniajgce wymagan SST powinny zosta¢
odrzucone.
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Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatow lub wbudowane urzgdzenia bez
zgody Inzyniera, beda wymieniane na zatwierdzone, na koszt Wykonawcy.

2.5. Materialy i urzadzenia nie odpowiadajjce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawcg Wywiezio-
ne z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét niz te, dla ktorych zosta-
ly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znaj duja sie nie zbadane i nie zaakceptowane mate-
rialy, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczgc sig z jego nie przyjeciem i nie za-

placeniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw oraz urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty oraz urzadzenia do
czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ 1 whadciwose do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzynie-
1a.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw oraz urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budo-
wy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow oraz urzgdzen

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego za-
stosowania rodzaju materiatu lub urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co naj-
mniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jezeli bgdzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub
urzgdzenia nie moze by¢ péznie] zmieniany bez zgody Inzyniera, Uzytkownika i Projek-
tanta.

2.8. Wykorzystanie materialow pobranych z wykopow

1. Materialy na zasypy nalezy uzyskiwa¢ w pierwszym 1zedzie z materiatéw pobra-
nych z wykopow, a dopiero potem z odkrywek lub urobisk. Materiaty te takze
mozna uzyskiwaé z innych miejsc lub 7r6del, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera i
po spetnieniu wszelkich warunkéw narzuconych przez Inzyniera.

2. Grunty pobrane z wykopow beda wykorzystywane zgodnie z Dokumentacja Pro-
jektows. Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne bgdg sktadowane w miejscach
wskazanych przez Inzyniera.

3. Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Inzyniera wykonywaé wy-
kopéw w pasie drogowym poza granicami rob6t ziemnych okreslonych w Doku-
mentacji Projektowej.

4. W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyl z terenu nalezgcego do
Zamawiajacego materialy w nadmiarze w stosunku do ilogci wymaganej do reali-
zacji Kontraktu, to Zamawiajgcy moze przejaé nieodptatnie ten nadmiar materia-
16w bez jakichkolwiek zobowigzai, co do pokrycia kosztow poniesionych przez
Wykonawce. Zamawiajacy moze takze zobowiazan Wykonawce do usunigcia
nadmiaru materialow i doprowadzenia terenu do zadawalajgcego stanu.
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Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatow lub wbudowane urzadzenia bez
zgody Inzyniera, bedg wymieniane na zatwierdzone, na koszt Wykonawcy.

2.5. Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce Wywiezio-
ne z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktorych zosta-
ly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znaj duja sie nie zbadane i nie zaakceptowane mate-
rialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nie przyjeciem i nie za- -
placeniem. S

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow oraz urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty oraz urzadzenia do
czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jako$¢ i whasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inzynie-
ra.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw oraz urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miej scach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budo-
wy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.7. Wariantowe stosowanie materialéw oraz urzadzen

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego za-
stosowania rodzaju materiatu lub urzadzenia do whbudowania w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co naj-
mniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie duzszym, jezeli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj-materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ poznie] zmieniany bez zgody Inzyniera, Uzytkownika i Projek-
tanta.

2.8. Wykorzystanie materialow pobranych z wykopow

1. Materiaty na zasypy nalezy uzyskiwac w pierwszym rz¢dzie z materialow pobra-
nych z wykop6w, a dopiero potem 2 odkrywek lub urobisk. Materiaty te takze
mozna uzyskiwaé z innych miejsc lub 7rodet, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera 1
po spetnieniu wszelkich warunkow narzuconych przez Inzyniera. '

2. Grunty pobrane z wykopoéw beda wykorzystywane zgodnie z Dokumentacjg Pro-
jektows. Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne beda sktadowane w miejscach
wskazanych przez Inzyniera.

3. Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Inzyniera wykonywac wy-
kop6éw w pasie drogowym poza granicami robdt ziemnych okreslonych w Doku-
mentacji Projektowe;.

4. W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzy! z terenu nalezacego do
Zamawiajacego materialy w nadmiarze w stosunku do ilo$ci wymaganej do reali-
zacji Kontraktu, to Zamawiajacy moze przejaé nieodplatnie ten nadmiar materia-
16w bez jakichkolwiek zobowigzan, co do pokrycia kosztow poniesionych przez
Wykonawcg. Zamawiajgcy moze takze zobowiazan Wykonawcg do usunigcia

nadmiaru materiatéw i doprowadzenia terenu do zadawalajgcego stanu.
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2.9. Materialy z rozbiorek

Materialy z rozbiorek takie jak: drzewa, kamienne, iinne pozycje wg wskazaf
Inzyniera, powinny by¢ odzyskane i powtdrnie uzyte zgodnie z wymaganiami SST lub
przewiezione i sktadowane w miejscu Wyznaczonym przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywarnych rob6t. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w S, PZJ lub Projekcie Organizacji Robdt zaakeep-
towanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalef w tych dokumentach sprzet powi-
nien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Iiczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji proj ektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w ter-
minie przewidzianym umowa.

Sprzet bedac whasnoécia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosc wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, WykOonawca powiadomi Inzyniera 0 SWo-
im zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po
akceptacji Inzyniera, nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT -

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci
przewozonych materiato6w.

Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji proj ektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie prze-
widzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczal-
nych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywro-
cenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszcze-
nia spowodowane jego poj azdami na drogach publicznych oraz doj azdach do terenu bu-

dowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumenta-
cjg projektows, wymaganiami SST, PZJ, proj ektu organizacji robot oraz poleceniami In-
zyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyzna-
czenie wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okre$lo-
nymi w dokumentacji proj ektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonaweg W wytycze-
niu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumen-
tacji projektowej 1 w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dogwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pbZzniej niz w czasie przez niego wy-
znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres robot ~ 4 .
Niniejsze wymagania ogélne 0ST.00.00.00. dotycza kontraktu w zakresie ,,Bu-

dowa sieci wodociagowej, zbiornika wodociggowego oraz komory hydroforowej dla
strefy aktywnoSci gospodarczej w Migkini”.

- rozbi6rke istniejacych nawierzchni,

- rurociag w : drodze zwirowej, terenach zielonych, drogach gruntowych,

- przewiert

- wykonanie komor przewiertowych

- budowa zbiornika wodociggowego, komory zasuw, hydroforni w komorze

podziemnej zelbetowej, prefabrykowanej

5.3.Etapowanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i przedtozenia Inzynierowi do ak-
ceptacji Programu Etapowania Robét w nawigzaniu do kolejnosci realizacji zapropono-
wanej przez Projektanta i Inwestora.

Program ten powinien uwzgledniac: wzajemne skoordynowanie robot dro gowych,
kanalizacyjnych, elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu 1 przektadek oraz

zabezpieczen istniejacego uzbroj enia.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. System zapewnienia jakoSci
6.1.1. Opis og6lny
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera Programu Zapewnienia J akoéci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wy-
konanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera
Program zapewnienia jakoéci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogblng opisujacy:
= organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
=  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
= BHP,
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»  Wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania po-
szczegdlnych elementow robdt,

n  System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robdt,

= Wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laborato-
rium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

m  Sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow
pomiar6w, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnio-
skéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czesé szczegdtowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

= wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urza-
dzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
satadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

= sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunk6w przed utratg ich wtasciwo-
$ci w czasie transportu,

n  sposob i procedurg pomiaréw i badaf (rodzaje i czgstotliwost, pobiera-
nie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow, wytwarzanie mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot,

= spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadaj gcymi
wymaganiomn.

6.1.2. Plan Zapewnienia JakoSci (PZJ)
Plan Zapewnienia Jakoéci nalezy przygotowaé zgodnie z nastepujacym progra-
mem przedstawionym Inzynierowi do zatwierdzenia:

1. Zarys Planu PZJ przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy roz-
wingé podczas okresu mobilizacyjnego . Szczegdtowy PZJ musi zawiera¢ pozycje
wyszczeg6lnione ponizej oraz musi by¢ przekazany Inzynierowi w ciggu 42 dni
od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczeciu robot, chyba ze Kontrakt
ustanawia inacze;.

2. Uzupelnienia i poprawki PZJ beda wprowadzone okresowo podczas trwania bu-
dowy i przedstawione Inzynierowi do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczgciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca przygotuje
zestawienie metod stosowanych dla danych robot. Takie zestawienia muszg sta-
nowié czesé szczegotowego PZI.

PZJ musi zawieraé co najmniej trzy nizej wymienione czgsci:
Cze$é 1. Szczegoly ogolnej organizacji Kontraktu.

Cze$é 2. Sprawozdanie metodyczne.

Czeé¢ 3 Protokoty

6.2 Zasady kontroli jako$ci robot
Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem,

aby osiggna¢ zatozona jako$¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbgdne do pobierania probek i badan mate-
riatéw oraz robot..

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badafi w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest za-
dowalajacy.

Wykonaweca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji proj ektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w SST, nor-
mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie rob6t zgodnie Z UmMowg.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadze-
nia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laborato-
rium, personelu lub metod badawezych. Jezeli niedociagnigeia te bedg tak powazne, z&
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych matetia-
tow.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobie-
rania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek Na zle-
cenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwoscei co do jakosel, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan po-
krywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwier-
dzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych
przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane w sposOb zaakceptowany przez

Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego W
SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In-
zyniera.
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Przed przystgpieniem do pomiarow badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wiyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Oplaty za badania
Za zorganizowanie i przeprowadzanie kontroli materialéw i robot, wiaczajac w to

pobieranie probek, badania i kontrole. Wykonawca nie moze 7ada¢ dodatkowych optat.
Sa one wkalkulowane w koszty poszczegdlnych robot.

6.7. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dia celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania 1za-
pewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i produ-
centa materiatow.

Inzynier, po uprzednie] kwalifikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawcg, bgdzie oceniac zgodno$é materiatéw i robot z wymaganiami SST na pod-
stawie wynikow badaf dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. J ezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prze-
prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badaf, albo oprze si¢ wylgcznie na whasnych

badaniach, przy ocenie zgodnoscl materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektows. Koszty
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawecg.

6.8. Stale punkty kontroli

Wykonawca poinformuje Inzyniera na piémie o dacie zakoficzenia wymienionych
ponizej etapoéw budowy. Proponuje si¢ minimalne okresy zawiadomienia 1 tydzien, dla
wszystkich rodzajow robot, przy czym Kontrakt moze te propozycje zweryfikowac ina-
czej.

Inzynier moze zada¢ ustalenia wybranych punktow przeprowadzenia kontroli jako
punktow zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca bedzie mogt konty-
nuowac prace.

6.9. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

1) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryte-
riami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicz-
nych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2) Deklaracj¢ zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, a jezeli nie ma
okreslen w PN to zgodnosci z Normg ISO,

3) Lub deklaracjg na aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1).
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4) 1 te ktére spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producen-
ta, a w razie potrzeby poparte wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.10. Dokumenty budowy
6.10.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy [1] jest wymaganym dokumentem prawnyim obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ prze-
biegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpi-
sem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicz-
nym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone ko-
lejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcey i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnoscei:

»  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmono gramdw ro-
bot,

»  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

= przebieg robot, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny
przerw w robotach,

= uwagi i polecenia Inzyniera,

= daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbioréw zanikaj acych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych 1
ostatecznych odbioréw robot,

"  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

n  stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywanych robot podlegaja-
cych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami kli-

matycznymi,

»  zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem W dokumenta-
cji projektowe],

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczgce jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badai z podaniem kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegolnych elementow budowy z podaniem, kto je przeprowa-
dzal,

" inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyj aénienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przed-
tozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wy-
konawcy robot.

6.10.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow [2] stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ W
sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

6.10.3. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne [3], . dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub
certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze 1
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w progra-
mie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winne by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.10.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy [4] zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3]

nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narady 1 ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

6.10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpo-
wiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiasto-
we otworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowg i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie lub na ryczatt,
albo w inny sposéb okreslony w Kontrakcie.
Ponizej w SST opisano zasady dla przypadku rozliczef na obmiar.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakre-
sie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu
miesiccznej ptatnoéci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreSlonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materialéw

Dlugosci i odlegtoéci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
odmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jedli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dfugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Jesdli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie
bedg wyliczone w m2.

Tlodci, ktére majg by¢ odmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogra-
mach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posia-
daé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcg utrzymywane w do-
brym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia ‘

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajace w sposob ciagly
sachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcin-
kéw robét, a takze w przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiatly i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mo-
ga by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z InZynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robét
W zaleznodci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym eta-
pom odbioru:
a) Odbiorowi robét zanikaj acych i ulegajacych zakryciu,
b) Odbiorowi czgsciowemu,
¢) Odbiorowi ostatecznemu,
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d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowosé danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocz-
nie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jako&é i ilogé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow za-
wierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone po-
miary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbiér czeéciowy polega na ocenie iloéci 1 jakoéci wykonanych czesci robdt. Odbio-
ru cze$ciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznych rob6t. Od-
bioru dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiado-
mieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robét nastap[i w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W
obecnoéci Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako-
$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiar6w, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przy-
jetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakre-
sie wykonania robot uzupehiajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych uzupetniajg-
cych lub wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin od-
bioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w po-
szczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projekto-
wa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploata-
cyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong war-
to$é wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Rozruch pompowni hydrauliczny na wodzie i technologiczny na $ciekach jest
traktowany odrebnie, chyba ze Kontrakt ustanowi to inaczej.
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8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest proto-

kot odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

dokumentacje projektows podstawowg z naniesionymi zm9anami oraz dodatko-
wa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy iew.
uzupehiajace lub zamienne),

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulega-
jacych zakryciu,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki Budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi i oznaczeni laboratoryjnych, zgodnie z
SST iew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
7 SSTiew. PZI,

atesty jakoéciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzgdzen oraz
Aprobaty Techniczne,

opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1
PZI;

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji powyko-
nawczej,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przeka-
zanej przez Zamawiajgcego wraz z uzyskang zgoda Projektanta i Uzytkowania na
te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami,

uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumenta-

cyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
cg Wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

sja.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupelniajagcych wyznaczy komi-
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunig-
ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyj-
nym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. Odbiér ostateczny robot.

9, Podstawa platnoSci
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest zalezna od Umowy miedzy Inwestorem a Wykonawcag.
Jezeli przewidziano Umowe na tzw. Ryczalt to podstawe platnosci stanowig faktu-
ry potwierdzone przez Inzyniera.
Przypadek, kiedy podstawa platnoéci jest obmiar opisano ponizej i w SST.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za
jednostke obmiarows ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest
warto§¢ (kwota) [podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgled-
nia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslo-
ne dla tej roboty w SST 1w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
= robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
»  warto$é zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentu-
alnych ubytkow i transportu na teren budowy,
m  warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
»  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
= podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne 0ST.00.00.00.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych za-
wartych w OST.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

W zwiazku z tym, ze znaczna czg$¢ wodociagu bedzie realizowana w drodze
gminnej, nalezy si¢ kierowac nastepujgcymi zasadami:
» nie dopuszeza si¢ ruchu kotowego wzdhuz pasa robot,
= na czas budowy ulice te nalezy zamknac, a dopuszczalny jedynie tylko w razie
naglej i uzasadnionej koniecznosci, ruch stuzb ratowniczych,
= ruch ciezkich maszyn i pojazdow uzywanych do budowy, dopuszczony jest poza
klinem odtamu.
Koszt wybudowania objazdow przejazdow 1 organizacji ruchu/ obejmuje:
a) czas budowy” oraz uzgodnienie z Inzynierem 1 odpowiedniki instytuc] ami jezeli
wymagaja tego uzgodnienia dokonane przez projektanta wraz z dostarczeniem
kopii projektu dostosowanie do aktualnych warunk6w opracowanego ,,Projektu
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b)
c)
d)
€)

f)

organizacji ruchu na Inzynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

oplaty dzierzawy terenu,

przygotowania terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/ przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)
b)

oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatel,
utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)

usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane {Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6z-
niejszymi zmianami}.

7Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej {M.P. Nr2 z

1995r. poz. 29}.
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych {Dz. U. Nr 14, poz. 60 z

pozniejszymi zmianami}.

Opracowatl: Waldemar Kubik A0¢W/@

Pracownia Projektowa PROWODKAN
31 — 047 Krakow ul. Sarego 25/4

strona 21




grupa PC
A

soveoes PROWODKAN

pracownia projektowa

UL Jozefa Sarego 25/4, 31-047 Krakow
tel: 606 475 319

CZ. 1 -Technologia
A- Cz. Ogdlna
'B- Cz. Szczegdtowa
C- Wytyczenie trasy

Cz. 2 - Drogowd
Cz.3— AB+ zdgospodqrowonie
Cz. 4 — Konstrukcja fundamentu pod zbiornik

Cz.5- Elekiryka + AKP

NIP 676-115-93-26 REGON 350644798
UL Sarego 25/4, 31-047 Krakow



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.01.03.00. BUDOWA PODZIEMNYCH SIECI
WODOCIAGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podziemnych sieci wodociggowych w ramach inwestycji:

Budowa sieci wodociagowej, zbiornika wodociggowego oraz komory hydroforowej dla
strefy aktywnoSci gospodarczej w Migkini

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t przy budowie sieci wodociggowej w ramach inwestycji : Budowa sieci wodociagowej,
zbiornika wodociggowego oraz komory hydroforowej dla strefy aktywnoSci gospodarczej
w Migkini

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociagowej, zbiornika z komora
zasuw, hydroforni.

7akres stosowania dotyczy budowy siecl wodociagowych w  gruntach nawodnionych 1
nienawodnionych.

Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

1. Sieé wodociggowa dz. 160 x 14,6 mm PE100, RC, SDR11, L =244 m
W tym odcinek L = ok 185m wykonany przewiertem
-- wykonanie czterech komor przewiertowych K-1, K-2, K-3iK-4

2. Sieé wodociggowa dz. 200 x 18,2mm, PE100, RC, SDR11 Le=195m ( rozkop)

3. Wykonanie zbiornika wodociagowego o poj. V=150m3
- stalowy zbiornik o $rednicy D= 6,2 m, Wys. Sciany zbiornika h =7,2 m
- posadowiony na zelbetowej plycie fundamentowej gr. 35 cm ( wg konstrukcji )
_ zbiornik naziemny, ogniowo ocynkowany, skrecany na placu budowy z uszczelnieniem
polimerowym. Plaszcz sbiornika sktada sie z blach ocynkowanych S350GD 1200 x
2500mm polaczonych w pionie i poziomie zaktadkowo na $ruby M12-k18,8. Sciany
zbiornika wzmocnione obwodowo W poziomie oparcia dachu na $cianach zbiornika
katownikiem i w poziomym styku z plyta fundamentowg katownikiem. Zbiornik od
wewn. Strony malowany proszkowo farbg przeznaczong do kontaktu z woda pitng.
Przykrycie dachowe wsparte przegubowo na écianach zbiornika. Belki no$ne dachu spigte
w koronie dachu zwornikiem okraglym. Przykrycie dachowe izolowane styrodurem (
XPS ) gr. 10 cm, wyposazone w czerpnig powietrza. Drabina zewnetrzna ocynkowana.
Dwa wlazy inspekcyjne. Jeden wiaz w dachu drugi w dolnym, najnizszym rzedzie paneli
sbiornika. Zbiornik izolowany od zewnairz welnag mineralna gr. 10 cm na calej
powierzchni $cian zbiornika, zabezpieczony elewacja zewnetzng z blachy trapezowej
T18 malowanej. Zbiornik bedzie posiadat uziemienie — czesc 4 elektryczna.




3.1. Komora zasuw

3.2

Komore zasuw projektuje si¢ prefabrykowana, zelbetowg o wymiarach w rzucie :
2,0 x 3,0 m i wysokosci w $wietle 2,1 m. Plyta stropowa, prefabrykowana, zelbetowa.
Komora wyposazona zostata w wlaz zeliwny Dn. 600 mm typu ciezkiego oraz w rury
wentylacyjne nawiewna — wywiewne Dn. 150/100. W komorze zasuw na rurociagu
doprowadzajacym wodg do sbiornika Dn. 150 zamontowano przepustnice kotierzowsg
Dn. 150mm, ktéra bedzie regulowata doptyw wody do zbiornika. Komorg wyposazono W
Klamry ztazowe zamontowane w czasie prefabrykacji elementow zelbetowych.
Na rurociaggu przelewowo — spustowym zastosowano Zasuwe , zel. kotierzowa Dn. 150.
Na rurociagu wychodzacym Dn. 200 mm ze zbiornika , zasilajacego hydroforni¢
7amontowano zasuwe zeliwna, kotnierzowa Dn. 200 mm Pnl6.

Studnia przelewowo — spustowa

Studnia z kregdéw zelbetowych Dn. 1500mm z wiazem zel. D. 600mm. Gleboko$¢ studni
H = ok. 3,5m. Studni¢ wyposazono w stopnie ztazowe.

4. Hydrofornia

Zestaw hydroforowy parametry:

- naptyw wody ze zbiornika na zestaw 15 m st. Wody

- Q max.gosp zestawu : 3,4 — 14,4 m3/h

- Qpoz. Zestawu : 72 m3/h

_ Cidnienie za zestawem: 30 — 40 m st. Wody

Zestaw projektuje sie umiescié w selbetowe] plycie prefabrykowanej o wym. w rzucie:
4,8 x 2,7 m i wysokosci w $wietle 2,5m. Strop Zelbetowy, prefabrykowany , rozbieralny.
Projektuje si¢ 4 plyty zelbetowe o wym.: 1300 x 3100 i rg. 20 cm. Wejscie do komory
Wiazem zeliwnym Dn. 800mm. Klamry ztazowe zamontowaé w trakcie prefabrykacji lub
Po wykonaniu prefabrykacji zamontowaé w $cianie komory poprzez nawiercenie

otworow.

Studnia Sz z zaworem zwrotnym.

Projektuje si¢ studni¢ z kregdw zelbetowych Dn. 1200 mm z plyta przykrywajaca,
wlazem zeliwnym Dn. 600mm. W studni nalezy zamontowa¢ zawér zwrotny, zeliwny,
kolierzowy Dn. 160mm,PN16. Przed i za studnig projektuje si¢ zsuwy zeliwne,
kokierzowe Dn. 150mm z obudowg teleskopowg i skrzynka do zasuw.

6. Przepiecie przylaczy wodociggowych.

W punkcie P1 na rurociggu Dz. 160mm PE100 zasilajgcego zbiornik wody projektuje si¢
przepiecie istniejacego przylacza wody do projektowanego rurociggu Dz. 160 mm
PE100.Projektuje si¢ dwie nawiertki. Jedna Dn. 150/40 z redukcja na dn. 25 z zasuwa
odcinajaca zel. kotnierzowg Dn. 25mm PN16. Z obudows teleskopows i skrzynka. Druga
nawiertak Dn. 150/65 z zasuwa odcinajgcg zel. kotn. Dn.65 z obudowa i skrzynka.

Zakres rob6t przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

— oznakowanie robot,

—  dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

—  wykonanie przewieru rurociagiem Dz. 160 mm PE100, RC, SDR11

_  przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewodow wodociagowych, odgatezien, montaz rur ochronnych i armatury




— wykonanie izolacji studzienek

_  zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

_  odtworzenie nawierzchni po robotach,

—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okre§lenia podstawowe

1.4.1. Przewod wodociggowy - rurociag wraz Z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.
—wodociag - zespét wspolpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg,
—sie¢ wodociggowa zewngtrzna - uktad przewodoéw wodociggowych znajdujacy si¢ poza
budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w wodg ludno$é lub zaktady produkcyjne,
—przew6d wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy
doprowadzajacy wodg od stacji wodociagowej do przewodow rozdzielczych,
—przew6d wodociggowy rozdzielezy - przewod wodociggowy doprowadzajacy wodg od
przewodu magistralnego do odgateziefi domowych i innych punktow czerpalnych,
~odgatezienie domowe; potaczenie domowe - przewod wodociagowy Z wodomierzem
laczacy sie¢ wodociggows z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wodg.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-
82/M-01600.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Wiszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci wodociagowej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

Materiaty majace kontakt z wodg do picia muszg posiada¢ pozytywng opini¢ Panstwowego
Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne s3 od istniejacych przewodow i zostaly uzgodnione z SNG W
projekcie budowlano-wykonawczym.

Do wykonania sieci wodociagowej stosuje si¢ nastepujgce materiaty:

—rury ci$nieniowe z polietylenu (PE100), SDR11, PN16 wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001,

Nalezy zastosowac rury dwuwarstwowe, wykonane w 100% z materiatu PE100 RC o
podwyzszonej odpornosci na naciski punktowe i wolng propagacj¢ peknigé oraz podwyzszonej
odpornodci na skutki zarysowan, nadajace si¢ do uktadania bez podsypki i obsypki piaskowej.
Rury w zakresie $rednic Dz 25-75 mm wykonane jako lite, cate z PE 100 RC w kolorze
granatowym, w zakresie érednic Dz 90 i wickszych wykonane z dwoch warstw; zewnetrzna
warstwa granatowa o0 grubosci  10% catkowitej grubosci Scianki 1 wewnglrzna czarna o
grubosci 90 % polaczone ze sobg molekularnie na etapie wspotwyttaczania, nie dajgce sig
oddzieli¢ mechanicznie. Obie warstwy z materiatu PE 100 RC.

Rury zgodne z norma PN EN 12201-2 oraz ze specyfikacjg PAS 1075:2009.04 z potwierdzeniem
wykonania badaf na WYROBIE (a nie na granulacie) w niezaleznym Instytucie.

Wymagania PAS 1075:2009.04:

1). Test karbu (Notch Test) - wg PN EN ISO 13479. Prébka powinna wytrzymaé bez
uszkodzenia okres > 8760 h.




2). Test FNCT (Full Notch Creep Test) - wg ISO 16770. Prébka powinna wytrzymac bez

uszkodzenia okres > 3300 h.
3). Test na obcigzenia punktowe wg dr Hessela. Prébka powinna wytrzymac bez uszkodzenia

okres > 8760 h.
Wymagane jest potwierdzenie zgodnoéci z klasyfikacja PAS 1075:2009.04 certyfikatem DIN

Certco.

Wymagany atest higieniczny PZH oraz aprobata techniczna ITB potwierdzajgca przydatno$¢ w
technikach bezwykopowych oraz mozliwoéé montazu bez obsypki i podsypki piaskowej,
metodami tradycyjnymi i wasko-wykopowymi, jak ré6wniez mozliwosé stosowania do bez-
wykopowych renowacji i Wwymiany Iurociggow sieci wodociggowych oraz aprobate IBDiM z
zapisem o mozliwosci uktadania rur w przewiercie sterowanym bez rury ostonowej, Ww.
aprobaty wydane na podstawie badan WYROBU (a nie granulatu).

Rury powinny pochodzi¢ od jednego producenta posiadajacego zintegrowany system zarzadzania
jakoscig i $rodowiskiem wedtug norm ISO 9001 i ISO 14001, z po$wiadczeniem wdrozenia
przez certyfikat niezaleznej instytucji.

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze byé wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiadac wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajgca
Jako armature odcinajacg (przeptyw wody) nalezy stosowac:

—zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z migkkim doszczelnieniem z obudowa wg PN-

83/M-74024.
_ Przepustnica kotnierzowa Dn. 150

2.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
- 7igcza zgrzewane za pomoca mufy elektrooporowo - polifuzyjnie
— w weztach ziacza kolnierzowe seliwne dla rur PE oraz tgczniki rurowe systemu producenta rur.

2.8. Hydranty

Nalezy stosowaé hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajgce
Wwymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

12.9. Skladowanie materialow

2.9.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na plaskim, réwnym podiozu, w sposob
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkow bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaly si¢ one z
podtozem na cale] swej dtugodci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podktadach.
Wysoko$¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢
narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura W miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,




2.9.2. Armatura przemystowa (zasuwy, przepustnica, ksztaftki zel. kohn., hydranty)

Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana W pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.9.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania 1
poboru.

2.9.4. Cement

Skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewni W magazynach zamknietych.
Skladowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze byé dtuzszy niz 3 miesiace.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujgcy sprzet do wykonania rob6t ziemnych
i wykonczeniowych:

—pite motorowg tancuchowa 4,2 KM,

_7uraw budowlany samochodowy 0 no$nosci do 10 ton,

_koparke podsigbierng 0,25 m’ do 0,40 m?,

—spycharke kotowsa lub gasienicowa do 100 KM,

—sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

3.2. Sprzet do robot montazowych

W zaleznodci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet
montazowy:

_samochod dostawezy do 0,9 t,

—samochdd skrzyniowy do 5 t,

_samochéd samowytadowcezy od 25 do 301,

_samochdd beczkow6z 4 t,

—przyczepe dhuzycowa do 10 t,

_yurawie samochodowe od 5 do 6 t,

_weiagarke reczng od 3 do 5,

—zgrzewarkg do rur PE,

_zesp6t pradotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA,

—pojemnik do betonu do 0,75 dm?.

Sprzet montazowy 1 srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii 1
warunkéw wykonywanych robot oraz wymo gow wynikajacych z rac] onalnego ich wykorzystania
na budowie.

4, TRANSPORT

4.1. Transport rar przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem




sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé si¢ z
ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu
i wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10 DKP)
oraz tadowaé do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegoblng ostrozno$¢ nalezy zachowaé
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka
transportu o wigeej niz 1/3 érednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i
kohierzowych nalezy ukfadaé na podktadach drewnianych, podobnie poszczegolne warstwy

nalezy przedziela¢ clementami drewnianymi o gruboéci wigksze] niz wystajace czgSci rut.

4.2. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury —powinien odbywaé si¢ krytymi §rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy W czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uklada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek
powinno umozliwiaé uzycie sprz¢tu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie
spowodujg:

—segregacji sktadnikow,

—zmiany sktadu mieszanki,

—zanieczyszczenia mieszanki,

_obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technolo gicznych
oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidlowe whbudowanie i zaggszczenie
mieszanki.

4.5. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca

zapewni $rodki transportowe W ilodci gwarantujacej cigglose dostaw materiatlow, w miarg
postepu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement
przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ, oraz dokona wytyczenia robot i
trwale oznaczy je W terenie za pomocg kolkéw osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.




Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich whascicieli 1 uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki
wykonywania robot w strefie tych urzadzen.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang Z wykop6éw lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawcg co najmniej nastepujace warunki:
a) gérne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;
¢) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wodg na bezpieczng odlegtosé.
5.1.1. Prace rozbiérkowe
Prace rozbiérkowe obejmujg usunigcie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek starych
budowli, chodnikéw, kraweznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzefi i innych, w stosunku do
ktérych zostato to przewidziane W Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inzyniera
Kontraktu.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementow mozliwych do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione W
miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne elementy 1 materialy powinny by¢
wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materiatdw poza pasem
wywtaszczenia Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemna zgodeg wlasciciela gruntu. Doty
(wykopy) po usunigtych budowlach lub ich elementach, znajdujgce sic w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacjg Projektows beda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegblnoscei nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Jezeli
budowle przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego ukfadu komunikacyjnego
(przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystapi¢ do prac rozbiorkowych dopiero po
zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu podanym W p. 5.1.1.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykonac przekopy probne W celu
slokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szeroko$ci wykopu.

Wykopy nalezy wykonaé jako otwarte wasko przestrzenne obudowane. Jezeli materiaty obudowy
nie sa fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawcg pOPIzez zastosowanie odpowiednich
$rodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania Wykopow recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcg W
miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac si¢ stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez ulozenie
przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten spos6b, aby jednoczesnie byty ustalone
odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sig lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.




Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie Wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
wykonaniem podsypki‘i ulozeniem przewodéw. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podloza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podioze z pospdiki, zwiru lub thucznia o grubosci 10 cm
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewnié mozliwosé spuszezenia wody z rurociggow
nie mniej jednak niz 0,1%.

Gleboko$¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkow zabezpiecza-
jacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mie-
rzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz glebokos¢
przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.

[ tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

_w strefieohz.=1,0m, hn=1,4m

W przypadku nie zachowania normatywnej glebokosci posadowienie rurociggow rurociagi
nalezy ociepli¢. Nad uciagiem , na catej szerokosci wykopu ulozy¢ geowldkning a nastepnie 30
cm warstwe keramzytu i ponownie przykry¢ geowtokning.

Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje si¢ pOWyZej dolnej granicy przemarzania W danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany

budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak ulozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdluz calej

dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegolne odcinki

rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno

podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlgczy.

Polaczenie rur nalezy wykonywa¢ w sposob nastepujacy:

_rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

_ksztaltki zeliwne kolnierzowe lub nasuwki uszczelnione —uszczelkami gumowymi

dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

_ksztaltki zeliwne kolnierzowe przez skrecenie kotnierzy §rubami z podktadka i nakretkg w

wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zalozeniu

uszezelki gumowej pomigdzy laczonymi kolnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowaé huki, kolana i trojniki w przy-

padkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkoscl:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej
strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wielko$é zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
polgczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do

+30°C.




5.4.3. Wytyczne wykonania blokow oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ W planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczaé: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku:

—dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwoéei spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B 15.

Odlegto$é miedzy blokiem oporowym i écianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zalaé betonem klasy B15
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebié recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu whudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

5.4.4. Armatura odcinajgca

Armaturg odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowac:

— na weztach wodociggowych (przy odgalezieniach),

— na odgalezieniu do hydrantu,

- w komorze zasuw

_ w komorze hydroforowej oraz w studzience z zaworem zwrotnym
— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

5.4.5. Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszczac:
_ " w terenie zabudowanym w odlegltosci 150 m jeden od drugiego,
— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Proj ektowej.

5.4.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obicktéw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej 1 cieplnej. Grubos¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodow z rur PE -
0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- 1 érednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszezony ubijakiem recznym
po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sig zageszczaé mechanicznie, 0 ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnoéci osiggniecia wskaznika zageszezenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpié gbrng
warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot




Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
_zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

—okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

—okre$lenie stanu terenu,

—ustalenie sktadu betonu i zapraw,

_ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

_ustalenie metod wykonywania wykopow,

_ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegolnoéei kontrola powinna obejmowac:

—sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z dokladnoscig odezytu do 1 mm,

—sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

_sbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

_badanie zachowania warunkow bézpieczenstwa pracy,

" _badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

—sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

_badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnodci, wilgotno$ci
i zgodnosci z okre$lonym w dokumentacji,

_badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z -
kruszywa,

_badanie w zakresie zgodnoSci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre§lonymi W
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

_badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtoéci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

_badanie utozenia przewodu na podiozu,

_badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku,

_badanie zastosowanych ziaczy i ich uszczelnienie,

_badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

_badanie zabezpieczenia przed korozja,

—sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie 1zednych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,

_badanie szczelnosci catego przewodu,

_badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

_badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia

poszczegblnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

—odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

—odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

—odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢
+3 cm,

_dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodow z
tworzyw sztucznych 10 cm,




_réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewoddw z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

~dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinmy
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,
—dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢:
dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

_stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego 1 odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

—rozbiorka starych przewoddéw w m

~rozbidrka nawierzchni w m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly

wyniki pozytywne.
8.2. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwiazane z przebudows Jinii wodociagowych, a mianowicie:

—roboty przygotowawcze, ‘

_roboty ziemne z obudowa Scian wykopow,

—przygotowanie podtoza,

_roboty montazowe wykonania rurociggow,

—proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbiér robbt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania o gblnego postepu robot.

Dtugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m 1
powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
spos6b prowadzenia wykopow.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje

odbioru robét zanikajacych.
8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

—sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgdciowych),
_badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoficzonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),
—badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).



Wyniki przeprowadzonych b
szczegblowo ombwione, wpisan
cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wiyniki
odbioru koncowego nalezy uznaé za dokiadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
Iione. Jezeli ktére§ z wymagan przy

dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spe
tyw na stopief

odbiorze technicznym koficowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego Wp

sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowe] obejmuje:

~dostawe materiatow,

~wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbidrkowych,

~wykonanie wykopu w gruncie III - VI kat. wraz z umocni

ewentualnym odwodnieniem,

—przygotowanie podtoza i fundamentu,

_utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
—przeprowadzenie proby szczelnoscei,

—przeprowadzenie badan bakteriolo gicznych,

—zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

—doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

—pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngirzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia
7. PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
4. PN-88/B-06250 Beton zwykly
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do  nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
9. PN-86/H-74374 Polgczenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne
10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania
11. PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy Kklinowe kolierzowe zeliwne.
74024/00 Wymagania i badania
12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa
14. PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE)
15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy aczace w rurociggach

adaf podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
e do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
badafi przeprowadzonych podczas

eniem $cian wykopu i jego




cignieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i

odbioru sieci wodociggowych — 2001 1.
9 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom I rozdz.

IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

Opracowat: Waldemar Kubik /\f’ V“/’/>
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlany
SST. 01.01.00. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wytyczeniem trasy sieci wodociggowej dla zadania pod na-

zwa: ,Budowa sieci wodociagowej, zbiornika wodociagowego oraz komory hy-
droforowej dla strefy aktywnosci gospodarczej w Miekini.”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wytyczenie W terenie przebiegu trasy infrastruktury podziemnej, obiektow
kubaturowych oraz drog.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

W zakres robét pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko-
$ciowych wchodza:

o sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych
osi tras oraz punktéw wysokosciowych,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),

o wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

e Wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

o zestabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne ich odtworzenie.

2. MATERIALY.

2.1. Rodzaje materialow.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugoéci okoto 0,5m.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw za-
tamania tras, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20m i dtugosci od 1,5 do 1,7m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowad paliki drewniane o $rednicy od
0,05 do 0,08m i diugosci okoto 0,3m, a dla punktéw w nawierzchni utwardzonej — bolce
stalowe $rednicy Smm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki” powinny mie¢ dtugoé¢ okoto 0,5m i przekrdj prostokatny.
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3. SPRZET.

3.1. Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet pomiarowy.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac na-
stepujacy sprzet:
e Teodolity lub tachimetry
o Niwelatory
e Dalmierze
e TyczKi
e taty
o Tadmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych po-
winien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4, TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport sprzetu i materialow.

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozic dowolnymi Srodkami trans-
portu gwarantujacych ich ochrone je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiaromch.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GU-
GiK.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac z zasobu geodezyjnego
dane zawierajace lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych oraz reperow.

W oparciu o uzyskane materiaty, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez 0soby posiadajgce odpowiednie kwali-
fikacje i uprawnienia. :
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wy-
krytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych tras i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny
by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreélone w dokumentacji projek-
towej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli wykonawca stwierdzi, ze rzeczy-
wiste rzedne terenu istotnie réznig sig od rzednych okreslonych w dokumentacji projek-
towej, to powinien zawiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych
w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogq by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreélajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktow. Forma i wzr tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczefi w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawia-
jgcego, zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nale-
73 do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wytyczenia punktéw gléwnych osi tras i_ punktéw wysoko-
sciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ za stabilizowane
w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigza-
ne do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna od-
legto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Wykonawca powinien zatozyC robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzduz osi
tras a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami
roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500metréw, nato-
miast w terenie falistym i gdrskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od je-
go konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem tras
sieci i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz tras projektowanej infrastruktury. Jezeli brak
takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub gru-
bych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okredla¢ z taka doktadnoécig, aby $redni bfgd niwe-
lagji po wyréwnaniu byt mniejszy od  4mm/km, stosujgc niwelacje podwdijng
w nawiazaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia zawierajgce wy-
razne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.
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5.4. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowq oraz inne
dane geodezyjne uzyskane przez Wykonawceg, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pan-
stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

Osie tras powinny by¢ wyznaczone W punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtoéciach zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania tras, lecz nie rzadziej

niz co 50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych osi tras w stosunku do Dokumenta-
cji Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Do-
kumentacji Projektowej.

Do utrwalenia osi tras w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w punkcie 2.1

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robdt za-

stapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowq oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi nasypdw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypow o wysokos$ci przekraczajgce] !
metr oraz wykopéw gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co
najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wyko-
pow o ksztatcie zgodny z dokumentacjg projektowa.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wyso-
koéciowych nalezy prowadzi¢ wedtug og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wy-
tycznych GUGIK (1, 2, 3, 4, 5, 6,7)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

RNRUNIRVLA SJARN S s A ———

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t.

Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola ]'akoéci prac pomiarowych.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wy-
sokoéciowych, nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5.4.

Pracownia Projektowa PROWODKAN strona 5
Ul Sarego 25/4

31-047 Krakow

Tel.606475319, emeil: prowodkan@gmeil.com




SST.01.01.00 Specyfikacja techniczna — Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Budowa sieci wodociagowej, zbiornika wodociagowego oraz komory hydroforowej dla strefy
aktywnoéci gospodarczej w Miekini
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
Jednostka obmiarowa jest catos¢ robot zwigzanych z wytyczeniem trasy oraz obiektéw

sieciowych w terenie.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposob odbioru robot.

- Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
s7kicéw | dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotéw z kontroli geodezyjnej, ktdre
Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Og6lne zasady dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST 00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

o sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tras i punktéw wysokoscio-
wych,

e uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami,

o wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoéciowych,

o wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatko-
wych przekrojow,

o stabilizowanie punktéw w sposob trwaty , ochrona ich przed zniszczeniem |
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e pomiar powykonawczy.
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SST.01.01.00 Specyfikacja techniczna — Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Budowa sieci wodociagowej, zbiornika wodociggowego oraz komory hydroforowej dla strefy

aktywnosci gospodarczej w Miekini
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PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Tnstrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji Gtowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

Tnstrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokoéciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Opracowat: Waldemar Kubik W’”@]
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Migkinia w gm. Krzeszowice.
Budowa sieci wodociggowej, zbiornika wodociagowego oraz komory hydroforowej
dla strefy aktywnosci gospodarczej w Migkini

-

Lokalizacja:

121259, 13456, 1345/9, 1347, 1801 jednostka ewidencyjna 120606_5 Krzeszowice obregb ewidencyjny 0008 Migkinia.

Inwestor:

Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. Z 0.0.

UL Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice
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Spis tresci
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Wykonawca moze zastgpié materialy i urzadzenia przewidziane w projekcie, innymi, o tych samych
lub lepszych parametrach technicznych i walorach estetycznych, po uzgodnieniu i za zgoda

Inwestora i Projektanta.
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ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.00.00.00,,Wymagania ogdlne”.
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych
zwigzanych z ,,Przebudowa ul. Moszczynskiego w Krakowie w zakresie budowy ciggu pieszo-jezdnego”
1.2. Zakres stosowania ST.00.00.00,,Wymagania ogdblne”.
Ogblna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegbtowej specyfikacii technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt.
1.3. Zakres robot objetych ST.00.00.00,,Wymagania ogdlne”.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i przedmiarem robot.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Uzyte w ST.00.00.00, Wymagania og6lne” wymienione ponizej okreglenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno-uzytkows (droga)
albo jego cze$é stanowiacg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Diugoéé mostu - odlegtodé migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a W przypadku mostow hukowych z
nadsypka - odlegto§é w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obshugujacych
sadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie
7z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzefi i okolicznodci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i
projektantem.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenows dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, 0
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu W sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.13. Konstrukcja noéna (przgsto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp Tub ta czgéé wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowGw.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu. 1.4.17.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoéci materiatéw oraz robot.
1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
1.4.19. Most- obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 1.4.20.
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu. a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana
bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych. b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sig migdzy
warstwa §cieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe. ¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nier6wnosci podbudowy lub profilu istniej acej
nawierzchni. d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podfoze. Podbudowa
moze skladaé sie z podbudowy zasadniczej 1 podbudowy pomocniczej. €) Podbudowa zasadnicza - gorna czgS§¢
podbudowy spetniajaca funkcje nogne w konstrukeji nawierzehni. Moze ona skladag si¢ z jednej lub dwaéch warstw. )
Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji noénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzehni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsaczajaca lub odcinajaca. g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu. h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej. i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia
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wody przedostajgcej sig do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnoé¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancj ami, a je$li przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zZwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 1
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i érodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26. Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen organizacji
i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania. 1.4.28.
Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i whadciwego wykonania nawierzchni.

1.429. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy —przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

14.31. Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podhuznym) istniejacego
polaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecziym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$é dokumentacji proj ektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé si¢ z pelnej §ciany, stupéw lub innych form
konstrukeyjnych, np. skrzyf, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietos¢ teoretyczna - odleglo$é migdzy punktami podparcia (tozyskami), przgsta mostowego.

1.4.39. Szerokosé catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ migdzy zewnetrznymi krawgdziami konstrukeji
obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podhuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.
1.4.40. Szeroko$é uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow ruchu
oraz szeroko$é chodnikéw mierzona w Swietle porgezy mostowych z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni dotem
oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilodci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.
1.4.42. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagtebiony poniZej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 1.4.44.
Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czg§¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng cato$é konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub

jej elementu.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenistwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoéé z dokumentacja projektowsa, SST 1 poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspohzedne punktéw glownych trasy oraz reperdw, dziermik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych

str. 5




do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje projektowa:
Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz projektows dokumentacje¢
wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy, U Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji
projektowej, ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnoéé robét z dokumentacjg projektowq i SST Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone
w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznogci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnoéé ich wazno$ci wymieniona W
,JKontraktowych warunkach ogélnych” (,,0g6lnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzjg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary
podane na pi$mie s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odezytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z dokumentacja projektows i SST. Dane okre$lone w dokumentacji
projektowej i w SST bgdg uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementoéw budowli musza wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektows lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$é elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”) Wykonawca
jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe,
ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakoficzenia { odbioru ostatecznego robét. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac W ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznodci w dzien i w nocy tych zapor i
znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca
obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych
tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlgczony w ceng kontraktows. b) Roboty o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest
zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, W
tym: ogrodzenia, porgeze, oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spolecznodci i innych. W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wijazdy i wyjazdy z terenu
budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w
sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. F akt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczgciem W sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, W
miejscach i ilodciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawceg W
dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zapiacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie
prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony érodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robét Wykonawca bedzie: a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, b) -
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i woko! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzef lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na: 1) lokalizacje
baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych, 2) érodki ostroznoécei i zabezpieczenia przed: a)
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza
pytami 1 gazami, c) mozliwoscig powstania pozaru. 1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
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sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty Jatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promienjowanie 0 stezeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda
mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, j ednoznacznie okreélajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na érodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po
zakoficzeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatéw od whasciwych organéw administracji pafistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwick zagrozenie $rodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i wrzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umieécié w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspolpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dolkumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do
terenéw z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty W sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkaficow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] W
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnodcig. Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawcg a wiadcicielami nieruchomodci i dotyczacych korzystania z
whasnodci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w
takie porozumienia, o ile nie bgdg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow Wykonawca bedzie stosowaé sig do ustawowych ograniczen naciskow osina
drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw
(ponadnormatywnych) i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie spefniajgce tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy.
Pojazdy powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie bedg dopuszezone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robst w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robét Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegblnosdci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgeia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia rob6t przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca W jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawcea zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane
przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolef i inne odnoéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszenien jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonaweca, z wyijatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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1.5.13. Réwnowazno$é norm i zbioréw przepisow prawnych Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane s3
konkretne normy i przepisy, ktore spemiac maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza
si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza byé dokladnie opisane przez Wykonawcg i przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wlasnoéé Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpia opbznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty,
o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktows.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegblowe informacje dotyczace
proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak rowniez odpowiednie
éwiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badafi w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego srodla w sposéb ciggly spelniaja
wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiagcicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw ze zrodet
miejscowych wigczajac W to srodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrédta. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacjg zawierajac raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji pafstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie
wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialdow pochodzacych ze zrédet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow
do robét. Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopéw, dokopéw i miejsc pozyskania materialow miejscowych
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagaf umowy Jub wskazan Inzyniera/Kierownika
projektu. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione W dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. J edli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika proj ektu. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie
sbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem,
usunigciem i niezaplaceniem

2. 4. Wariantowe stosowanie materialow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej
tygodnie przed uzyciem tego materiahu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako§¢ i wlagciwodci i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy W miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwormi materiakow

Wytwérnie materialéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materiatéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia
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ich wladciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowié podstawe do akceptacji okreslone; partii materiatéw pod wzgledem
jakoéci. W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione
nastepujace warunki: a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekeji, b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep,
w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji robot,
¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy ipowinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalef w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajno$é sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu. Sprzgt bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badai okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzgt niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujg mozliwos§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem Sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i wiadciwoéei przewozonych materiatow. Liczba érodkéw transportu powinna zapewnia¢
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego W odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na of i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie spehiajagce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.  Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakoé¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawea jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich clementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Bledy popelnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robbt zostana, usuniete przez Wykonawce na whasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany biad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piémie przez Inzyniera/
Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika proj ektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu  decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materialéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji
i przy badaniach material6w, doéwiadczenia z przesztosci, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig. Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce W czasie

okre$lonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoéci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawic do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jako$ci. W pro gramie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreéli¢, zamierzony sposéb wykonywania
robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja

projektows, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé: a) cze$é ogblng opisujacg: O
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organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét, O organizacj¢ ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robét, 0 sposéb zapewnienia bhp., U wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne, O wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ { terminowo§¢ wykonania poszczegolnych elementow robot, O
system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robdt, O wyposazenie W sprzgt
i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié
prowadzenie badan), 0 sposob oraz formg gromadzenia wynikow badaf laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji InZynierowi/Kierownikowi projektu; b) czgsé szczegblowq
opisujaca dla kazdego asortymentu robot: 0 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, O rodzaje i ilo$¢
&rodkéw transportu oraz urzadzefi do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp., O spos6b

zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiadciwoéci w czasie transportu, 01 sposéb i procedurg pomiaréw i
badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegblnych elementéw robét, O sposdb postepowania z
materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badaf materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badati w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
7e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okre$lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie
z umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia 1
sprzet badawcezy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreglajacych procedury badaf. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekeji. Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako§¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatébw ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania
prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone
przez Wykonawcg do badan wykonywanych pizez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu. Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwoéci co do jakoéci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang p1zez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane pIrzez Inzyniera/ Kierownika projektu. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak naj szybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci. Wyniki badaf (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektuna formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnosé materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
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whasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier/Kierownik projektu
powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badaf wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wylacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zlecié,
sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych Iub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badati i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: 1. certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiadciwych przepisow i dokumentdéw technicznych, 2. deklaracjg zgodnoséci lub
certyfikat zgodnosci z: O Polskg Norma lub O aprobatg techniczng, W przypadku wyrobéw, dla kt6rych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okre§long w pkt 1 i ktore spemiaja wymogi SST. W przypadku materiatéw,
dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty,
okreglajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badafi wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spekniaja tych
wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy W
dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegllnoscei:
0 date przekazania Wykonawcy terenu budowy, O date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, O
date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako§ci 1 harmono graméw robét, O terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw rob6t, O przebieg robot, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy 1 przyczyny przerw w robotach, O uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu, O daty zarzgdzenia
wstrzymania rob6t, z podaniem powodu, O zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czeéciowych i ostatecznych odbioréw robot, 0 wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, O stan pogody i temperaturg
powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi, O zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej, O dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét, O dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, O dane dotyczace jakosci materialow, pobierania
prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, U wyniki préb poszczegblnych
clementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, O inne istotne informacje o przebiegu robot. Propozycje, uwagi i
wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecei Wykonawcy robot. (2) Ksiazka obmiaréw Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z clementéw robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ W sposéb
ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw. (3) Dokumenty laboratoryjne Dzienniki
laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiat6w, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaf Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika
projektu. (4) Pozostale dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1)
- (3) nastgpujace dokumenty: a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego, b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, d) protokoty adbioru robdt, €) protokoty
7 narad i ustalen, f) korespondencj¢ na budowie. (5) Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy beda
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie W formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacija projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera/
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Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) W iloéciach podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukofczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione Wwg instrukeji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony Zz czestoicia wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu. Sposéb rozliczenia prac
okre$la umowa.

7.2. Zasady okre$lania ilodci rob6t i materialow

Dilugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jedli SST wiaéciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, obj etodci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona
przez $redni przekroj. Tloéci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Jub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. J ezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badaf atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac
to wyposazenie zapewniajac W sposdb  ciagly zachowanie dokladno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ W czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiarow. W razie braku
miejsca szkice mogg byé dolgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie

uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznodci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujgcym etapom odbioru: a) odbiorowi robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, b) odbiorowi czedciowemu, C) odbiorowi ostatecznemu, d) odbiorowi
pogwarancyjnemu.

8.2. Odbitr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jako$ci wykonywanych robdt, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robot. Odbioru
robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu. Gotowo$é danej cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. J akodé i ilo&é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu
na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badah laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloéci 1 jako$ci wykonanych czebci robot. Odbioru czedciowego robot dokonuje si¢
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robbt Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilodci, jakosci i warto$ci. Calkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowose do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pigmie o tym fakeie
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu sakofczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows
i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza W zakresie wykonania robot uzupekniajacych i robdt poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w warstwie §cieralnej lub

7,

robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swaje czynnodci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
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stwierdzenia przez komisjg, Ze jako§é wykonywanych robot w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$é
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ],

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badaf i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SSTiPZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiaécicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢
roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgdg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robbt poprawkowych i robdt uzupeiajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

0Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne Podstaws ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnoéci jest
wartoéé (kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bgdzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowaé: U
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi
kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do
cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkOw umowy i wymagaf ogoélnych
zawartych w dokumentaciji projektowej obejmuje wszystkie warunki okre§lone w Www. dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: (a)
opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
rachu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt, (b) ustawienie tymezasowego oznakowania
i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu, (c) oplaty/dzierzawy terenu, (d) przygotowanie terenu, (e)
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowat i drenazu, (f) tymczasowg
przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: (a) oczyszczanie,
przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i $wiatet, (b) utrzymanie
ptynnoéci ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: (a) usunigcie
wbudowanych materiatéw i oznakowania, (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pbzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U. Nr

14, poz. 60 z poZniejszymi zmianami)
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ST.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I
ROZBIORKOWE
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1. Cze$¢ ogodlna

1.1.Nazwa zamdwienia.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i rozbidrkowych.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest czedcia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Ogblne wymagania dotyczace Robét podano w “Wymagania ogdlne”

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne punktow glownych obiektu oraz
reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji proj ektowe;j 1 komplet SST. '

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.3.2 Wykonywanie rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zalaczonym projektem, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatow stosowanych
przy wykonywaniu robot okre$lonych umows.

2. Materialy

Materialy nowe. - brak

3. Wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w . Wymagania ogolne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
rob6t , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w »Wymagania ogolne”

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Og6lne warunki wykonania robot.

Ogblne warunki wykonania robét podano w »Wymagania og6lne”

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia oraz doéwiadczenia. Wszelkie prace powinny by¢ poprzedzone sondami badawczymi w celu uniknigcia
pomylek i bledow mogacych stwarzaé zagrozenie zycia.

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy przeprowadzié tzw. robocze wytyczenie zmian oraz dokonaé
niezbednych pomiaréw oraz odkrywek testowych w celu weryfikacji przyjetych rozwigzaf projektowych i dostosowania
ich do zaistnialej sytuacji. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5.2. Zakres wykonania Robot.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementow konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajace przed awariami budowlanymi.
Obszar robét nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

Odpady sktadowa¢ tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé w kontenerach.
5.3 Wywoz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowaé w spos6b i w miejscu zgodnym z wymo gami ustawy.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt rozbiérkowych nalezy wykona¢ :

- wszelkie niezbegdne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc skfadowania gruzu

6. Kontrola jakoSci rob6t

Ogblne zasady kontroli jakoéci podano w L Warunki og6lne”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnosé z obowigzuj gcymi przepisami.
7 utylizacji odpadéw nalezy posiadaé karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.

7. Obmiar robdt

Ogoblne zasady obmiaru Robot podano w Wymagania og6lne”

8. Odbiér robot

8.1.0gblne zasady odbioru Robot.

Ogblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ,,Warunki ogoblne”.

9. Rozliczenie robét

9.1 Ustalenia ogolne.

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,, Warunki ogolne”

9.2 Platnosci.
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Cena robét obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewngtrzny materialow z rozbiérki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow
- zabezpieczenie zachowanych elementow przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie o
- zatadunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia rob6t

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.Dokumentacja

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Szczegblowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat.
Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pozniejszymi zmianami

dpadéw z miejsca rozbibrki do kontener6w
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ST.01.02.00 ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych realizowanych w obrgbie placu budowy w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagai
ogdlaych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych, przy wykonywaniu wykopow pod
fundamenty i obiekty budowlane w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektdw budowlanych i obejmuja:

a) wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

c) zasyp

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Profile, glebokosci, okresla dokumentacja, ktéra powinna zawieraé:

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podioza gruntowego,

— szczegbtowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Gleboko$é wykopu — réznica rzednej terenu i 1zednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdj¢cia warstwy ziemi
urodzajnej.

1.4.3. Wykop plytki — wykop, ktorego gleboko$é jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop éredni — wykop, ktorego gteboko$é jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gleboko$¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajg sig pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatoS¢ na $ciskanie R, ponad 0,2 Mpa;
wymaga uzycia $rodkéw wy buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrgbie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopbw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiazanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
gdzie:

pa— gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

pas — maksymalna gestosé objetoéciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci optymalnej, okre§lona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuza ca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/893 1-12 [5] Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik roznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnosé gruntow niespoistych, okre$lona wg
wzoru:

gdzie:

dgo— rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d,o— érednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot ;

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdhrzedne punktow giéwnych obiektu oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodno$é robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia
cze$é umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby
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zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentoéw obowiazuje kolejno$é ich waznosci wymieniona
w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektows i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bgda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywaé zgodnos$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczal dopuszczalnego
przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa Iub SST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie niezbgdne tymezasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac W ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznodci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczefistwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w ceng umowng.
1.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie Si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob

lub whasnoéci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposébu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2)  érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem sbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoécig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bgdzie przestrzegaé przepiséw ochrony PIZECIWDOZATOWE].

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na §rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakofczeniu rob6t ich szkodliwo$é zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. J ezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie érodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego W ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzefi w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
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maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi poj azdow

Wykonaweca stosowac sig begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie materiatéw i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnoéci Wykonawcea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreglonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywag roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organa administracji pafistwowej i lokalnej oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pefni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pemi odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzef lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

21 Zrédta uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego sr6dta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédta w sposob ciagly spetiajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

22 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlaécicieli i odnognych organéw wiadzy na pozyskanie materiatdw z
jakichkolwiek zrédet miej scowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédfa.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zZwigzane Z
dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogélnych lub szczegdlowych warunkow umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukop6w i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda formowane w hatdy
i wykorzystywane p1zy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagafi umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

7 wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegblnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy W miejscach uzgodnionych z

str. 20




Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania grunt6w

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop6w, nie bedgc nadmiarem objetodci robdt ziemnych, zostaly za
zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z przeznaczeniem nnym niz budowa
nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze sr6det whasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej W kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno§¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako§é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typow i iloci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Wykopy poniZej powierzchni terenu mozna prowadzi¢ przy uzyciu sprzgtu mechanicznego przy zachowaniu szczegolnej
ostroznoéci ze wzgledu na sgsiedztwo istniejacych budynkéw i istniejace uzbrojenie terenu. Ostatnie 30 cm gruntu zdjaé
reczne, aby nie uszkodzi¢ podioza pod posadowienie budynku. W bezpoéredniej bliskosci istniejacych budynkéw prace
ziemne prowadzi¢ recznie uwazajac, zeby nie pogorszy¢ geotechnicznych warunkow ich posadowienia podczas
prowadzeni prac.

Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akeeptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunk6w umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robbt i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba &rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie T0bot zgodnie z zasadami okreélonymi w dokumentacji
projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego W
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametro6w technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazefi na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport grantéw

Wybdr §rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetoéci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajno§é¢ §rodkoéw transportowych powinna
“byé ponadto dostosowana do wydajnoéci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwickszenie odlegtodci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,

dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wezeéniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1
wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez
Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu
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robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnodci za ich dokladno¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do$wiadczenia z przesztodci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pbZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania 1obot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladno$é wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace po6Zniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystagpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopéw powinny by¢
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem W
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnodcia do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Réznice w stosunku
do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi— 3 cm.

Szeroko$é wykopu nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej 0 wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mieé wyraznych zatamaf w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznié sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartoéci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna glgbokos¢ nieréwnoéci na powierzehni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrows.
5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dugotrwata nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatmymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkow odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odplyw wod z wykopu.

7roédia wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KXONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, W ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czgsé ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- zabezpieczenie wyj$¢ z istniejacego budynku od strony dziedzinca

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoblnych element6ow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych,
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a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czesé szezegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu rob6t:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiaréwo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i satadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiardw i badari (rodzaj i czgstotliwo$e, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegblnych elementéw robdt,

- sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakoéci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, waczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badafi materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
7e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre§lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badaf.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nicograniczony dostep do pomieszczetl laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.

Inspektor nadzoru bgdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, 7e moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badaf, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia W pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkeji mogg byé z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na Zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
Jwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawcg do badaf bedsg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji

Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywadl Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakoci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrodia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatlow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$é materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badaf dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektows i SST. W takim przypadku,
calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
6.1.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiaciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma,

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktore spelniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
6.1.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegblnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji proj ektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia j akoéci 1 harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementow robét,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, cze§ciowych i ostatecznych odbior6w robot,
- wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie wykonywania robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegonych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
. inne istotne informacje o przebijegu robot.
Propozycje, uwagi i wyj aénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Wois projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnienl do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Rejestr obmiardéw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ W sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dazienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora

nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
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a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robdt,
¢) protokoly z narad i ustalef,
f) korespondencj¢ na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgdg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okre$lonymi w
pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na:
- whadciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych,
whasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robdt Czynnoéci wehodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot
okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czestotliwo§é oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3
Lp. |Badana cecha 4‘ Minimalna czestotliwo§¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokoéci wykopu ziemnego Pomiar ta§ma, szablonem, tatg o dtugoéci 3 m i poziomicg lub

1 : s iwel dstepach co 2
2 Pomiar szeroko$ci dna wykopu niwelatorem, W odstgpach co 20

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5] Pomiar réwnoéci powierzchni wykopu
6 Pomiar réwnoéci skarp
7 |Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w

wykopu punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos§¢ wykopu ziemnego

Szeroko$é wykopu ziemnego nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego Rzedne wykopu ziemnego nie moga r6znié si¢ od rzgdnych projektowanych o
wiecej niz—3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze 167ni¢ sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.5. RoOwnoéé dna wykopu Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone ata 3-metrowa nie moga przekracza¢
3cm.

6.3.6. Rownoé skarp Nierdwnosci skarp, mierzone lata 3-metrows nie moga przekraczac + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie speliajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty, nie spelniajace wymagaf zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiadciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreglonych w punktach 51 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majgca zasadniczego wplywu na jakos¢
robot i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakos¢.

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady obmiaru robdt
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
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jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiar6w.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) W ilogci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoScig wymagang do celu miesiecznej platnoSci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawecg i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t

Dilugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej.

Jesli SST wihasciwe dla danych robét nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$é pomnozona
przez $redni przekr6j wg obj etodci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy iloéci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
nalezy jak iloé¢ oblicza¢ wg obmiaru na érodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika
spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowaé w nasypach przed ich zaggszczeniem, a
gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

Tloéci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Whszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac W sposob ciagly sachowanie doktadnoéci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czedciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ W czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiatly i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupekione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
karcie ksigzki obmiar6w. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci 1 jakoéci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powolana przez Zamawiajgcego.

Gotowo$é danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakodé i ilodé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbiér czeéciowy polega na ocenie ilodci 1 jakosci wykonanych czgéei robot. Odbioru czgsciowego robodt dokonuje sig
wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
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Catkowite zakofczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pigmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru sakoficzenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna Si¢ Z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegaj acych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegblnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

84.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona W trakcie realizacji
umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe Z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badaf i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badaf i pomiardw zataczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wWg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupeiajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnoéci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawceg
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST iw dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartodé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- warto$§¢é pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty poérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Ceny jednostkowe moga byé waloryzowane zgodnie z ustaleniami
umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji rachu na
czas trwania budowy, wraz Zz dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikaj acych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

¢) oplaty/dzierzawy teren,
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d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatel.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-B-02480  Grunty budowlane. Okrelenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

 PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoéci biernej.

_ BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pézniejszymi zmianami

(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 . w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z

2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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ST.01.03.01 KORYTOWANIE WRAZ Z
PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODELOZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem koryta

wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagad

ogblnych

1.2. Zakres stosowania SST

SST sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu

- wykonanie koryta, przeznaczonego do ultozenia konstrukeji podbudowy i nawierzchni,

- profilowanie i zaggszczanie podioza,

- inne zabiegi majace mna celu podniesienie  noénosci  podtoza do wymagan projektowych
(np. doziarnienie, wymiana gruntu, stabilizacja gruntu lepiszczami hydraulicznymi lub bitumicznymi).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszych Specyfikacjach s3 zgodne z normami podstawowymi, normami zwigzanymi,

wytycznymi i okresleniami podanymi w ST.00.00.00,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.00,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiaty doziarniajace (np. z przekruszonych ptyt betonowych lub frez bitumiczny, kruszywa naturalne), cement, wapno,

3. SPRZET

3.1. Do profilowania koryta nalezy stosowac: spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem. Do wykonania

koryta stosowaé spycharki. Na przebudowie koryto wykona¢ recznie.

3.2. Do zageszczania powierzchni koryta nalezy uzyé walcow gladkich, wibracyjnych, ogumionych oraz ewentualnie w

miejscach trudnodostgpnych innego sprzgtu zageszczajgcego, Zapewniajacego uzyskanie wymaganych warto$ci

wskaznika zageszczenia.

3.3. Wymagania dla sprz¢tu

Sprzet winien gwarantowaé uzyskanie odpowiedniej jako$ci robot. Dobér sprzgtu budowlanego pod wzgledem typow i

iloéci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce PZJ zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00"Wymagania ogblne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie koryta oraz profilowanie 1 zageszczanie podtoza mozna rozpoczaé dopiero po odebraniu wszystkich robot

zwigzanych z wykonaniem elementow odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Tylko za

zgoda Inspektora nadzoru mozliwe jest weze$niejsze wykonanie koryta oraz profilowanie i zaggszczanie podioza; przy

tym w dobrych warunkach atmosferycznych. Do wykonania i profilowania koryta nalezy przystapié bezpoérednio przed

wykonaniem warstw podbudowy i nawierzchni.

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu zalegajacego w podiozu (wystepujg zréznicowane grunty - piaski,

gliny, pyly, ity, pospéiki - o grupie no$noéci od G1 do G4).

Profilowanie koryta w wykopie polega na $cigciu nieréwnoéci i nadaniu plaszezyznom pochylenia podtuznego i spadku

poprzecznego zgodnie z dokumentacjg projektows i zaleceniami Inspektora nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu

podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowania. Zageszczanie podioza nalezy kontrolowaé wedtug

normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub IT), lub jako alternatywe wg metody

obcigzen ptytowych. Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zaggszczaniu nie powinna r6zni¢ si¢ od wilgotnoéci optymalnej o

wiecej niz 20 % jej warto$ci. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszezonym podtozu moze odbywaé

si¢ tylko ruch budowlany, zwigzany bezposrednio z wykonaniem tych robot.

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszezeniu powinno byé utrzymane w dobrym stanie.

Noéno$é podtoza nalezy sprawdzaé wg metody obciazen ptytowych lub belki Benkelmana pod obcigzonym kotem 57,5

kN. :

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w rozdziale 5.

6.1 Kontrola réwnosci

Kontrola réwnoéci  powierzchni  koryta  polega na sprawdzeniu W sposob ciagly  zgodnosci

z Dokumentacja Projektowa pochylen podiuznych i spadkéw poprzecznych.

6.2. Kontrola zageszczania

Kontrole zaggszczenia wykonuje sig wedhug obowigzujgcych norm.

6.3 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem (tolerancja £ 0,5%).

6.4. Gleboko$¢é koryta i rzedne dna

Gleboko$é koryta i rzedne nalezy sprawdzi¢ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach.
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6.5. Uksztaltowanie osi koryta

Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtownych trasy i w innych dodatkowych punktach,

rozmieszczonych nie rzadziej niz 25 m.

Maksymalna tolerancja przesunigcia osi W planie w stosunku do osi proj ektowanej + 3 cm.

6.6. Szeroko$¢ koryta

Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdzaé co najmniej 2 razy nal00m (tolerancja +10 cm i —5 cm).

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z v’/amnkami o}cl‘eélonymi w Wymaganiach Ogélnych

8. ODBIOR ROBOT

Koryto podlega odbiorowi czgéciowemu wg zasad okreslonych w ST.00.00.00,, Wymagania ogdlne”.

8.1. Dokumenty i badania do odbioru

Badania przy odbiorze przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia czy wymienione w specyfikacjach elementy rob6t zostaly

wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST.

Badania polegajg na sprawdzeniu:

a) technicznych dokumentow kontrolnych,

b) réwnoéci w przekroju podiuznym i poprzecznym,

¢) zageszczenia dodatkowego poyvierzchm' wyprofilowanego koryta.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami okreslonymi w Wymaganiach Ogélnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych przez obcigzenie
piyta

3. BN-70/8931-06 Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym

4. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

5 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

6. PN-B/11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

7. PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

9. , Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez zlec. i wyk. kraj."
GDDP Warszawa Wyd. II.

10. ,Wymagania techniczne dla warstw konstrukeji nawierzchni". Opracowanie Dr inz. A. Szydto.
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ST.01.03.02 PODBUDOWA Z KRUSZYW
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1.WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych.

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonarnie robot zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudow z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni
podatnych i polsztywnych.

Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu W optymalnej wilgotno$ci
kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST . Wymagania ogdlne” pkt 1.4

2. MATERIALY

Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w dokumentacji
projektowe;.

Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowg zasadniczg (gbrna warstwe) lub podbudowg jednowarstwows 1-3 kruszywo
na podbudowg pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢
2/3 gruboéci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreélone w tablicy 1.

Tablica 1.
L Wyszczegdlnienie gymagama < Badania
wlasciwosci USZY WAL USZYWE - \7zel wedhug
naturalne tamane
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Podbudowa

zasad
nicza

[pomoc]
inicza

zasad
nicza

[pomoc
nicza

zasad
nicza

[pomoc
nicza

Zawarto$é ziarn mniejszych
niz 0,075 mm, % (m/m)

od 2
do 10

od 2
do 12

od 2
do 10

12

od 2 do

od 2
do 10

od 2 do
12

PN-B-06714 -15 [3]

Zawarto$¢ nadziarna,
% (m/m), nie wiecej niz

10

5

10

5

10

PN-B-06714 -15 [3]

Zawarto$¢ ziarn
nieforemnych %(m/m), nie
wiecej niz

45

35

40

PN-B-06714 -16 [4]

Zawarto§é zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie
wigce]j niz

—_

PN-B-04481
(1]

Wskaznik piaskowy po

metoda I lub II wg PN-B-
04481, %

pieciokrotnym zaggszczeniu

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

BN-64/8931 -01 [26]

Scieralnoéé w bebnie Los
Angeles

$cieralno$é catkowita po
petnej liczbie obrotow, nie
wiecej niz

$cieralno$é czgsciowa po
1/5 petnej liczby obrotéw,
nie wiecej niz

45

40

35

30

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714 -42 [12]

Nasiakliwo$é, %(m/m), nie
wiecej niz

PN-B-06714 -18 [6]

Mrozoodporno$é, ubytek
masy po 25 cyklach
zamrazania, %(m/m), nie
wiecej niz

10

10

10

PN-B-06714 -19 [7]

Rozpad krzemianowy i
velazawy lacznie, % (m/m),
nie wiecej niz

PN-B-06714 -37 [10]
PN-B-06714 -39 [11

10

7Zawarto$é zwigzkow siarki
w przeliczeniu na SOs,
%(m/m), nie wigcej niz

PN-B-06714 -28 [9]

11

-

Wskaznik no$no$ci Wnos
mieszanki kruszywa, %, nie
mniej szy niz:

przy zaggszezeniu Is > 1,00
przy zageszezeniu Is > 1,03

80
120

60

80
120

60

80
120

60

PN-S-06102 [21]

Material na warstwe odsaczajgcg
Na warstwe odsgczajaca stosuje sig:
swir i mieszanke wg PN-B-11111,

piasek wg PN-B-11113.
Materiat na warstwe odcinajgca
Na warstwe odcinajaca stosuje sig:
piasek wg PN-B-11113,
Materialy do ulepszania whasciwosci kruszyw
Do ulepszania wiadciwosci kruszyw stosuje sie:
cement portlandzki wg PN-B-19701,
wapno wg PN-B-30020,
popioty lotne wg PN-8-96035,
suzel granulowany wg PN-B-23006.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunki

zaakceptowaniu przez InZyniera.

Rodzaj i ilo§¢ dodatku ulepszajacego na

Woda
Nalezy stosowaé wodg wg PN-B-32250.

em uzyskania réwnorzednych efektow ulepszania kruszywa i po

lezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102.




3.SPRZET

Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzgtu:

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wodg. Mieszarki powinny zapewnié
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

rdwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno dostgpnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozit dowolnymi $rodkami transportu W warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywaé sic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podloza” i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D 1s/ d8s<5
w ktorym:
D 15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsgczajacej, W
milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ speiony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgca lub odpowiednio dobrang
geowldkning. Ochronne wiasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie¢ z
warunku:
dso/ O90 <5
w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Oy - umowna $rednica poréw geowtokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca si¢ na geowldkninie
w ilogci 90% (m/m); wartoéé parametru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta geowldkniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ weczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $ci§le okreSlonym uziarnieniu i wilgotnodci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia jednorodno$ci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
Whbudowywanie i zaggszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej gruboéci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw
i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotno$é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnoéci optymalnej, okreslonej wedlug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilogcig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartodci, mieszankg nalezy osuszyc.
Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika
noénoéci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
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Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawié¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewladciwego
utrzymania podbudowy obciq’ia Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i
przedstawié wyniki tych badaf Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiadciwoéei okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

Badania w czasie rob6t

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiar6w

Czestotliwosé oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$é ora zakres badan pizy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowagx‘ch mechanicznie

Czestotliwoéé badan
Minimalna Mak§ ymaln?l
liczba bada na pg‘d"gzldzghma

Lp.  [Wyszczeg6lnienie badan dziennej PO vy
dziatce Przyp adajen na
oboczei jedno badanie

T )

1 [Uziamienie mieszanki

o Wilgotno$é mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

4 Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobieraé w sposéb
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badaf powinny by¢ na biezaco przekazywane
InZzynierowi.

Wilgotno$§¢ mieszanki

Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnoéci optymalnej, okreslonej wediug préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnoéé nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modulu E;
do pierwotnego modutu odksztatcenia E 1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwoéci okreslonych w pkt2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnoéci Inzyniera.
Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwo$é oraz zakres pomiaréw

Czestotliwo$é oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

p. Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw IMinimalna czestotliwo§¢ pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

p frowostpoao ot Sy g i 20
3 R6wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*-! 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe ) co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie*” co 100 m
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7 Gruboé¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m* Przed
odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?

8 INo$no$¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwdch przekrojach na
lkazde 1000 m

- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde

1000 m
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
Szeroko$é podbudowy

Szeroko§é podbudowy nie moze réznié sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawgznikéw szeroko$é podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

Rownosé podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg lub planografem, zgodnie z BN- 68/ 8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows fatg.

Nieréwnodci podbudowy nie mogg przekraczac:

10 mm dla podbudowy zasadniczej,

20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancja +
0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1
cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

04 podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

Grubo$é podbudowy i ulepszonego podioza

Gruboéé podbudowy nie moze sig ré6zni¢ od gruboéci projektowanej o wigcej niz:

dla podbudowy zasadniczej + 10%,

dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnoéé podbudowy

modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z
kruszywa o .. Lo . IMinimalny modut odksztat-
wskazniku \Zikaznﬂ; a1 hﬂzkls{ﬁz;mfnlﬁlqme SPrezyste | enia mierzony plytg o
'wno$ nie FOENRRCILE 21D ’ $rednicy 30 cm, MPa
mniejszgm nie mniejszy
niz, % e 40 kN 50 kN od pierwszego |od drugiego

obcigzenia Ei |obcigzenia Ep

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreglonych w punkcie 6.4 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokoéé podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigeej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowg przez spulchnienie warstwy

na pelng grubo$¢ do potowy szerokoéci pasa ruchu, dofoZenie materiatu i powtdrne zaggszczenie.
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Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtebokos¢, zgodnie z
decyzja Inzyniera, uzupelione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubodci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewla$ciwa no$no$¢ podbudowy

Jezeli nosnoéé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez InZyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wyniklo z niewla$ciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkows 1 m? podbudowy wykonanej zgodnie z dokumentacja projektows.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoéci zanieczyszczefi obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwoéci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnoéci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne, Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnoéci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioly lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie plyta

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugieé¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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