



WODOCIĄGI i KANALIZACJA KRZESZOWICE

Spółka z o.o.

Krzeszowice, dn. 18-08-2021r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o. o unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu ofertowego na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej, zbiornika wodociągowego oraz komory hydroforowej w miejscowości Miękinia ” – znak sprawy 17/TT/2021.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu, w terminie wyznaczonym na składanie ofert wpłynęły 2 oferty złożone przez wykonawców:

- 1) Budownictwo i Nieruchomości Jakub Broszkiewicz Zalesie Dolne 10 32-700 Bochnia
- 2) Zakład Remontowo – Budowlany Rembud Władysław Leško Ul. Stojałowskiego 46B 32-540 Trzebinia

Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy ad. 2 w oparciu o treść § 32 ust. 3 lit. b Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o., zwanego dalej Regulaminem Udzielania Zamówień ze względu na fakt, że jej treść nie odpowiada treści dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia. Pomimo złożonych wyjaśnień przez Wykonawcę, doszło do sprzeczności oferty z treścią SWZ w zakresie pkt. 6.1.2.

Jednocześnie na podstawie § 35 ust 1. lit d) Regulaminu Udzielania Zamówień tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne;

1. Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy ad. 2;
2. Zamawiający podał kwotę jaką przeznacza na sfinansowanie zamówienia tj. 738 000.00 brutto (siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych).
3. Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 738 000.00 brutto (siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych). Kwota najniższej ceny oferty, złożona przez Wykonawcę ad. 1 tj. 1889667,45 zł brutto przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może jej zwiększyć ze względu na brak środków.

Zatwierdził:
PREZES

mgr inż. Henryk Skotniczny