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1. Podstawa opracowania 
 

Podstawią niniejszego opracowania są: 

 Wytyczne Inwestora  
 Wytyczne branży architektonicznej i konstrukcyjnej  
 Wytyczne międzybranżowe 
 Wytyczne technologiczne 
 Obowiązujące normy i przepisy w zakresie Prawa Budowlanego 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt WYKONAWCZY instalacji BMS dla 
nowopowstającej biblioteki w Krzeszowicach. 

 
 

W skład opracowania wchodzą: 

0.01 Opis techniczny. 
1.01 Plan rozmieszczenia urządzeń – poziom parteru 
1.02 Plan rozmieszczenia urządzeń – poziom I piętra 
1.03 Plan rozmieszczenia urządzeń – poziom dachu 
2.01 Schemat ideowy BMS + zestawienie 
3.01 Schemat montażowy szafy BMS-01 + zestawienie 
3.02 Schemat montażowy szafy BMS-02 + zestawienie 
3.03 Schemat montażowy szafy BMS-11 + zestawienie 
3.04 Schemat montażowy szafy BMS-12 + zestawienie 
 
 
 
Zaprojektowany system swoim zakresem obejmuje następujące instalacje: 

 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacji. Integracja centrala wentylacyjnych z własną 
automatyką. 

 Klimatyzacja. Integracja układów VRF z własną automatyką. 
 Ogrzewanie. Automatyka ogrzewania podłogowego. 
 Kotłownia: Integracja pompy ciepła i kotła gazowego (źródło ciepła dla budynku) 
 Monitoring i instalacji elektrycznej. 
 Inne. 
 

3. Zadania Wykonawcy 
 

Wszelkie roboty wykonywane w ramach systemu automatyki i BMS sowim 
zakresem muszą objąć dostawę, montaż, uruchomienie i regulację wszystkich elementów 
(materiały, robocizna) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowanie w/w instalacji. 
Ukończona instalacja ma być gotowa do działania. 

Do zadań Wykonawcy instalacji automatyki i BMS należy wykonanie prób 
uruchomieniowych wszystkich instalacji objętych niniejszym opracowaniem. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za ocenę dynamiki działania wszystkich regulatorów PID 
biorących udział w procesach sterowania. Należy przetestować poprawność działania 
wszystkich wejść/wyjść cyfrowych i analogowych sterowników. 

Elementy systemu BMS (kable, szafy, czujniki, zadajniki, itp.) należy oznakować w 
języku polskim. Oznaczenia elementów należy wykonać zgodnie ze schematem danego 
systemu. 
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Zdając gotowy, w pełni działający system instalacji automatyki i BMS należy 
przeprowadzić szkolenie obsługi technicznej budynku. Zakres szkolenia należy uzgodnić z 
Inwestorem. 

Na wykonaną instalację systemu automatyki i BMS należy udzielić gwarancję na 
warunków uzgodnionych między Inwestorem, a GW. 
 

4. Opis systemu 
 

4.1 Założenia ogólne 
 

W obiekcie przewiduje się zainstalowanie zintegrowanego system zarządzania 
BMS, który poprzez integrację informacji pochodzących od różnych systemów, 
zainstalowanych w budynku, umożliwia maksymalizację funkcjonalności, komfortu i 
bezpieczeństwa.  

Zintegrowany system zarządzania i monitoringu urządzeń BMS, oparty będzie na 
komunikacji jednostki zarządzającej z wybranymi urządzeniami na obiekcie. Komunikacja 
odbywać się będzie przy wykorzystaniu protokołów komunikacyjnych: 

 MODBUS TCP/IP, 
 Modbus RTU. 
 

Podstawowe funkcje systemu to: 

 Sprawne kompleksowe zarządzanie funkcjonowaniem budynku zapewniające 
utrzymanie najwyższego komfortu przebywających w nim osób; 

 Umożliwienie wzajemnych interakcji i wymiany informacji pomiędzy zainstalowanymi w 
budynku systemami technicznymi; 

 Ciągłą kontrolę i natychmiastowe alarmowanie o stanach awaryjnych oraz 
bezpośredniego zagrożenia mogącego prowadzić np. do utraty życia lub mienia; 

 Bieżące śledzenie stanu wszystkich urządzeń i instalacji technicznych podłączonych 
do systemu, pozwalającą na szybką i właściwą oraz zgodną z odpowiednimi 
procedurami reakcję w przypadku awarii lub wystąpienia jakichkolwiek usterek; 

 Zarządzanie zużyciem energii; 
 Optymalizację kosztów pracy wszystkich urządzeń oraz ich niezawodne 

funkcjonowanie, w szczególności zapewnienie właściwych okresów konserwacji i 
przeglądów pozwalających na przedłużenie ich żywotności; 

 Zapisywanie i archiwizację rejestrowanych w systemie zdarzeń i mierzonych 
parametrów pracy instalacji technicznych w budynku; 

 Elastyczność oraz możliwość rozbudowy; 
 Sterowanie pracą central, załączania / wyłączania według ustalonych programów 

czasowych; 
 Możliwość zadawania temperatury z poziomu BMS. 
 

Wszystkie systemy zainstalowane w budynku będę pracować w sposób 
autonomiczny tzn. mieć możliwość zupełnie niezależnej realizacji przeznaczonych im 
funkcji, ponadto będą gwarantować zdolność do pełnej integracji w ramach nadrzędnego 
systemu zarządzającego BMS. System zarządzający BMS będzie stanowić komputerowy 
uniwersalny interfejs użytkownika, który w przyjazny, graficzny sposób pozwala centralnie 
zarządzać i automatycznie nadzorować instalacje techniczne oraz bezpieczeństwa w 
budynku, zapewniając komfort, bezpieczeństwo oraz minimalizowanie kosztów eksploatacji.  
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4.2 Architektura systemu 

 

Do zintegrowania wszystkich systemów sterowania i monitoringu obiektu, 
zarządzania i archiwizacji, a także dla zapewnienia łączności i przekazywania pełnego 
stanu obiektu do centralnej dyspozytorni BMS (serwer), wykorzystywana będzie sieć 
strukturalną systemu BMS. Sieć LAN na potrzeby BMS została zaprojektowana w ramach 
opracowania teletechnicznego (projekt sieci LAN) jako podsieć fizyczna głównej sieci IT. 
Dla innych urządzeń (np. główny sterownik VRF), wyposażonych we własną automatykę, 
również zaprojektowano dodatkowe gniazda LAN. Sterowniki będą komunikować się z BMS 
poprzez protokół komunikacyjny MODBUS TCP. Dodatkowo sterowniki poprzez 
wbudowane porty oraz dołączane karty posiadają możliwość integracji dowolnych urządzeń 
trzecich (zadajniki temperatury, itp.), których komunikacja zapewniona jest poprzez 
protokoły komunikacyjne typu MODBUS RTU, a także praktycznie dowolnie inne w 
przypadku rozbudowy instalacji. 

 
4.3 Elementy systemu 

 
4.3.1 Serwer BMS 

 

Serwer należy umieścić w szafie RACK (szafa w ramach projektu teletechniki), w 
pomieszczeniu 1.14 na poziomie +1. Na serwerze należy zainstalować odpowiednie 
oprogramowanie systemowe oraz zarządzające. 

Serwer oraz software należy zakupić wg zestawienia materiałów wchodzącego 
w skład niniejszego opracowania (zestawienie do schematu 2.01). 

Zasilanie szafy RACK realizowane będzie poprzez UPS będący częścią 
opracowania teletechnicznego. 

 
UWAGA: 

Nie przewiduje się instalowania stacji operatorskiej. Obsługa BMS będzie 

odbywać się z poziomu WEBserwera zainstalowanego na serwerze. 

 
UWAGA 
Standardowo wskazany model serwer wyposażony jest tylko 

w 1 dysk twardy. Należy dokupić u producenta drugi  taki sam dysk oraz skonfigurować 
połączenie dysków w RAID umożliwiający pełny back-up gromadzonych danych. 

 
 
4.3.2 Sterownik oraz interfejsy sieciowe 

 

Podstawowy sterownik, na którym realizowane będą wszystkie funkcje sterujące to 
model 750-8212 (PFC200) firmy Wago. Sterownik zostanie umieszczony w szafie BMS-11. 
W pozostałych 3 szafach zamontowany zostanie interfejs sieciowy 750-362 Wago, który 
umożliwi budowanie lokalnych wysp modułów wejść/wyjść. Interfejs komunikuje się z się z 
siecią poprzez protokół MODBS TCP/IP. 
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PFC200 (750-8212) to kompaktowy sterownik bazujący na modułowym WAGO-I/O-
SYSTEM. Poza interfejsami sieciowymi oraz obiektowymi wspiera on również złączki 
dwustanowe i analogowe, jak również moduły specjalne z serii 750/753. 

Dwa porty do sieci ETHERNET i wbudowany switch umożliwiają tworzenie połączeń 
sieciowych w topologii liniowej. 

Wbudowany serwer WWW udostępnia użytkownikowi możliwości konfiguracji oraz 
informacje o statusie PFC200. 

Typowe zastosowania PFC200 to automatyka procesowa, automatyka budynkowa, 
jak również budowa maszyn i urządzeń: np. maszyny i urządzenia do pakowania, 
napełniania, produkcji tekstyliów, obróbki metalu i drewna, maszyny i urządzenia 
produkcyjne. 

 możliwość programowania przy pomocy WAGO-I/O-PRO V2.3 lub e!COCKPIT 
 bezpośrednie podłączanie modułów I/O WAGO 
 2 x ETHERNET (konfigurowalne), RS-232/-485 
 system operacyjny Linux z RT-Preemption-patch 
 konfiguracja przy użyciu interfejsu CODESYS, e!COCKPIT lub przez WWW 
 niewymagający serwisowania 

 
4.3.3 Oprogramowanie 

 
Oprogramowanie jednostki głównej będzie zawierać co najmniej: 

 automatyczny restart, 
 ograniczenie dostępu na 3 poziomach, 
 komunikację, 
 definiowanie punktów, 
 komunikaty alarmowe, 
 statystykę alarmów, 
 programy czasowe, 
 sterowanie przerwami, 
 programy optymalnego włączania / wyłączania, 
 program ekonomiczny, 
 zobrazowanie systemu, 
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 logowanie danych, 
 historię, 
 raporty, 
 licznik czasu pracy, 
 kopię zapasową, 
 wewnętrzne funkcje pomocy, 
 przewodnik pomocy systemu (wewnętrzny po polsku). 
 

4.3.4 Aplikacja nadrzędna BMS 
 

Celem aplikacji WAGO VISU BUILDING wykorzystanej jako nadrzędnej wizualizacji 
jest zbieranie, monitorowanie, przetwarzanie i akwizycja danych z całego obiektu oraz 
umożliwienie dokonywania sterowań. Możliwości wizualizacji są ściśle związane z 
rozwiązaniami WAGO I/O zastosowanymi w odniesieniu do całości systemu BMS. Każda 
aplikacja stworzona na oprogramowaniu WAGO VISU BUILDING będzie umożliwiała: 

 rejestrację wartości pomiarowych, 
 informowanie o przekroczeniach i stanach alarmowych, 
 kontrolę dostępu do systemu wizualizacji, 
 wizualizację obiektu, 
 sterowanie urządzeniami, 
 dowolne rozszerzenie istniejącego systemu – pełna skalowalność. 

 
Elementami determinującymi zaawansowanie systemu są: 

 Ilość informacji zbieranych i archiwizowanych w bazie danych 
 Sposób powiadamiania o alarmach i zdarzeniach krytycznych 
 Zakres analizy i przetwarzania zgromadzonych danych 
 Dostęp zdalny z różnych urządzeń oraz praca w różnych rozdzielczościach 
 Zastosowana grafika oraz design 
 Ilość funkcji ułatwiających obsługę (rozmiar harmonogramów, sceny świetlne itp.) 
 Integracja z innymi systemami budynku (system bezpieczeństwa, system KD, SSWiN, 

itp.) 
 
Podstawowe cechy systemu: 

 Zwiększona produktywność konstruowania aplikacji dzięki parametryzacji obiektów z 
Bazy Definicji Zmiennych oraz interaktywnemu parametryzowaniu w trybie on-line  

 Konstruktor aplikacji wbudowany w każdym pakiecie run-time  
 Kreator aplikacji  
 Bogata biblioteka symboli technologicznych z wbudowanym edytorem  
 Rejestracja przebiegów zmiennych z sekundową rozdzielczością w archiwach 

dobowych, miesięcznych lub rocznych / Możliwa jest też archiwizacja w bazie MS SQL  
 Automatyczna kompresja archiwum danych  
 Wykresy bieżące, historyczne i wzorcowe z dynamiczną parametryzacją i skalowaniem  
 Moduł skryptowania w technologii Active X Scripting  
 Długookresowy dziennik alarmów i zdarzeń ograniczony jedynie pojemnością dysku  
 Wbudowany generator raportów definiowanych w efektywnym języku wyrażeń i 

formatów  
 Automatyczna archiwizacja alarmów i danych na rezerwowych dyskach stałych lub 

wymiennych (tworzenie kopii bezpieczeństwa) /Możliwa jest też archiwizacja w bazie 
MS SQL  
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 Narzędzie do szczegółowej analizy informacji o generowanych alarmach oraz danych 
na temat pracy systemu alarmów  

 Dwukierunkowy dostęp do relacyjnych baz danych  
 Moduł receptur i rejestracji zdarzeniowej danych  
 Wbudowany moduł projektowania, wyświetlania oraz drukowania trendów  
 Moduł pomocy kontekstowej  
 Możliwość pracy w konfiguracjach wielomonitorowych  
 Sieciowy serwer danych bieżących i archiwalnych oparty na technice serwer-klient  
 System otwarty: dostęp do danych bieżących i archiwalnych w oparciu o protokoły 

OPC, OLE DB, OLE Automation, DDE, serwery.NET, Web Services  
 Wbudowany tryb pracy w „gorącej rezerwie” podnoszący niezawodność stacji 

operatorskich Możliwość tworzenia systemów w oparciu o sieci LAN, WAN, Internet, 
łącza modemowe i systemy łączności bezprzewodowej (radiolinie, GPRS)  

 Portal informacji procesowych  
 Wizualizacja w Internecie  
 Aplikacje wielojęzyczne z przełączaniem języka operatora w trakcie pracy  
 Kontrola dostępu do funkcji systemu poprzez system haseł i bazę użytkowników  
 Ułatwiona interaktywna konfiguracja aplikacji  
 

4.3.5 Interfejsy magistral 
 

Przewiduje się zastosowanie następujących interfejsów, umożliwiających integrację 
urządzeń trzecich w systemie: 

 MODBUS RTU (pompa ciepła, zadajniki temperatury, centrale wentylacyjne) 
 
 

4.3.6 Typy przewodów komunikacyjnych 
 

Przewody będą prowadzone w korytach teletechnicznych, bądź w rurkach PCV 
(RL22). W ciągach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach gdzie przebywają ludzie 
stosować kable uniepalnione, zgodnie z europejską dyrektywą EPR. 

Typy przewodów podano w zestawieniach materiałowych. 

 
4.3.7 Szkolenie obsługi oraz instrukcja eksploatacji 
 

Po uruchomieniu systemu Wykonawca sporządzi instrukcę obsługi i eksploatacji 
BMS oraz przeprowadzi szkolenie obsługi. W instrukcji należy zawrzeć m.in. sposoby 
logowania, obsługi ekranów, tworzenia raportów, archiwizacji i back-upu oraz opisać całą 
funkcjonalność systemu. Instrukcja i zakres szkolenia muszą zostać zatwierdzone przez 
Nadzór Inwestorki oraz Zamawiającego (Użytkownika). 
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5. Instalacje objęte automatyką 

 

5.1 Centrale wentylacyjne 
 

Każda z central zostanie dostarczona z własną automatyką. Sterownik każdej 
centrali umożliwiał będzie integrację z BMS poprzez protokół MODBUS RTU. 

 
 
Zadanie wykonawcy instalacji automatyki i BMS: 

 Stworzenie wizualizacji pracy centrali w BMS. 
 Dostawa, ułożenie i podłączenie magistrali komunikacyjnej do każdej centrali. 

 

Funkcje systemu BMS: 

 Możliwość zdalnego zdjęcia pozwolenia na pracę. Optymalne uruchamianie i 
wyłączanie. 

 Możliwość zmiany podstawowych parametrów pracy central. 
 Monitorowanie parametrów/odchyleń pracy central (temperatury, ciśnienia). 
 Monitorowanie alarmów (alarmy sprzętowe). 
 Alarmy dla odchylenia od temperatury zadanej. 
 Alarmy wyłączenia z uwagi na pożar. 
 Alarmy związane z zamarznięciem. 
 Alarmy zabrudzenia filtrów. 
 Alarmy awarii wentylatorów i pompy. 
 Zliczanie czasu pracy central. 

 
Uwaga: Szczegółowy opis działania wg projektu technologicznego. 
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5.2 System klimatyzacji typu VRF 

 
 

Na obiekcie zostanie zamontowany kompletny, autonomiczny system klimatyzacji 
typu VRF. Wraz z systemem VRF zostanie dostarczona bramka komunikacyjna 
umożliwiające komunikację poprzez protokół MODBUS TCP. 

Założona na etapie projektu lokalizacja braki to pomieszczenie kotłowni. 
 
Zadanie wykonawcy instalacji automatyki i BMS: 

 Stworzenie wizualizacji pracy systemu VRF w BMS. 
 Dostawa, ułożenie i podłączenie magistrali komunikacyjnej do każdej centrali. 

 

Funkcje systemu BMS: 

 Możliwość zdalnego zdjęcia pozwolenia na pracę. 
 Możliwość zmiany podstawowych parametrów pracy jednostek klimatyzacji. 
 Monitorowanie parametrów/odchyleń pracy jednostek klimatyzacji (temperatura). 
 Możliwość sterowania temperaturą w strefach. 
 Monitorowanie alarmów. 
 Temperatura może być ustawiana z poziomu BMS jak i z zadajnika w pomieszczeniu. 
 Funkcja zadawania temperatury z pomieszczenia może zostać zablokowana w BMS. 
 

Uwaga: Szczegółowy opis działania wg projektu technologicznego. 
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5.3 Ogrzewania podłogowe 
 

Podstawowym sposobem ogrzewania pomieszczeń będzie system ogrzewania 
podłogowego. W obiekcie zainstalowane zostanie 8 rozdzielaczy (po cztery na każdej 
kondygnacji), w których zamontowane będą zestawy zaworów sterowanych napięciem 
24VDC (on/off). Do sterowanie zaworami rozdzielaczy przewidziano szafy automatyki wraz 
z modułami wejść/wyjść, których zadaniem będzie forsowanie położeń siłowników na 
podstawie wcześniej zdefiniowanych w sterowniku PLC algorytmów. 

Pomiar temperatury i sterowanie będzie odbywać się z poziomu zadajników 
temperatury. Zadajnik będą dawać użytkownikowi możliwość korekty nastawy +/3 st. C. 
Podstawowa nastawa dokonywana będzie z poziomu BMS. Zadajniki zostaną podłączone 
do BMS poprzez protokół komunikacyjny MODBUS RTU. Dodatkowo do zadajników z 
najbliższej szafy BMS należy doprowadzić zasilanie 24VDC (patrz schematy szaf). 

 
Zadanie wykonawcy instalacji automatyki i BMS: 

 Stworzenie wizualizacji pracy grzejników w BMS. 
 Dostawa, ułożenie i podłączenie zasilania i sterownia zaworów grzejników kanałowych. 
 Dostawa i podłączenie zadajników i czujników temperatury. 
 Dostawa, ułożenie i podłączenie okablowania do czujników. 

 
 
Funkcje systemu BMS: 

 Sterowanie zaworami w rozdzielaczach w zależności o trybu pracy ogrzewania. 
 Możliwość zdalnego zdjęcia pozwolenia na pracę. 
 Możliwość zmiany podstawowych parametrów pracy układów (temperatury). 
 Funkcja zadawania/korekty temperatury z pomieszczenia może zostać zablokowana  

w BMS 
 Monitorowanie alarmów. 
 Uruchomienie, zaprogramowanie. 

 
 

Uwaga: Szczegółowy opis działania wg projektu technologicznego. 
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5.4 Kotłownia 
 

Źródłem ciepła dla budynku będzie kocioł gazowy oraz pompa ciepła umieszczone 

w pomieszczeniu kotłowni na pierwszym piętrze Wytworzone ciepło będzie dystrybuowane 

po obiekcie w kilku niezależnych obiegach. 

Każdy z obiegów wyposażony zostanie w niezależną pompę obiegową, a obiegi 

ciepła ogrzewania podłogowego dodatkowo w trójdrogowe zawory regulacyjne, na których 

doregulowana będzie temperatura zasilania obiegów. Wytworzone ciepło będzie również 

wykorzystywane do przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Kompletna automatyka kotłowni (sterownik, czujniki, okablowanie) została ujęta w 

projekcie technologicznym. Układ należy zintegrować w BMS. Dobrany sterownik kotłowni 

umożliwia komunikację poprzez MODBUS TCP, natomiast pompa ciepła poprzez MODBUS 

RTU. 

Zadanie wykonawcy instalacji automatyki i BMS: 

 Stworzenie wizualizacji pracy układu 
 

 
Funkcje systemu BMS: 

 Możliwość zmiany podstawowych parametrów pracy układu (temperatury obiegów). 
 Monitoring temperatur (odchyleń) w wybranych punktach instalacji. 
 Monitorowanie pracy pompy ciepła 
 Monitorowanie pracy kotła gazowego 

 
 

Uwaga: Szczegółowy opis działania wg projektu technologicznego. 
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5.5 Monitorowanie instalacji elektrycznej 

 
W projekcie BMS przewidziano monitoring następujących elementów instalacji 

elektrycznej: 
 

• Główny analizator parametrów sieci (MODBUS TCP) 

• UPS (MODBUS TCP) 

 
Zadanie wykonawcy instalacji automatyki i BMS: 

 Stworzenie wizualizacji dla sygnałów pochodzących z analizatora i UPS w BMS. 
 
Funkcje systemu BMS: 

 Monitoring parametrów pochodzących z ww. aparatów. 
 Alarmowanie o odchyleniach parametrów sieci. 
 Archiwizacja. 
 
 

5.6 Monitoring instalacji wod-kan 
 

W ramach projektu BMS przewidziano monitoring wybranych elementów instalacji 
wodno-kanalizacyjnej. Na zewnątrz obiektu zostaną wykonane przepompownie ścieków 
sanitarnych oraz wód deszczowych. Każda z dwóch przepompowni zostanie wyposażona 
przez producenta w szafę sterowniczą, która będzie umożliwiać monitowanie pracy i awarii 
przepompowni. Sygnały będą zbierane do szafy BMS-01 poprzez połączenia 
twardodrutowe. Na odcinku od budynku do lokalizacji szafek przepompowni należy 
wykonać odpowiedną kanalizację teletechniczną. 

 
6. Trasy kablowe 

 
Trasy kablowe zostały ujęte w opisie dotyczącym instalacji elektrycznych i 

teletechnicznych. 
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7. Normy 

 
Nr normy Tytuł 

 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania 
strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne (oryg.) 

PN-EN 50173-2:2008 Technika informatyczna -- Systemy okablowania 
strukturalnego -- Część 2: Lokale biurowe 

PN-EN 50173-2:2008 
/A1:2011 

Technika informatyczna -- Systemy okablowania 
strukturalnego -- Część 2: Pomieszczenia biurowe (oryg.) 

PN-EN 50173-3:2008 Technika informatyczna -- Systemy okablowania 
strukturalnego -- Część 3: Pomieszczenia przemysłowe 

PN-EN 50173-4:2008 Technika informatyczna -- Systemy okablowania 
strukturalnego -- Część 4: Lokale mieszkaniowe 

PN-EN 50173-4:2008/ 
A1:2011 

Technika informatyczna -- Systemy okablowania 
strukturalnego -- Część 4: Zabudowania mieszkalne (oryg.) 

PN-EN 50173-5:2009 Technika informatyczna -- Systemy okablowania 
strukturalnego -- Część 5: Ośrodki obliczeniowe 

PN-EN 50173-5:2009/ 
A1:2011 

Technika informatyczna -- Systemy okablowania 
strukturalnego -- Część 5: Centra danych (oryg.) 

PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.  
Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości 

PN-EN 50174-1:2010/ 
A1:2011 

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: 
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości (oryg.) 

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.  
Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz 
budynków 

PN-EN 50174-2:2010/ 
A1:2011 

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: 
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz 
budynków (oryg.) 

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.  
Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz 
budynków 

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie 
zainstalowanego okablowania 

PN-EN 
50346:2004/A1:2009 

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie 
zainstalowanego okablowania 

PN-EN 
50346:2004/A2:2009 

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie 
zainstalowanego okablowania (oryg.) 

PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 
budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym 

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie 
zainstalowanego okablowania 

PN-EN 
50346:2004/A1:2009 

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie 
zainstalowanego okablowania 

PN-EN 
50346:2004/A2:2010 

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie 
zainstalowanego okablowania 

TIA/EIA-568-B Commercial Building Telecommunication Cabling Standard 
TIA/EIA-568-B.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard  

Part. 1: General Requirements 
TIA/EIA-568-B.1-1 
(Addendum 1 do 
TIA/EIA-568-B.1) 

Minimum 4-Pair UTP and 4-Pair ScTP Patch Cable Bend 
Radius 
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Nr normy Tytuł 

 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 

TIA/EIA-568-B.1-3 
(Addendum  3 do 
TIA/EIA-568-B.1) 

Supportable Distances and Channel Attenuation for Optical 
Fiber Application by Fiber Type 

TIA-568-B.1-4 
(Addendum  4 do 
TIA/EIA-568-B.1 

Recognition of Category 6 and 850 nm Laser-Optimized 
50/125 µm Multimode Optical Fiber Cabling. 

TIA/EIA-568-B.2-1 
Addendum 1 

Transmission Performance Specification for 4-pair 100 Ohm 
Category 6 Cabling 

TIA/EIA-568-B.2-3 
Addendum 3 

Additional Consideration for Insertion Loss and Return Loss 
Pass/Fail Determination 

TIA/EIA-568-B.3-1  
TIA/EIA-854 A Full Duplex Ethernet Specification for 1000Mbis/s 

(1000BASE-TX) Operating Over Category 6 Balanced 
Twisted-Pair Cabling 

 
 

8. Uwagi 
 
Niniejszą dokumentację należy traktować łącznie - to znaczy: wszystkie rysunki wraz z 
częścią opisową oraz kolejnymi rewizjami. 

Dokumentacje projektową branży architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej należy 
traktować łącznie z uwzględnieniem części rysunkowej, opisu technicznego jak i 
zestawienia materiałów. 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, rozbieżności lub błędów w 
dokumentacji natychmiastowo powiadomić projektanta. 

Przed dokonaniem zakupu materiałów potwierdzić ważność aprobaty technicznej. 

Dla uniknięcia niezgodności – wymiary wszystkich elementów przed wbudowaniem należy 
obowiązkowo sprawdzić w miejscu montażu. 

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności stanu bieżącego budowy i projektowanego należy 
wezwać projektanta. 

Możliwe jest stosowanie materiałów lub rozwiązań projektowych zastępczych pod 
warunkiem nie pogorszenia ich jakości i pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody autorów 
niniejszego opracowania oraz Inwestora.  

Niniejszy projekt obejmuje najistotniejsze roboty związane z wykonaniem budynku. 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej dokumentacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, 
wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę na 
podstawie analizy dokumentacji architektury i dokumentacji branżowej. Wykonawca jest 
zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 
opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla 
kompletnego wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych 
robót. 
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Wszystkie przejścia przez stropy i ściany oddzielenia pożarowego po ułożeniu okablowania 
należy wypełnić i uszczelnić systemowymi i certyfikowanymi materiałami zapewniającymi 
wymaganą dla konstrukcji głównej obiektu odporność pożarową 

Całość instalacji w zakresie okablowania musi zostać wyraźnie opisana celem 
jednoznacznej identyfikacji obwodów. Sposób oznaczenia instalacji uzgodnić z Inwestorem 
na etapie realizacji. 

Montaż urządzeń oraz ich połączenia z kablami 
zasilającymi/sterowniczymi/sygnalizacyjnymi wykonać zgodnie z instrukcją montażową 
uwzględniając uwagi oraz zalecenia producenta. 

Przy zmawianiu urządzeń w szczególności branży mechanicznej oraz instalacyjnej 
zweryfikować dostępne zaciski przyłączeniowe na urządzeniach oraz uzgodnić z dostawcą 
urządzeń poprawną ilość zacisków oraz przekrój kabli zasilających zgodnie z opracowanym 
projektem.   

Kolor wszystkich widocznych elementów instalacji i osprzętu elektrycznego należy 
potwierdzić z projektantem wnętrz lub Architektem przed ostatecznym zamówieniem 
zgodnie z opracowaną specyfikacją ujętą w opracowaniu architektonicznym. 

Wykonawca systemu jest zobowiązany do przeszkolenia osób z obsługi danej instalacji. 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt opracowany w stopniu szczegółowości niezbędnym 
do wykonania instalacji przez doświadczonego Wykonawcę. 


