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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Zadanie realizowane jest w ramach inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy 
Krzeszowice – miejscowość Siedlec” w ramach której planuje się przeprowadzenie zamierzenia 
inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Krzeszowice 
w miejscowości Siedlec oraz przebudowie odcinka sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-
cementowych w miejscowości Siedlec. 
 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Krzeszowice msc. Siedlec i obejmuje zakres określony 
w opracowaniu koncepcyjnym w zakresie mapowym mapy stanowią załączniki: 
-  nr 1 (zakres inwestycji na mapie ewidencyjnej z granicami działek), 
-  nr 2 (zakres inwestycji na ortofotomapie z granicami działek), 
-  nr 3a,3b,4a,4b,5a,5b (zakres inwestycji na mapie zasadniczej pobranej z PODGiK w Krakowie) 
. Zakres opracowania obejmuje miejscowość Siedlec nr obrębu geodezyjnego 120606_5.0015   
działki ewidencyjne dla WODOCIĄGU:  
82,83,153/1,154/18,155/10,155/17,158/2, 
działki ewidencyjne dla KANALIZACJI:  
85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,99,100,101,105,110,111,112,114,116,138,167/3,169,171,172,183/2,1
85/1,187,188,190/2,194,199,202,217,225,230/96,238,267/1,268,269,271,273,274,284,298,301,302,
303,361,103/2,106/1,106/2,109/2,113/1,113/2,115/1,115/2,121/12,121/3,140/2,141/1,142/1,142/6
,142/7,142/8,144/1,144/2,145/1,149/1,150/1,151/1,151/5,152/1,152/5,154/1,154/14,154/16,154/2
0,158/1,165/1,165/4,166/1,166/3,167/1,168/4,168/5,168/6,168/7,173/2,174/1,174/2,175/1,175/2,1
77/2,184/1,186/1,189/2,191/2,193/1,193/2,196/1,196/7,198/1,198/2,200/2,200/5,201/10,201/2,20
1/3,201/7,222/9,223/2,223/3,224/2,226/2,227/2,230/135,230/19,230/8,230/9,230/95,266/2,270/1,
270/2,272/1,285/2,286/2,286/3,309/3,310/2,311/3,363/2,514/2,528/3,98/2. 
 
1.1 Informacje o przedmiocie zamówienia 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r, w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839, z poźn. zm.) przedsięwzięcie 
polegające na budowie sieci kanalizacyjnej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km oraz 
rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne 
doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych zalicza się 
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. W skład 
przedsięwzięcia wchodzi również budowa lokalnych i sieciowych przepompowni ścieków wraz z ich 
zasilaniem energetycznym, których zadaniem będzie odprowadzenie ścieków z tej części obszaru 
objętego inwestycją, która dotychczas nie została skanalizowana 
Biorąc pod uwagę istniejący oraz w okresie perspektywicznym stan zabudowy, ukształtowanie terenu, 
warunki gruntowo – wodne oraz pewne oczekiwania społeczne zamierzenie obejmuje wykonanie: 

− kolektorów kanalizacji grawitacyjnej, 

− kolektorów kanalizacji ciśnieniowej, 

− przepompowni ścieków 

− przejścia przez cieki 

− przekroczenia dróg 

− zasilania energetycznego do przepompowni 

− zjazdów do przepompowni 

− rurociągów wodociągowych 
 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia przewiduje się znaczącą poprawę poziomu ochrony lokalnego 
środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń pochodzących ze ścieków 
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komunalnych, a tym samym podniesienie jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Realizacja 
przedsięwzięcia wpłynie również pozytywnie na standard życia mieszkańców i warunki prowadzenia 
działalności gospodarczej w gminie Krzeszowice. Przedsięwzięcie prowadzić będzie do likwidacji 
zagrożeń wynikających z niekontrolowanego zrzutu ścieków: nieszczelnych szamb przydomowych, 
dzikich odprowadzeń do potoków lub gruntu. 
 
Planowane przedsięwzięcie w ramach zadania obejmie w swoim zakresie: 
budowę ok. 5,7 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:   

• budowę ok. 0,7 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,  

• budowę 0,7 km km przykanalików do budynków 
przebudowę ok. 0,471 km sieci wodociągowej, 
budowę kompletnych pompowni ścieków wraz z armaturą i zasilaniem elektrycznym oraz 
ogrodzeniem 2 szt  
Ścieki zebrane siecią kanalizacji sanitarnej będą doprowadzane do istniejącej centralnej oczyszczalni 
ścieków, w związku z tym odcinek około 150 mb realizowany będzie w obrębie Aglomeracji 
Krzeszowice.  
 

W projekcie uwzględniono możliwość przyłączenia kolejnych odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz sieci wodociągowej wraz z rozwojem terenu objętego inwestycją. 
 
Wykonawca w ramach prowadzonego postępowania zobowiązany jest do wykonania projektów 
zarówno sieci głównej jak i rozdzielczych wraz z przykanalikami ze wskazaniem planowanych 
przyłączy do nieruchomości/budynku.  
 

 
 

1.2 Definicje i pojęcia podstawowe. 
 

Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
✓ Armatura – Rożnego rodzaju zasuwy i zawory, których zadaniem jest odcięcie przepływu lub 

sterowanie nim, wykorzystane w budowie obiektów objętych kontraktem. 
✓ Blok oporowy – betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi 

przemieszczeniami.  
✓ Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z odpowiednią 
zharmonizowaną normą europejską. 

✓ Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z odpowiednimi 
wymaganiami, jakich oczekuje się od wyrobu. 

✓ Dezynfekcja wody – Proces, którego zadaniem jest zabezpieczenie jakości mikrobiologicznej 
wody. 

✓ Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania 
robot, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów 
wyszczególnionych w pkt 1.4 i 4 PFU. 

✓ Dokumentacja projektowa – składa się w szczególności z projektu budowlanego, 
wykonawczego przygotowanego w ramach zamówienia i pozostałych dokumentów 
wskazanych w pkt 1.4.1 PFU  

✓ Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu  
pieszych wraz ze wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
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✓ Dziennik Budowy – Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania poleceń między uczestnikami procesu inwestycyjnego 
Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem. Dziennik Budowy jest opatrzonym pieczęcią  organu 
budowlanego zeszytem z ponumerowanymi stronami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami).  

✓ Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę i podlegające akceptacji 
przez Zamawiającego zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe 
wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem 
Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich 
realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych. 

✓ Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako 
jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo 
Budowlane. 

✓ Koordynator prac projektowych – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie prac projektowych. 

✓ Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
✓ Kanalizacja – sieć rurociągów, które służą do odprowadzania ścieków do określonego miejsca 

w celu ich utylizacji. 
✓ Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ 

ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom 
zabudowanych odcinków kanalizacji. 

✓ Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania ścieków 
sanitarnych od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków. 

✓ Kanał – Przewód podziemny, którym odprowadzane są ścieki ze źródła do odbiornika. 
✓ Kanał sanitarny – przewód kanalizacji sanitarnej o średnicy min. 200 mm lecz mniejszej od 400 

mm, zbierający dopływy z przyłączy kanalizacji sanitarnej i odprowadzający je do kolektorów 
sanitarnych  

✓ Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania 
robotami budowlanymi.  

✓ Kierownik Rodzaju Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z 
Polskim Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem Robót, do prowadzenia którego została 
wyznaczona, 

✓ Kolektory sanitarne – przewody kanalizacji sanitarnej o średnicy większej lub równej 400 mm 
zbierające dopływy z kanałów sanitarnych 

✓ Koncepcja – opracowanie na mapach zasadniczych do celów opiniodawczych w skali 1:1000 
lub 1:500, składające się z części graficznej i opisowej. Część graficzna przedstawia przebiegi 
planowanej infrastruktury 

✓ Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
✓ Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z 

opisem technicznym sposobu ich wykonania. 
✓ Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 

pasami dzielącymi jezdnie. 
✓ Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów. 
✓ Koryto – element formowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 
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✓ Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień itp. instalacji lub 
sieci rurowych. 

✓ Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją 
Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robot. 

✓ Mapa zasadnicza – wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne 
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno-geograficznych oraz elementach 
ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i 
podziemnych. 

✓ Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 
Dokumentacją Przetargową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

✓ Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

✓ Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 

✓ Objazd – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu 
kołowego na okres budowy. 

✓ Przykanaliki – fragment przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych lub odgałęzień 
bocznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych służących do podłączenia posesji lub 
budynków będących własnością dostawcy usług – właściwego przedsiębiorstwa wodociągów 
i kanalizacji.  

✓ Pas drogowy – wydzielony geodezyjnymi liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony 
do umieszczania w nim drogi, chodników, zieleni. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

✓ Plan BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 
Nr 120, poz. 1126). 

✓ Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

✓ Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.  
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

✓ Podbudowa  zasadnicza – górna  część  podbudowy  spełniająca  funkcje   nośne  w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

✓ Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody,  mrozu  i  przenikaniem 
cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

✓ Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod przewodem, fundamentem lub 
nawierzchnią. 

✓ Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzone w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu  realizacji i odbioru Robót oraz innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

✓ Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych 
do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do  
uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych 
końców. 

✓ Połączenie elektrooporowe – jest metodą łączenia rur polietylenowych z zastosowaniem 
kształtek wyposażonych w zintegrowane elementy grzewcze umieszczone w mufie kształtki. 
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Na skutek przepływu prądu elektrycznego o odpowiednich parametrach, elementy grzewcze 
ulegają rozgrzaniu, powodując stopienie wewnętrznej powierzchni mufy PE i przylegającej do 
niej powierzchni zewnętrznej rury PE, a po odłączeniu prądu elektrycznego i ostygnięciu złącza 
dając trwałe (nierozłączne) połączenie rury i kształtki PE. 

✓ Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem 
rurociągu za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 

✓ Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i  
zewnętrznej  powierzchni  rury aż do  uzyskania temperatury zgrzewania prowadzone 
najczęściej elektrooporowo poprzez element grzejny umieszczony w siodle. 

✓ Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy, wydawana w oparciu o ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z 
późniejszymi zmianami. 

✓ Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i 
towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmująca projektowanie, 
budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania 
organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

✓ Prefabrykowana studzienka, komora – studzienka, komora, w której co najmniej zasadnicza 
część komory roboczej jest wykonana w konstrukcji monolitycznej. 

✓ Projekt Budowlany – Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 
budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z późniejszymi zmianami).  

✓ Projektant – uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
✓ Próby – Próby, badania i sprawdzenia wymienione w PFU 
✓ Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
✓ Przewód wodociągowy – rurociąg wraz uzbrojeniem, którym dostarczana jest woda 

odbiorcom.  
✓ Przyłącze kanalizacyjne – Przyłącze kanalizacyjne jest to odcinek przewodu łączącego 

wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za 
pierwszą studzienką, licząc od strony granicy nieruchomości, a w przypadku jej braku do 
granicy nieruchomości gruntowej. 

✓ Przyłącze wodociągowe – Przyłącze wodociągowe jest to odcinek przewodu łączącego sieć 
wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z 
zaworem za wodomierzem głównym. 

✓ Przyłącze kanalizacyjne kwalifikowalne – jest to odcinek przewodu łączącego sieć kanalizacji 
sanitarnej ze studzienką do pierwszej studzienki za granicą nieruchomości lub w przypadku 
braku konieczności sytuowania studzienki w obrębie nieruchomości, do granicy tej 
nieruchomości. 

✓ Przyłącze wodociągowe kwalifikowalne – jest to odcinek od sieci wodociągowej do granicy 
nieruchomości. 

✓ Przywrócenie do stanu poprzedniego (zastanego) – roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji i zagospodarowania terenom naruszonym w czasie 
prowadzenia robót budowlanych. 

✓ PZJ – Program Zapewnienia Jakości, szczegółowo opisany w dalszej części Wymagań Ogólnych. 
✓ Reper – Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 

betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 
✓ Rodzaje Robót – Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, np.  

geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne. 
✓ Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 

zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. 



Program funkcjonalno – użytkowy kanalizacja i wodociąg     

 

 

„Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej gminy Krzeszowice miejscowość Siedlec”    10/54 

 

✓ Rurociąg grawitacyjny – rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a 
przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego 
napełnienia. 

✓ Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje charakterystyki i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem zadania inwestycyjnego.                                                                                                                                                                               

✓ Sieć wodociągowa lub kanalizacyjna – układ przewodów wodociągowych lub kanalizacyjnych 
wraz z uzbrojeniem, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki. 
Przewody te są na stanie lub w użytkowaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

✓ SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

✓ Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) – element uzbrojenia sieci 
kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, 
uzbrojenia. 

✓ Studzienka (komora) wodociągowa – komora wodociągowa - obiekt na przewodzie 
wodociągowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, filtra, zaworu 
redukcyjnego, wodomierza itp.). 

✓ Ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności 
publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw 
domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.  

✓ Ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami 
przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami 
służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków 
komunalnych. 

✓ Teren budowy – oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe do których 
mają być dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostaną 
wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. Termin ten jest tożsamy 
z pojęciem Placu Budowy. 

✓ Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 

✓ Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu. 
✓ Uzbrojenie przewodów wodociągowych – Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 

prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
✓ Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 
✓ Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych. 
✓ Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
✓ Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 
✓ Woda do spożycia przez ludzi (woda pitna) – woda spełniająca wymagania jakościowe 

określone w RMZ z dnia 19.11.2002 w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Dz. U. 203/02 poz. 1718.  

✓ Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony 
do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 

✓ Wykaz Cen – dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą oraz 
włączany do Umowy. Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu 
wraz z oferowanymi kwotami za ich wykonanie. 

✓ Zadanie budowlane – Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
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budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną obiektów będących przedmiotem robót 
zasadniczych lub ich elementu. 

✓ Zespół nadzorujący Kontrakt – należy przez to rozumieć Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
Koordynatora prac projektowych 

✓ Złączka – Element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami 
dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem. 

 
 
1.3 Zakres kontraktu 

1.3.1 Ogólny zakres prac 
Zakres prac objęty przedmiotem zamówienia prowadzonym w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji 
umożliwiających rozpoczęcie i prowadzenie procesu budowlanego i na ich podstawie wykonanie robót 
budowlanych dla inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Krzeszowice – 
miejscowość Siedlec”:   

Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Krzeszowice w miejscowości Siedlec 

oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych 

w miejscowości Siedlec” 

1.3.1.1 – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Dokumentacja projektowa która zostanie sporządzona przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego 
zamówienia winna  być wykonana zgodnie z Prawem budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 
zawierać w szczególności: 

− Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami 

− Projekt zagospodarowania terenu inaczej PZT – zawierający dane o usytuowaniu 

projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń 

budowlanych, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny, a także 

informację o obszarze oddziaływania obiektu. 
− Projekt architektoniczno-budowlany, w skrócie PAB – powinien zawierać układ przestrzenny 

oraz formę architektoniczną projektowanego obiektu, zamierzony sposób użytkowania, 

charakterystyczne parametry techniczne, opinię geotechniczną, projektowane rozwiązania 

materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie w tym środowisko, informację o 

wyposażeniu technicznym budynku w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do 

ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

− Projekt techniczny (PT) – w nim powinny znaleźć się między innymi: projektowane 

rozwiązania konstrukcyjne wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, 

charakterystyka energetyczna, rozwiązania techniczne oraz materiałowe, inne opracowania – 

w tym instalacyjne. 

− Projekt przyłączy elektrycznych wraz z uzyskaniem warunków zasilania oraz projekt sterowania 
projektowanych przepompowni ścieków, 

− Projekt zagospodarowania każdej z przepompowni wraz z zagospodarowaniem terenu, 
ogrodzeniem i drogami dojazdowymi, 

− Projekt odtworzenia nawierzchni po budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 

− Dokumentacja geotechniczna, 

− Dokumentacja i uzgodnienia z konserwatorem zabytków (jeśli dotyczy) 
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− Operat wodno – prawny, 

− I inne opracowania  niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do 
wykonania zadawania  

 
Dokumentacja projektowa ma być kompletna celem uzyskania niezbędnych decyzji, które umożliwią 
rozpoczęcie prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji, zgodnie z ustawą 
z Prawo budowlane oraz musi być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych). Zamawiający udzieli 
Wykonawcy wszelkich niezbędnych pełnomocnictw do uzyskania w szczególności pozwolenia na 
budowę. 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dla realizacji inwestycji 
zezwolenia i decyzje właściwych organów administracji.  

 
1.3.1.2 Roboty budowlane polegające w szczególności na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, 

dostawę i montaż przepompowni ścieków wraz z wpięciem w istniejący system 
sterowania i monitoringu, wykonanie sieci wodociągowej oraz odbudowa nawierzchni 
dróg i ulic w których przebiegać będą budowane sieci. Po zakończeniu prac budowlanych 
Wykonawca zinwentaryzuje sieci i opracowaną dokumentacje odbiorową przekaże 
Zamawiającemu, celem wystąpienia do Nadzoru budowlanego z wnioskiem o 
zakończeniu budowy. Roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o Warunki 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zakres robót budowlanych zgodnie z 
kwalifikowalnością środków. 

 
1.3.1.3 Pełnienie stałego nadzoru autorskiego dla zaprojektowanych zadań inwestycyjnych. 
Uwaga: Zamawiający dopuszcza wykonanie dokumentacji w kilku częściach 

 
1.3.2 Szczegółowy zakres prac na który składają się: 

Wykonanie sieci wodociągowej: 
✓ Opracowanie projektów w zakresie opisanym w pkt 1.3.1.1 PFU i w stopniu szczegółowości jak 

opisano w pkt 1.3.3 PFU 
✓ Przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie organizacji ruchu, 
✓ Wykonanie przewodów wodociągowych z co najmniej rur dwupłaszczowych PE100 RC SDR 11 

PN16 w średnicach zgodnie z projektem budowlanym. Rury i kształtki wykonane z materiału 
o najwyższej odporności względem powolnej propagacji pęknięć podlegającemu stałej kontroli 
jakości. Rury odporne na skutki zarysowań i nacisków punktowych potwierdzone wynikami 
badań akredytowanego Instytutu Badawczego. Płaszcz ochronny winien być w kolorze 
niebieskim z paskami w innym kolorze, służącymi do identyfikacji płaszcza ochronnego. Rury 
dopuszczone do stosowania w metodzie bezwykopowego montażu rurociągów. Łączenie rur 
i kształtek należy wykonać metodą zgrzewania doczołowego lub złączek elektrooporowych. 
Zastosowane rury i kształtki winny być produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
12201 oraz posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności 
producenta, kart katalogowe.  

✓ Montaż armatury na przewodach wodociągowych (zasuwy), 
✓ Wykonanie bloków oporowych sieci wodociągowej (pod armaturą), 
✓ Wykonanie przekroczeń poprzecznych jezdni asfaltowych wodociągiem metodą bezwykopową 

(przecisk / przewiert) zgodnie z warunkami technicznymi administratora drogi, 
✓ Wykonanie przekroczeń potoków wodociągiem metodą bezwykopową (przecisk/przewiert) – 

wg rozwiązań zamieszczonych w dokumentacji projektowej, 
✓ Wykonanie przekroczenia drogi powiatowej, 
✓ Wykonanie przebudowy odcinków sieci gazowej – o ile zajdzie taka potrzeba. Po stronie 

Wykonawcy leży sporządzenie i uzgodnienie projektu budowlanego zamiennego, 
✓ Wykonanie zabezpieczenia skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu, 
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✓ Wykonanie rekonstrukcji niezinwentaryzowanych istniejących ciągów drenarskich w miejscach 
uszkodzonych w wyniku robót ziemnych związanych z wykonaniem robót podstawowych,  

✓ Przywrócenie terenu w pasie robót do stanu poprzedniego wraz z odbudową elementów pasa 
drogowego w tym nawierzchni drogowych, wjazdów, chodników do stanu sprzed robót wg 
warunków technicznych administratora drogi, 

✓ Wykonanie płukania i dezynfekcji wykonanych przewodów wodociągowych, 
✓ Ułożenie taśmy lokalizacyjnej nad wodociągiem lub zastosowanie przewodu wodociągowego 

z oraz z fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o przekroju 1,5 
mm2 do lokalizacji trasy przebiegu przewodów 

✓ Wykonanie oznaczenia trasy wykonywanej sieci wodociągowej , 
 
Wykonanie kanalizacji sanitarnej: 

✓ Opracowanie projektów w zakresie opisanym w pkt 1.3.1.1 PFU i w stopniu szczegółowości jak 
opisano w pkt 1.3.3 PFU 

✓ Przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie organizacji ruchu, 
✓ Wykonanie przewodów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z co najmniej rur kielichowych PCV-

U klasy S (ze ścianką litą), o sztywności obwodowej co najmniej SN8, SDR nie więcej jak 34 i o 
średnicach Ø315 ,Ø250 , Ø200 mm i Ø160 mm. 

✓ Wykonanie przewodów kanalizacji sanitarnej tłocznej z co najmniej rur dwupłaszczowych 
PE100 RC SDR11 PN16 w średnicach Ø110 mm, Ø90 mm i Ø63 mm., 

✓ Wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych, PE, PP lub PCV zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w punkcie 1.9.3 

✓ Wykonanie kompletnej przepompowni ścieków wraz z zasilaniem, monitoringiem, 
sterowaniem i ogrodzeniem 

✓ Montaż kołnierzowego przepływomierza elektromagnetycznego do pomiaru ilości ścieków, 
✓ Wykonanie przekroczeń poprzecznych jezdni asfaltowych kanalizacją metodą bezwykopową 

(przecisk/przewiert) zgodnie z warunkami technicznymi administratora drogi, 
✓ Wykonanie przekroczeń cieków kanalizacją metodą bezwykopową (przecisk/przewiert) – wg 

rozwiązań zamieszczonych w dokumentacji projektowej, 
✓ Wykonanie przebudowy odcinków sieci gazowej – o ile zajdzie taka potrzeba. Po stronie 

Wykonawcy leży sporządzenie i uzgodnienie projektu budowlanego, 
✓ Wykonanie zabezpieczenia skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu, 
✓ Wykonanie rekonstrukcji niezinwentaryzowanych istniejących ciągów drenarskich w miejscach 

uszkodzonych w wyniku robót ziemnych związanych z wykonaniem robót podstawowych, 
✓ Przywrócenie terenu w pasie robót do stanu poprzedniego wraz z odbudową elementów pasa 

drogowego w tym nawierzchni drogowych, wjazdów, chodników do stanu sprzed robót wg 
warunków technicznych administratora drogi, 

✓ Wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń, odbiorów, 
 
W zakresie robót towarzyszących Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania m.in. 
następujących czynności: 

✓ uzyskanie przez Wykonawcę robót zezwolenia właściwego rzeczowo Powiatowego Zarządu 
Dróg i innych zarządców dróg na prowadzenie robót w pasie drogowym, na podstawie 
opracowanego przez Wykonawcę projektu organizacji ruchu, 

✓ organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy, 
✓ zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot, 
✓ zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla 

mieszkańców, 
✓ zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 

materiałów oraz prac budowlano – montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną 
osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych, 
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✓ zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów technicznych 
przewidzianych Wymaganiami Zamawiającego oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji 
odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakończeniu, 

✓ osiągnięcie parametrów fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych  na odcinakach 
wykonywanych przewodów wodociągowych (poprzez płukanie rurociągów i zastosowanie 
materiałów z atestem PZH) zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 
2007 r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz.U.07.61.417. 

✓ wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną (przed 
zakryciem robót ulegających zakryciu) w zakresie wymaganym prawem i wymaganym przez 
Inspektora, 

✓ rozbiórka i odnowa nawierzchni komunikacyjnych i elementów pasa drogowego na trasie 
wykonywanych robót, doprowadzenie terenów budowy do stanu zastanego lub zakładanego 
stanu w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień, 

✓ uzyskanie wymaganych dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów dla przekazania 
wykonanych sieci (jako kompletnej, sprawnej struktury) do eksploatacji i użytkowania w 
rozumieniu polskiego prawa, 

✓ realizacja obowiązków wynikających z odpowiedzialności Wykonawcy w Okresie Zgłaszania 
Wad i Rękojmi.  

 
 

1.3.3 Dokumentacja projektowa. 
W oparciu o przekazany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy egzemplarz koncepcji, 
Wykonawca w ramach zamówienia przygotuje opracowania projektowe. Poniżej zestawienie 
szczegółowe wymaganych dokumentów, które należy sporządzić w ramach przedmiotu zamówienia: 

 

a. projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów 

projektowych lub jej kopii, obejmujący:  

✓ określenie granic działki lub terenu, 
✓ usytuowanie,  
✓ obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci 

uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem 
budowlanym, c) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,  

✓ układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, 
wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i 
projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,  

✓ informację o obszarze oddziaływania obiektu; 
b. wielobranżowy architektoniczno-budowlany opracowany zgodnie z obowiązującym 

prawem oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, zawierającej między 
innymi: 
✓ komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z 

odpowiednimi instytucjami, w tym wymaganych operatów, ekspertyz, dokumentacji 
hydrogeologicznej itp., 

✓ komplet uzgodnień w Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym oraz przez rzeczoznawcę ds. 
zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

✓ aktualny operat geodezyjny właścicieli działek objętych projektem – wypisy z rejestru 
gruntów z aktualnymi adresami i mapą ewidencyjną, 

✓ zestawienie budynków przewidzianych do podłączenia, 
✓ dokumentację geotechniczną posadowienia obiektów, 
✓ informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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✓ projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym 
środowisko, 

✓  charakterystykę ekologiczną, 
 

Opracowana Dokumentacja winna umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie budowy 
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, objętej niniejszym Programem Funkcjonalno – Użytkowym. 
W razie potrzeby Dokumentacja powinna zawierać minimum 2 egz. projektów drogowych lub decyzji 
o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń nie związanych z ruchem, organizacji ruchu, ewentualnej 
wycinki drzew i krzewów i innych prac projektowych wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami 
koniecznymi do uzyskania Pozwolenia na budowę. Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na 
budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć koordynatorowi prac projektowych 
i Zamawiającemu do przeglądu dodatkowe 2 egzemplarze w języku polskim Projektu Budowlanego 
(opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i inne). Po zatwierdzeniu przez wskazane powyżej jednostki 
odpowiednio oznakowany egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz pozostanie 
w posiadaniu Zamawiającego.  
Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia koordynatorowi prac projektowych  
wszystkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze 
szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia przedmiotowego zamówienia – w dwóch (2) 
egzemplarzach podobnie jak w przypadku projektu budowlanego. Dokumenty te podlegać będą 
przeglądowi i zatwierdzeniu przez koordynatora prac projektowych w zakresie zgodności z warunkami 
kontraktu. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 
uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 
dokumentacji projektowej. 
 
Uwaga 1. Na etapie uzgodnień, Zamawiający może zmienić ilości egzemplarzy projektów. 

 
c. Projekt  techniczny  ma uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu 

dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, 
przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Projekt wykonawczy 
zawierać będzie rysunki w skali uwzględniającej specyfikę robót i zastosowanych skali 
rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą 
w szczególności:  
✓ części obiektu, 
✓ rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i materiałowych, 

Uwaga. Zamawiający oczekuje aby na etapie uszczegóławiania projektów dobór materiałów i urządzeń był każdorazowo 
uzgodniony z Zamawiającym. Jest to o tyle istotne, że już wbudowane i zainstalowane przez Zamawiającego na istniejących 
obiektach materiały, nie zawsze odpowiadają minimalnym i powszechnie obowiązującym standardom.  

✓ detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, 
✓ instalacji i wyposażenia technicznego których odzwierciedlenie na rysunkach projektu 

budowlanego nie jest wystarczające np. przepompownie ścieków czy urządzenia do 
wydawania wody,  

✓ założenia realizacji obejmujące problematykę organizacji wykonawstwa. Zawierają one 
m.in.: projekt zagospodarowania placu budowy, zalecane metody wykonawstwa i 
związane z nimi wymogi sprzętowe, założenia organizacji i planowania robót 
(harmonogramy) itp. 

 
d. Wykonawca dokona pozyskania i uzupełnienia oświadczeń do oświadczenia pn. „prawa do 

dysponowania terenem na cele budowlane" i zbierze pisemne zgody właścicieli 
nieruchomości w formie umowy (na wzorze przekazanym przez Zamawiającego), na których 
będzie projektowane wpięcie do istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. W przypadku 
brak zgód właścicieli nieruchomości na której znajdują się rurociągi do wpięcia 
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projektowanych sieci, Wykonawca uzyska zgody od innych właścicieli po których działkach 
przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Warunki techniczne wydane przez inwestora 
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp.  z o.o. zostaną stosownie zmienione.  

Uwaga 1. Zgody muszą być podpisywane czytelnie, imieniem i nazwiskiem właściciela(li) nieruchomości. W przypadku 
pozyskiwania zgód w formie niebezpośredniej, w przypadku komunikowania się za pomocą poczty – konieczne będzie 
dołączenie kserokopii nadania pocztowego, a w przypadku korespondencji e-mailowej – przedłożenie zwrotnych potwierdzeń 
odczytu wiadomości e-mail.  
Uwaga 2. W przypadku kilku właścicieli danej nieruchomości, każdy z nich musi zostać podpisać umowę zezwalającą na 
przebieg sieci. 

 

e. Jeżeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca ponownie uzgodni i zbierze pisemne zgody 
właścicieli nieruchomości w formie umowy (na wzorze przekazanym przez Zamawiającego), 
na których planowane są przepompownie ścieków wraz z drogami dojazdowymi. W 
przypadku gdy dojazd do obiektów sieciowych będzie przebiegał po działkach będących 
własnością innych osób, Wykonawca winien również uzyskać pisemną zgodę tych właścicieli 
na możliwość ustanowienia drogi dojazdowej do przepompowni ścieków.  

Uwaga 1. Zgody muszą być podpisywane czytelnie, imieniem i nazwiskiem właściciela (li) nieruchomości. W przypadku 
pozyskiwania zgód w formie niebezpośredniej, w przypadku komunikowania się za pomocą poczty – konieczne będzie 
dołączenie kserokopii nadania pocztowego, a w przypadku korespondencji e-mailowej – przedłożenie zwrotnych potwierdzeń 
odczytu wiadomości e-mail.  
Uwaga 2. Zamawiający oczekuje, aby projektowane obiekty na sieci tj. przepompownie ścieków były lokalizowane na 
działkach o uregulowanych stanach prawnych. W przypadku kilku właścicieli, z każdym z osobna musi zostać podpisana 
odrębna umowa zezwalająca na lokalizację tych obiektów. 

 
f. Projekt przyłącza elektrycznego i sterowania – należy uzyskać w imieniu Zamawiającego 

warunki techniczne przyłączenia projektowanych przepompowni do sieci energetycznej, 
opracować i uzgodnić dokumentację techniczną przyłączenia. Zamawiający dopuszcza 
wykonanie projektu rozbudowy WLZ dla zasilenia urządzenia do bezobsługowego wydawania 
wody. W takim przypadku należy zaprojektować i wykonać zasilanie z istniejącej instalacji 
wewnętrznej. W przypadku gdy okaże się nie racjonalne ekonomicznie wykonanie 
rozbudowy WLZ i gdy pozwoli na to zabudowa, należy przewidzieć montaż panelu 
fotowoltaicznego dla zasilenia urządzenia do wydawania wody. 
Projekt powinien obejmować swoim zakresem: 

aa. projekt przyłącza energetycznego, 
bb. projekt instalacji automatyki obiektu wraz z niezbędnymi urządzeniami pomiarowymi, 

zabezpieczającymi i sterowniczymi lokalnymi. Funkcjonalność sterownicy, jej 
wyposażenie oraz informacja o parametrów systemowych, zostanie przedstawiona 
szczegółowo na etapie sporządzania przez Wykonawcę projektów branżowych. 
 

g. Projekt zagospodarowania terenu wraz z drogami dojazdowymi – należy uzyskać w imieniu 
Zamawiającego warunki zjazdów z dróg gminnych i drogi powiatowej do projektowanych 
przepompowni sieciowych, opracować i uzgodnić dokumentację techniczną wraz projektem 
zagospodarowania terenu każdego z obiektów, 

h. Projekt odtworzenia nawierzchni po robotach uzgodniony z właściwym dla danego obszaru 
zarządcą drogi lub właścicielem terenu. 

i. Dokumentację geotechniczną opracowaną w takim zakresie szczegółowości, aby można było 
uzyskać: 
✓ dokładną informację o warunkach gruntowo – wodnych, 
✓ dokładne rozeznanie jakości gruntów do zasypania wykopu, 

Sposób posadowienia kanałów winien być oparty na wynikach badań geotechnicznych oraz obliczeń 
wytrzymałościowych. Należy wykonać badania geotechniczne gruntu w osi projektowanej trasy sieci, 
z uwzględnieniem zakresu badań gruntowych, wymaganych dla metody wykonania kanału oraz 
zastosowanego materiału. W ramach przygotowywanej dokumentacji, geolog wskaże ewentualną 
technologię odwodnienia wykopów. 
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j. Operat wodno – prawny – jeżeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca w ramach przedmiotu 
zamówienia wykona na własny koszt i własnym staraniem operat wodno – prawny który 
będzie podstawą do uzyskania decyzji wodno – prawnej. Wykonawca otrzyma od Gminy 
stosowne upoważnienie do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji wodno – prawnej.  

k. Niezbędna dokumentacja i uzgodnienia z konserwatorem zabytków 
l. Dokumentacja dendrologiczna określającą ilość zieleni do wycinki, przesadzenia lub 

zabezpieczenia, pozwolenie na wycinkę zieleni oraz projektu nadsadzeń rekompensacyjnych. 
Opracowanie powinno obejmować roślinność kolidującą z projektowanymi obiektami oraz drzewa 
i krzewy występujące w drogach dojazdowych do budowy oraz w pasie montażowo-roboczym 
niezbędnym dla wykonania prac, a także zabezpieczenia roślinności, która musi pozostać. 
Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
wycinkę zieleni kolidującej, przygotuje projekt nadsadzeń rekompensacyjnych razem z oszacowaniem 
kosztów w formie kosztorysu. Skutki wynikające z decyzji należy uwzględnić przy sporządzaniu przez 
Wykonawcę przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego (opłaty, koszty nadsadzeń, przygotowania terenu 
itp.). 
Uwaga. Należy tak projektować przebieg sieci, aby w jak największym stopniu zachować istniejącą roślinność. 

 
m. Wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane prawem budowlanym i przepisami 

wykonawczymi, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w tym w szczególności z 
SANEPID i ppoż. 

n. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlano - 
wykonawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

o. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ 
p. Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z 

określonym terminem ważności osób wykonujących projekt oraz osób sprawdzających 
projekt, w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu. 

q. Komplet oryginałów wszystkich uzyskanych uzgodnień powinny stanowić jeden dokument, 
zamawiający nie dopuszcza możliwości załączania pojedynczych stron. 

r. Matryce map zasadniczych, na bazie, których został opracowany przedmiot umowy. 
s. Spis dokumentacji, który należy wykonać w formie pisemnej i elektronicznej. 
t. Oświadczenie  o  kompletności  dokumentacji  projektowej  i  opisu przedmiotu 

zamówienia. 
u. W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mieć taką samą nazwę jak w wersji papierowej, 

załączniki również powinny być ponumerowane i nazwane jak w wersji papierowej.  
v. Załączane decyzje w wersji elektronicznej powinny stanowić jeden dokument,  
w. Numeracja stron dokumentacji projektowej powinna być umieszczona po zaakceptowaniu 

dokumentacji przez Zamawiającego.   
 
 

1.3.4 Dodatkowy zakres prac. 
a. Pełnienie stałego nadzoru autorskiego, 
b. Opracowanie Planu Zapewnienia Jakości zawierającego w szczególności: 

 
❑ część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości poszczególnych branż robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
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− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

 
❑   część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− metodę magazynowania materiałów, 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

c. Opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego robót objętych 
umową. Wykonawca nie może przystąpić do realizacji robót budowlanych bez pisemnego 
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego (zwanego również „HRF”), 

d. Pełnienie stałej i pełnej obsługi geodezyjnej, 
e. Dostawę i montaż urządzeń, rurociągów wraz z armaturą i niezbędnego wyposażenia, bez 

którego nie możliwe będzie poprawne funkcjonowanie sieci kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej.  

f. Opracowanie i przedłożenie oklauzulowanej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 
z inwentaryzacją wykonanych sieci i obiektów, z usytuowaniem wysokościowym i lokalizacją 
współrzędnych punktów charakterystycznych. Dokumentacja winna być przygotowana 
zgodnie z zapisami w pkt 1.4.3 PFU 

g. Sporządzanie i przedkładanie wszelkich dokumentów wskazanych w PFU niezbędnych do 
prawidłowego prowadzenia prac projektowych i robót, np. raporty, opinie itp. 

 
Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich ww. 
dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o pozwoleniu na budowę, 
zgłoszenia, uzgodnienia itp.). 
 
Przed wystąpieniem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wymaga się uzgodnienia projektu 
budowlanego przez koordynatora prac projektowych. 
Dokumentacja winna być przygotowana w wersji papierowej w 5 egz. jak i w wersji elektronicznej (pliki 
pdf, dwg, dxf, doc) na nośnikach CD/DVD. i przekazane powinny być  Zamawiającemu 
 
W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania 
i przedstawienia do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu 
szczegółowego harmonogramu realizacji Kontraktu (o którym mowa w pkt 1.3.4.c. PFU). 
Harmonogram winien być sporządzony w podziale na co najmniej dwa (2) etapy – etap projektowy 
i wykonawczy. Przy planowaniu robót należy przyjąć zasadę, że Wykonawca prowadzi roboty w taki 
sposób, że po wykonaniu danego odcinka, wykonane rurociągi można wpiąć do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – odcinki sieci muszą stanowić samodzielny, działający obiekt. 
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Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Wykonawca 
nie ma prawa powoływać się na HRF, który nie został pisemnie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Zmawiającego. Zmiana HRF w zakresie kolejności wykonywania prac projektowych czy 
robót budowlanych, kwot miesięcznych płatności, nie skutkuje zmianą umowy. 
 
Szczegółowe wytyczne dotyczące HRF zostaną opisane w projekcie Umowy. 
 
 
1.4 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia oraz forma dokumentacji 

geodezyjnej powykonawczej 
1.4.1 Przekazanie materiałów przez Zamawiającego. 
Niezwłocznie po podpisaniu umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy opracowania w których jest 
w posiadaniu, a mianowicie: 

− Opracowanie koncepcyjne na mapach sytuacyjno-wysokościowych znak sprawy: GKiK-
III.6642.1181.2022.Krz, DOO R-12119/2022 oraz mapach ewidencyjnych znak sprawy: GKiK-
I.6621.5432.2022.Bi , DOO R-12254/2022. pozyskanych w  PODGiK Starostwa Powiatowego 
powiatu krakowskiego 

− Uzgodnienia na poziomie ogólnym z administratorem systemu wodociągowo-kanalizacyjnego 
gminy Krzeszowice przedsiębiorstwem „Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp.  z o.o., 

− Opracowanie projektowe z roku 2015 jako materiał pomocniczy 
 
 
1.4.2 Skompletowanie dokumentacji projektowej. 
Wykonawca skompletuje opracowanie projektowe o którym mowa w pkt 1.3.3 PFU: 

 
Oprócz dokumentacji w formie papierowej, j/w należy przekazać: 

1. kompletną dokumentację w formie elektronicznej na CD lub DVD: opisy w formacie *.pdf i 
*.doc, a rysunki w formacie *.dwg, *.dxf  i *.pdf lub równoważne – 2 egz.  

Dokumentację projektową w wersji elektronicznej należy do Zamawiającego przekazać w formie: 
1. skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z 
rozdzielczością minimum 300 dpi zapisując je w plikach *.pdf lub równoważne 
2. skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z 
rozdzielczością od 300 dpi zapisując je w plikach *.tiff, *.jpg lub *.pdf lub równoważne 
3. dodatkowo wersja wektorowa dokumentacji graficznej zwłaszcza planów zagospodarowania z 
treścią mapy do celów projektowych w postaci plików *.dxf ostatnich wersji projektów. Wymienione 
pliki powinny być: 

− w układzie geodezyjnym 2000, 

− skala opracowania 1:500, 

− część graficzna w postaci wektorowej obejmować będzie warstwy tematyczne, 

− warstwy winny zachować poprawność topologiczną, wewnętrzną oraz względem warstw 
referencyjnych. Dokumentacja w formie przedstawionej w tirecie 3 powinna być zapisana na 
oddzielnych nośnikach. 

 

1.4.3 Zakres dokumentacji geodezyjna powykonawczej. 
Po zakończeniu robót budowlanych i przed protokolarnym odbiorem, Wykonawca opracuje i przekaże 
Zamawiającemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej, która winna przedstawiać wszystkie sieci 
wraz z uzbrojeniem i wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, 
wymiarów i detali wykonanych robót obejmującą mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej ze 
sprawozdaniem technicznym z podaniem stosownych dokładności. Dokumentacja musi być przygotowana 
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zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie.  
Pomiary geodezyjne winny być dokonywane na bieżąco na otwartym wykopie. Do momentu przedstawienia 
przez Wykonawcę opracowania z pomiarów powykonawczych sygnowanych przez geodetę, nie zostanie 
potwierdzony odbiór robót zanikających – protokół nie zostanie podpisany przez przedstawicieli stron. 
W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy podać kilka 
danych z terenu tj.: współrzędne, rzędne, wysokości sieci kolidującej, parametry rury osłonowej, itp. Kopie 
szkiców oraz dokumentację fotograficzną wszystkich kolizji Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego. Należy wykonać fotografię od góry każdej studni przy otwartym włazie. 

 
 

1.4.4 Wymagania uzupełniające do prac projektowych 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania opracowania 
koncepcyjnego stanowiący nierozłączny załącznik niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego; 
danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego, a także na własny koszt 
wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 
Zamówienia. 
Jeżeli Prawo lub inne uwarunkowania wymagają, aby wybrane Dokumenty Wykonawcy były 
zweryfikowane przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez właściwe instytucje, to ww. weryfikacja 
i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień 
nie przesądza o zatwierdzeniu Zamawiającego prac projektowych, który odmówi zatwierdzenia w 
każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań zapisanych w PFU 
i SWZ. 
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje 
i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 
do użytkowania (w tym m in.: uzgodnienie Naradzie Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego lub inną 
jednostką koordynującą dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnienia z 
właściwym zarządem dróg w tym drogi powiatowej, z właściwym zarządem melioracji wodnych, 
zarządcą wód, uzgodnienia z użytkownikiem sieci sanitarnych, Rejonem Energetycznym, PGNiG, 
operatorem telekomunikacyjnym, Strażą Pożarną, właścicielami posesji prywatnych i inne.). 
W przypadku konieczności zmiany przebiegów sieci z uwagi na brak zgód właścicieli nieruchomości, 
Wykonawca na swój koszt, jest zobowiązany do uzyskania wypisów z rejestrów gruntów na tereny 
objęte Kontraktem oraz ewentualnego zaktualizowania mapy do celów projektowych. 
 
Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszelkie koszty opinii, nadzorów i sporządzenia 
dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń, nadzory właścicieli infrastruktury 
nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (tzn. energetyki, gazowni, 
telekomunikacji, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych itp.). Wykonawca winien uwzględnić w cenie 
również ewentualne koszty nadzoru archeologicznego. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z 
Umowy. 
Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych projektów, pod warunkiem akceptacji 
przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich 
niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.  
Wykonawca jest zobowiązany do analizy projektów budowlanych, pod kątem przyjętych rozwiązań 
technicznych i przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Wykonawca jest zobowiązany do 
weryfikacji podanych rozwiązań poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych (w tym dobór 
średnic i spadków kanałów i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. 
W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez 
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Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień 
i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 
 
W przypadku rozbieżności w jakości, jak i ilości sieci, Wykonawca nie będzie rościł praw do 
dodatkowego wynagrodzenia. 
Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres objęty 
dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umożliwić odbiór ścieków 
z obszarów przewidzianych do skanalizowania oraz nieruchomości przewidzianych do przyłączenia do 
sieci. 
 
 
1.5 Ogólne wymagania dla zadania  
1.5.1 Przekazanie danych wyjściowych do projektowania i wykonania robót 
Zamawiający w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na budowę 
przekaże Wykonawcy Teren Budowy.  
Niezwłocznie po podpisaniu umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały wyszczególnione w 
pkt 1.4.1 PFU oraz opracowania w których jest w posiadaniu. Lista dokumentów została opisana w pkt 
1.4 PFU. W przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował tylko jednym (1) egz. Wykonawca na swój 
koszt powieli opracowanie. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pełnej i stałej obsługi geodezyjnej Kontraktu, w tym 
określenie lokalizacji i współrzędnych punktów głównych trasy i obiektów oraz reperów w nawiązaniu 
do stałej osnowy geodezyjnej. Uprawniony geodeta ze strony Wykonawcy wystąpi o udostępnienie 
punktów osnowy geodezyjnej do odpowiedniego terenowo Państwowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili Przejęcia Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron 
(właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, innych jednostek zgodnie z 
uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie zakończenia. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej 
zapłacie i powinny być uwzględnione w cenie kontraktowej.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu poprzedniego nie 
pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót zgodnie 
z Umową. 
Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. Na terenie budowy nie 
występuje wpływ eksploatacji górniczej na projektowane sieci, uzbrojenie, infrastrukturę towarzyszącą 
i obiekty. 
 
 
1.5.2 Inwentaryzacja stanu istniejącego, poprzedzająca rozpoczęcie robót budowlanych 
Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczęciem robót budowlanych w danym 
miejscu (na danym obszarze), Wykonawca robót dokona szczegółowej inwentaryzacji pasa 
prowadzonych robót oraz terenu i obiektów sąsiadujących (tj. ogrodzenia, budynki, obiekty małej 
architektury, zieleń chroniona, pozostałe elementy zagospodarowania terenu) mogących zostać 
naruszonymi w wyniku prowadzonych robót. Warunek ten dotyczy również nawierzchni drogowych 
(dróg publicznych i prywatnych) podlegających rozbiórce w wyniku prowadzonych robót, a także dróg, 
po których odbywać się będzie przejazd pojazdów i maszyn budowlanych. Inwentaryzację tę należy 
sporządzić w postaci szczegółowej i jednoznacznie opisanej (w tym datą wykonania) dokumentacji 
fotograficznej i wideo. 
Zdjęcia kolorowe o rozdzielczości min. 5 MPix, format JPG, opisane i zapisane na płycie CD/DVD. 
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Film kolorowy w rozdzielczości telewizyjnej min. 640x480, zapis cyfrowy na płycie CD/DVD. 
Wykonawca zobowiązany jest także do dokonania inwentaryzacji geodezyjnej charakterystycznych 
punktów trasy i rzędnych wysokościowych wszystkich elementów zagospodarowania terenu, które 
zostaną rozebrane lub mogących ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych 
przewidzianych kontraktem, a których późniejsze odtworzenie (przywrócenie do stanu poprzedniego) 
będzie wymagać geodezyjnego wytyczenia ich charakterystycznych punktów w terenie. Wykonawca 
będzie zobowiązany zatem do wykonania co najmniej inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejącego 
charakterystycznych elementów zagospodarowania pasów drogowych, które będą podlegać 
odtworzeniu do stanu zastanego (np. krawędzie nawierzchni komunikacyjnych, spadki, łuki itp.). 
Niedotrzymanie przez Wykonawcę wymogu geodezyjnej inwentaryzacji wszelkich elementów 
zagospodarowania terenu, wymagających przedmiotowej inwentaryzacji,  niezbędnej do właściwego 
ich odtworzenia i wszelkie konsekwencje będące następstwem takiego zaniechania obciążać będą 
Wykonawcę robót. 
Wymagania ujęte w niniejszym punkcie Wykonawca wykona w ramach ceny kontraktowej.  
Materiały, będące wynikiem wypełniania przez Wykonawcę w/w zobowiązań, zostaną przekazane  
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na każde jego żądanie, jednak nie później niż do dnia Odbioru 
Końcowego robót objętych Kontraktem, w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (dokumentacja 
fotograficzna, geodezyjna i oceny stanu technicznego) oraz dodatkowo w jednym egzemplarzu w 
wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD zawierającym również dokumentacją wideo) Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego, jeśli uzna to za konieczne, ma prawo żądać od Wykonawcy uszczegółowienia 
dokumentacji inwentaryzacyjnej stanu istniejącego. 
 
 
1.5.3 Inwentaryzacja stanu odtworzonego po robotach budowlanych 

 
Po odtworzeniu w danym miejscu (lub na danym obszarze) uszkodzonych lub naruszonych elementów 
zagospodarowania terenu lub terenów do stanu poprzedniego (lub wynikającego z odpowiednich 
warunków technicznych odtworzenia) i po protokolarnym pozytywnym odbiorze robót 
odtworzeniowych przez odpowiednich właścicieli (administratorów) przedmiotowych elementów lub 
terenów, Wykonawca robót dokona szczegółowej inwentaryzacji wykonanych robót 
odtworzeniowych. Inwentaryzację tę należy sporządzić w postaci szczegółowej i jednoznacznie 
opisanej (w tym datą wykonania) dokumentacji fotograficznej i wideo.  
Materiały, będące wynikiem wypełniania przez Wykonawcę w/w zobowiązań, będą stanowić element 
dokumentacji Odbioru częściowego, przekazanej w wersji papierowej (inwentaryzacja fotograficzna) i 
elektronicznej na nośniku CD/DVD (inwentaryzacja fotograficzna i/lub wideo). Inspektor nadzoru 
inwestorskiego, jeśli uzna to za konieczne, ma prawo żądać od Wykonawcy uszczegółowienia 
dokumentacji inwentaryzacyjnej odtworzeń. 
 
 

1.5.4 Tablica informacyjna zgodna z wymogami prawa budowlanego oraz ogłoszenie zawierające 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

W związku z liniowym charakterem obiektów przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego 
Kontraktu, nie ma obowiązku, w świetle przepisów Ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. 
U. z 2016r. poz. 290), umieszczania na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnych z wymogami tej 
ustawy. Dla robót związanych z wykonaniem obiektów technologicznych (zlokalizowanych na 
wydzielonych geodezyjnie działkach – np. przepompownia sieciowa) jest konieczne umieszczenie na 
terenie budowy (działki ewidencyjnej, na której prowadzone będą roboty) tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnych z 
wymogami w/w ustawy.Zaplecze Wykonawcy 
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Wykonawca, w ramach zamówienia jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa polskiego, szczególnie w zakresie technicznym, gospodarczym, 
administracyjnym, BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego 
Inspektora Sanitarnego. Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne z szatniami i pomieszczeniami 
higieniczno – sanitarnymi dla pracowników. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze 
magazynowania materiałów. 
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzględniony powinien być w cenie 
kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczyć zaplecze oraz utrzymać odpowiednią ilość 
przenośnych toalet na budowie, jeśli wymagać będą tego warunki lokalne, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio 
częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót. 
Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na użytek własny. Wykonawca 
poniesie wszystkie opłaty z tym związane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przyłączy może 
korzystać z energii elektrycznej, wody, kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Właściwy 
zakład energetyczny wskaże pole energii, z którego Wykonawca będzie mógł pobierać energię 
elektryczną po zamontowaniu własnego urządzenia pomiarowego. Wykonawca za pobraną energię 
rozliczy się z zakładem energetycznym. 
Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przyłączy wod.-kan. oraz zamontowaniu urządzenia 
pomiarowego na przyłączu wodociągowym, zawrze umowę z odpowiednim podmiotem gospodarczym 
na dostawę wody i odbiór ścieków oraz wywóz nieczystości dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. 
Ilość ścieków przyjęta do rozliczenia będzie równa ilości zużytej wody. Rozliczenie nastąpi w oparciu o 
obowiązujące stawki. Przed montażem urządzeń pomiarowych należy je okazać dostawcy wody do 
akceptacji. Zamawiający nie gwarantuje, że dostawy w/w mediów odbywać się będą w sposób 
niezawodny i w ilościach wystarczających dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za usunięcie wszystkich tymczasowych przyłączy po zakończeniu robót. Wykonawca zapewni na swój 
koszt właściwą ochronę zaplecza budowy. 
 

 
1.6 Zakres prac budowlanych do wykonania w ramach zamówienia 
1.6.1 Prace rozbiórkowe 

✓ Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników w miejscu lokalizacji sieci kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej wraz wywozem i unieszkodliwianiem materiałów niebezpiecznych, 

✓ W przypadku konieczności usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni 
kolidujących z projektowaną trasą sieci, 

 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania 
zieleni. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca przygotuje wnioski dotyczące wycinki zieleni chronionej 
oraz uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbędne do prowadzenia wycinki, przesadzania zieleni i 
zagospodarowania odpadów oraz pokryje wszystkie koszty związane z prowadzeniem tych robót i ich 
odbiorem. Wykonawca pokryje również opłatę administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej z 
realizacją inwestycji (tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym). 
Wszelkie materiały pozyskane w ramach w/w robót są własnością jednostki wskazanej w pozwoleniu 
na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Wykonawcy, który podda je 
utylizacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Koszt utylizacji wraz z kosztami towarzyszącymi 
(np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i unieszkodliwianie, itp.) ponosi 
Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu unieszkodliwiania (utylizacji) odpadów powinny odbywać się po 
uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń i akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew i nadsadzeń 
przewidzianych do pozostawienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zieleni przewidzianej do 
pozostawienia, Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za powstałe straty.  
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Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Koszt wycinki drzew i krzewów na terenie prowadzonych robót należy uwzględnić w cenie 
kontraktowej. Koszt związany z wycinką lub zabezpieczeniem zieleni Wykonawca oszacować powinien 
na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej i wizji lokalnej w terenie. 
 

✓ Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie, 
✓ Rozbiórka innych kolidujących obiektów z siecią kanalizacyjną. 
✓ Ewentualne wykopaliska 

 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Skarbu 
Państwa. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wykopaliskach Powiatowego 
Konserwatora Zabytków i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postępować zgodnie z poleceniami 
w/w. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w Robotach, 
Inspektora nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie 
czasu wykonania Robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.  
 
 
1.6.2 Roboty ziemne i odwodnieniowe 
Na wszystkich etapach Robót Teren Budowy i roboty ziemne powinny być należycie odwodnione, tak 
aby nie tworzyły się zastoiska wody. Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru 
technologii odwodnień wykopów budowlanych, gdyż nie jest to element robót zasadniczych, a 
ewentualne straty spowodowane niewłaściwym prowadzeniem odwodnienia, w tym zanieczyszczenie 
odbiornika, będą obciążać Wykonawcę. 
Odwodnienie wykopów i terenu robót powinno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. Miejscem zrzutu wód 
z odwodnienia wykopów, z uwagi na warunki lokalne, mogą być cieki powierzchniowe i rowy. W miarę 
potrzeby odwodnienie powinno być wyposażone w łapacze piasku. 
Odwodnienie robocze obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, eksploatację i demontaż instalacji 
odwodnienia. W określonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie 
uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych. Koszty wykonania systemu 
odwodnienia powinny być zawarte w odpowiednich pozycjach Wykazu Cen. Jeśli takie pozycje nie będą 
wyszczególnione to uznaje się wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w 
zakresie robót odwodnieniowych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie 
Kontraktowej. 
 
 
1.6.3 Istniejące instalacje (sieci) doprowadzenia mediów 
W przypadku, gdy wykonywane prace mogą mieć wpływ na istniejące instalacje (sieci) podziemne, 
Wykonawca powinien skontaktować się z miejscowymi administratorami ustawowo odpowiedzialnymi 
za wyżej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania 
Robót. Pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca powinien z góry ustalić 
lokalizację głównych instalacji (sieci) doprowadzających media, narażonych na uszkodzenie w wyniku 
prowadzonych Robót. Wykonawca powinien wykonać otwory próbne w miejscach, w których nie 
można uzyskać informacji z istniejących dokumentów lub na podstawie cech widocznych na 
powierzchni. Niezależnie od sprawdzenia lokalizacji dla uniknięcia uszkodzeń konieczne jest 
przeprowadzenie badań w celu wyjaśnienia stanu głównych instalacji (sieci), które mogą kolidować z 
elementami Robót Stałych. W razie powstawania kolizji Inspektor nadzoru inwestorskiego rozważy 
możliwość wprowadzenia zmiany do projektu lub przemieszczenia trasy istniejącej instalacji (sieci) 
doprowadzającej media. Wczesne sprawdzenie wyżej wymienionych instalacji (sieci) jest bardzo 
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istotne dla umożliwienia wykonania takiego przemieszczenia w trakcie prac budowlanych. W 
miejscach, gdzie doprowadzenia mediów kolidują z elementami Robót Stałych przemieszczenie ich 
trasy powinno zostać szczegółowo uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie wykonywania Robót. 
Zmiany trasy systemu odwodnienia powinny być wprowadzone przez Wykonawcę natomiast zmiany 
tras pozostałych instalacji (sieci) przez instytucje odpowiedzialne za nie ustawowo, chyba że one same 
wyrażą zgodę na przeprowadzenie tych prac przez Wykonawcę. Koszty zmiany trasy powinien pokryć 
Wykonawca. Wykonawca powinien przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu 
zapobieżenie uszkodzeniu istniejących podziemnych instalacji (sieci) doprowadzających media i ich 
podłączeń do budynków. Zapewniona powinna być tymczasowa ochrona wszystkich istniejących 
instalacji (sieci) doprowadzających podłączeń mediów, które zostaną odsłonięte całkowicie lub 
częściowo albo będą w inny sposób narażone w związku z wykonywaniem wykopów. W razie 
wystąpienia szkody należy udzielić pomocy pracownikom obsługi technicznej właściciela sieci, w celu 
umożliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca powinien przedsięwziąć środki 
ostrożności mające zapobiec uszkodzeniu przez pracujące maszyny i sprzęt rurociągów, bądź 
napowietrznych przewodów elektrycznych i telefonicznych. Maszyny nie mogą pracować zbyt blisko 
napowietrznych przewodów elektroenergetycznych, w związku z czym w przypadku wykonywania 
przejść pod wyżej wymienionymi liniami Wykonawca powinien podjąć odpowiednie kroki 
zabezpieczające w porozumieniu z właściwym zakładem energetycznym. Dokumenty dotyczące 
istniejących i przemieszczonych instalacji (sieci) powinny być przechowywane do wglądu dla 
pracowników obsługi. 
 
 
1.6.4 Usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą 
Uwaga! Przed wykonanie przełożenia jakiejkolwiek sieci, projekt musi być opracowany w ramach 
przedmiotowego zamówienia przez Wykonawcę i uzgodniony z Koordynatorem prac projektowych i 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego. W przypadku zmiany przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej, Wykonawca w ramach pełnionego nadzoru autorskiego opracuje projekt przełożenia 
sieci. 
Wykonawca nie jest zwolniony z jakichkolwiek innych prac projektowych czy budowlanych związanych 
z przełożeniem sieci kolidujących z prowadzoną inwestycją, których nie można było na etapie prac 
projektowych przewidzieć (nie zinwentaryzowane sieci i urządzenia w ziemi, inne przebiegi sieci i 
lokalizacja urządzeń w ziemi jak wskazanych na mapach itp.)  
Ewentualną przebudowę urządzeń kolidujących należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w 
uzgodnieniu z właścicielami (administratorami) tych urządzeń. Wykonawca ponosi wszystkie koszty 
nadzorów właścicieli (administratorów) urządzeń w trakcie ich przebudowy. 
W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na 
skutek zaniedbania, Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z 
naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu 
sprzed awarii.  
 
 
1.6.5 Roboty technologiczne 

✓ Wykonanie kanałów grawitacyjnych i tłocznych, 
✓ Montaż studni kanalizacyjnych, 
✓ Montaż przepompowni ścieków wraz z uruchomianiem i wpięciem do istniejącego 

w przedsiębiorstwie „Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp.  z o.o., systemu sterowania 
i monitoringu w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, Zainstalowany system musi być 
kompatybilny z funkcjonującym w WiK Krzeszowice. 

✓ Połączenia z istniejącą infrastrukturą i wpięcie wykonanych odcinków do istniejącej sieci przez 
Wykonawcę pod nadzorem Administratora sieci. 
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1.6.6 Roboty odtworzeniowe;  
Roboty odtworzeniowe tj.: uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem elementów 
naruszonych (drogi, chodniki, skarpy, rowy, zieleń i inne) 

 
Wszelkie prace związane z odtworzeniem elementów naruszonych w szczególności drogi i chodniki, 
muszą być wykonane zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami na umieszczenie urządzeń 
i zajęcie pasa. Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca na własny koszt opracuje i 
uzgodni z zarządcą drogi Projekt organizacji ruchu. Odtworzenia nawierzchni należy wykonać zgodnie 
z pozyskanymi i decyzjami i zatwierdzonymi projektami.  
Po zejściu z działki Wykonawca uzyska od właściciela oświadczenie następującej treści: 
 
My niżej podpisani _______________________________ oświadczamy, że po wykonaniu prac 
budowlanych w ramach Budowy sieci wodociągowej oraz budowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnej 
w gm. Siedlec, teren nieruchomości położonej/położnych w msc. ___________________ oznaczonych 
w ewidencji gruntów jako działka(ki) nr ________________ polegających na wykonaniu sieci 
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, został doprowadzony do stanu pierwotnego. 
Uwaga: W razie braku kontaktu z właścicielem nieruchomości zostanie sporządzona dokumentacja 
fotograficzna z miejsca przeprowadzenia odtworzenia terenu/doprowadzenia do stanu pierwotnego i sporządzony protokół 
podpisany przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 

. 
 
1.6.7 Elementy pozostałe nie wymienione wyżej, a niezbędne do pełnego zrealizowania 

przedmiotu kontraktu 
W przypadku gdy okaże się, że Zamawiający nie posiada bądź w czasie uzyskiwania i przygotowywania 
projektu/ów nie były wymagane prawem pewne uzgodnienia, decyzje, warunki, Wykonawca w ramach 
umowy, uzyska niezbędne zgody, zawrze wymagane decyzjami i przepisami umowy, i w razie 
konieczności opracuje i uzgodni odpowiednie projekty budowlane i wykonawcze.  
 
 
1.6.8 Przekazanie obiektu do eksploatacji 
Wykonawca wykona zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu 
do eksploatacji. W tym zakresie przygotuje niezbędne do tego celu dokumenty tj.: 

a. dziennik budowy, bądź dzienniki; 
b. pisemne oświadczenie, że teren budowy został doprowadzony do porządku, 
c. pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty budowlane 

będące przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, zgodnie z umową i 
dokumentacją projektową; 

d. oklauzulowaną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
e. protokoły prób szczelności sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, 
f. kopie zgłoszenia zakończenia robót do sanepid, straży z odpowiednim wyprzedzeniem, 
g. oraz inne niewymienione wyżej dokumenty, a niezbędne do uzyskania decyzji na użytkowanie 

sieci. 
h. dokumenty potwierdzające zgłoszenie/uzyskanie decyzji o użytkowaniu.  

 
 
1.7 Podstawa opracowania programu 

✓ Umowa  
✓ Koncepcja 
✓ Opis Przedmiotu Zamówienia  
✓ Dyrektywa Nr 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. 
✓ Dyrektywa Nr 75/440/WE dotycząca wymaganej jakości wód powierzchniowych 

przeznaczonych do poboru wody pitnej w Państwach Członkowskich. 
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✓ Dyrektywa Nr 80/778/EWG w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
✓ Dyrektywa Nr 76/464/EEC z 4 maja 1976 dotycząca zanieczyszczeń powodowanych przez 

substancje uwalniane do środowiska wodnego wraz z dodatkowymi Dyrektywami Nr 
82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 86/280/EEC, 88/347/EEC, 90/415/EEC. 

✓ Dyrektywa Nr 80/68/EEC z 17 grudnia 1979 dotycząca ochrony wód podziemnych przed 
zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi. 

✓ Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów. 
✓ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984) 

✓ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz.U.07.61.417. 

✓ inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym. 
 
 
1.8 Aktualne uwarunkowania terenowe dla wykonania przedmiotu zamówienia 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, w powiecie 
krakowskim, gminie Krzeszowice, w miejscowości Siedlec.  
 
Projektowana inwestycja jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje określonej 
powierzchni działek, nie powoduje uszczuplenia terenów zielonych. Zajęcie terenu jest w 
przeważającej mierze tylko czasowe. Po zasypaniu wykopów teren zostanie przywrócony do stanu 
poprzedzającego inwestycję. Zajęcie stałe nastąpi wyłącznie w obrębie do pokryw studzienek 
kanalizacyjnych oraz na terenie wokół przepompowni. Przewidziany teren pod pompownie stanowić 
będą nieużytki rolne oraz łąki. Teren wokół przepompowni ścieków zostanie ogrodzony i zapewniony 
będzie dojazd dla obsługi. 
 
Pas montażowy zajmowanego terenu na okres budowy będzie wynosił min 1,5 m wzdłuż całej długości 
trasy projektowanych sieci. Dla kanałów i rurociągów realizowanych na terenie niezabudowanym, z 
dala od istniejących dróg, przewidziano wykonanie tymczasowych dróg montażowych. 
 
Zajęcie terenu nie będzie równoczesne; ekipy budowlane będą wykonywać sieć sukcesywnie, 
odcinkami. Na bieżąco będzie wykonywane sprzątanie po przeprowadzonych pracach i doprowadzanie 
go do stanu sprzed budowy. 
 
Inwestycja związana jest przede wszystkim z robotami ziemnymi, wierzchnia warstwa ziemi (humus) 
będzie zdjęta, a po zakończeniu prac zostanie rozplantowana na powierzchni terenu w pasie robót. Na 
omawianym obszarze występuje zabudowa, w przeważającej większości o charakterze rozproszonym 
nie tworząca zwartych zespołów. Jedynie w dolinach rzecznych i wzdłuż dróg wykazuje tendencje do 
formowania układów pasmowych. Poza dolinami, w miejscach dogodnych dla osadnictwa tworzy 
szereg przysiółków i pojedynczych rozproszonych gospodarstw rolnych. Przeważa zabudowa 
zagrodowa, jedno- i dwukondygnacyjna, pozbawiona cech architektury regionalnej (duży udział 
budynków dwukondygnacyjnych z tzw. wysokim parterem – piwnice na poziomie terenu). Budynki 
mieszkalne lokalizowane są w głębi działek, na zboczach dolin, w różnej odległości od dróg, co daje 
wrażenie braku uporządkowania i chaosu. Na terenie gminy nie występują większe obszary o 
jednorodnej funkcji przemysłowej lub przemysłowo składowej. Obszary w szczególności 
przekształcone to głównie drogi, które są utwardzone. Tereny zielone to głównie tereny użytkowane 
rolniczo - obszary pól uprawnych i łąk. Tereny rolne utrzymane są w dobrym stanie. Nie stwierdza się 
występowania znaczącej ilości odłogów lub nieużytków. Łąki są utrzymywane jako łąki kośne i 
pastwiska. Dna dolin potoków i cieków tworzą zbiorowiska roślinności nadrzecznej, zadrzewienia i 
zakrzaczenia. 
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Przejścia kanalizacją pod naturalnymi ciekami będą wykonane przewiertem, w sposób nienaruszający 
struktury dna oraz skarp cieku. Zakres prowadzonych robót nie spowoduje zmiany przepływu wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz powstawania otwartych stref powodujących kontakt wód 
podziemnych z powierzchniowymi. Zaprojektowana kanalizacja sanitarna jest sama w sobie obiektem 
chroniącym środowisko naturalne, a zastosowane rozwiązania techniczne zapewniają szczelne i pewne 
odprowadzenie ścieków do oczyszczalni. W przypadku narzucenia przez administratora cieku 
umocnień dna lub brzegów zostaną one zaprojektowane do wykonania z naturalnych materiałów – 
zgodnie z wytycznymi administratora. Przedsięwzięcie nie naruszy istniejących stosunków wodnych i 
nie wpłynie na zmianę krajobrazu tej okolicy. 
W wyniku prac wykonawczych może wystąpić konieczność miejscowego usunięcia krzewów i drzew. 
Wycinka będzie przeprowadzona w sposób zapewniający optymalny odzysk drewna oraz roślin 
nadających się do przesadzenia i zostanie dokonana poza okresem lęgowym ptaków. Podczas 
organizacji placu budowy oraz robót ziemnych w okolicach drzew należy pamiętać, że strefa 
odpowiadająca powierzchni rzutu korony drzewa, powiększonemu o 20%, podlega ochronie ze 
względu na to, że w jej zasięgu znajdują się aktywne korzenie zaopatrujące drzewo w wodę i składniki 
odżywcze. W tym obszarze prace zostaną ograniczone do niezbędnego minimum. W celu ochrony 
drzew przed ich ewentualnym uszkodzeniem, podczas wykonywania robót zostaną przedsięwzięte 
następujące działania zabezpieczające: 

− pnie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzonych robót ziemnych 
zostaną osłonięte np. deskami połączonymi drutem, 

− roboty ziemne w pobliżu korzeni będą wykonywane ręcznie, 

− bezpośrednio pod koronami drzew nie będą składowane materiały budowlane oraz ziemia z 
wykopów, 

 
Opis budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych. 
.   
Gmina  Krzeszowice zajmuje południową część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w obrębie Rowu 

Krzeszowickiego i Garbu Tenczyńskiego. Na obszarze gminy 

występują: porfiry, dolomity, diabazy oraz tuf. Począwszy od dewonu, reprezentowane są tu 

wszystkie ery geologiczne. Wapienne podłoże Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Garbu 

Tenczyńskiego odsłania się w wielu miejscach, ukazując formy krasowe – liczne jaskinie, doliny krasowe 

oraz ostańce, należące do osobliwości tego regionu. Dla ochrony wszystkich tych niezwykłości w 1981 

r. utworzono Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych. Jest ich 6, z czego 3 leżą częściowo na terenie 

gminy Krzeszowice: Rudniański – obejmujący niewielki wycinek Garbu Tenczyńskiego, Tenczyński – z 

pozostałą częścią Garbu Tenczyńskiego, Dolinki Krakowskie – z południową częścią Płaskowyżu 

Ojcowskiego. 

Na terenie miasta znajduje się obszar Krzeszowice (Natura 2000), jako projektowany specjalny obszar 

ochrony siedlisk, aktualnie obszar mający znaczenie dla Wspólnoty o powierzchni 39,8 ha.  

Rzeki: 
Do wód powierzchniowych gminy należą m.in.: rzeka Krzeszówka, potoki: Filipówka, Miękinia, 
Eliaszówka, Szklarka i Racławka. Leży tu także kilka dużych stawów: Wroński w Tenczynku, Żarski w 
Żarach, które mają służyć celom edukacyjnym. Na terenie nieczynnego kamieniołomu w Miękini 
znajduje się zbiornik wodny zasilany podziemnymi źródłami, objęty opieką przez koło wędkarskie. 
  
Lasy i puszcze: 
Lasy zajmują ponad 35 % powierzchni gminy, znaczna ich część jest objęta ochroną w formie parków 

krajobrazowych i rezerwatów przyrody: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Porfir
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolomit_(ska%C5%82a)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Diabaz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tuf_wulkaniczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dewon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tabela_stratygraficzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kras_(geologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_Jurajskich_Park%C3%B3w_Krajobrazowych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rudnia%C5%84ski_Park_Krajobrazowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tenczy%C5%84ski_Park_Krajobrazowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Krajobrazowy_Dolinki_Krakowskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyna_Olkuska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyna_Olkuska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalny_obszar_ochrony_siedlisk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalny_obszar_ochrony_siedlisk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obszar_maj%C4%85cy_znaczenie_dla_Wsp%C3%B3lnoty
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- Rudniański Park Krajobrazowy, obejmuje zlewnię potoków Rudno i Brodła oraz las o dużej 
powierzchni. Na terenie Gminy Krzeszowice znajduje się niewielki fragment rezerwatu Dolina Potoku 
Rudno, utworzonego w r.2001. Jest to rezerwat leśno-krajobrazowy o pow.95,94 ha., prezentujący 
unikalne zbiorowiska łęgu olszowego i olsu, charakterystyczne dla terenów podmokłych. W obrębie 
rezerwatu znajduje się nieczynny kamieniołom porfirów "Orlej". 
- Tenczyński Park Krajobrazowy, obejmuje pasmo Garbu Tenczyńskiego, fragment Puszczy Dulowskiej 
oraz Rowu Krzeszowickiego. Na terenie parku znajdują się ruiny zamku "Tenczyn" w Rudnie oraz 
2 stanowiska dokumentacyjne: 
* Kamieniołom "Nowa Krystyna" w Tenczynku. Utworzony w r.1998, prezentuje piaskowce wapniste 
i wapienie piaszczyste z bogata fauną małży, ramienionogów i amonitów. 
* Odsłonięcie "Na Czerwieńcu" w Tenczynku. Utworzone w r.1998, prezentuje skały wapienne, 
wapienno-piaszczyste i wapienie piaszczyste z bogatą fauną małży, ślimaków, ramienionogów 
i amonitów. Pomnikiem przyrody jest jawor rosnący na dziedzińcu zamku "Tęczyn". 
- Dolinki Krakowskie 
Obejmuje zlewnię lewobrzeżnych dopływów Rudawy oraz dolną część Doliny Prądnika.  
Na terenie Gminy Krzeszowice leżą rezerwaty:  
- Dolina Eliaszówki - rezerwat leśny o pow.107,2 ha, obejmujący część doliny potoku Eliaszówka. Chroni 
skaliste zbocza zbudowane z wapieni dolnokarbońskich i jurajskich, porośnięte naturalnymi 
drzewostanami (buczyna karpacka, grądy, łęgi olchowo-jesionowe). W dolinie wypływa kilka źródeł 
krasowych, m.in.źródło św.Eliasza, które uznawane jest za zdrój o właściwościach leczniczych.  
- Dolina Racławki - rezerwat krajobrazowy o pow.472,66 ha. Chroni duży kompleks naturalnego 
ekosystemu leśnego ( łęg olszowy, jaworzyna górska, grąd oraz buczyna karpacka). Rezerwat 
interesujący pod względem geologicznym, występują tu dolomity i wapienie wieku dewońskiego - 
najstarsze skały odsłaniające się na powierzchni w regionie krakowskim. W rezerwacie wytyczono 
3 okrężne, geologiczne szlaki dydaktyczne: żółty o dł.ok.7 km, czerwony o dł.ok.6 km, niebieski o dł.ok.5 
km. Węzeł szlaków znajduje się przy parkingu w miejscowości Dubie. Rezerwat jest częściowo 
udostępniony dla turystów niepełnosprawnych. Na terenie parku znajdują się pomniki przyrody: 3 buki 
koło klasztoru w Czernej, lipa obok klasztoru w Siedlcu. 
 
1.9 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Wymogi dotyczące stosowania do projektowania i zabudowy materiałów i urządzeń na obszarze 
działania Zamawiającego. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy przy zastosowaniu materiałów, urządzeń i 
rozwiązań technologicznych, które obowiązują na terenie zarządzanym przez Inwestora Wodociągi i 

Kanalizacja Krzeszowice Sp.  z o.o. Przy projektowaniu należy uwzględnić materiały, urządzenia i 
rozwiązania technologiczne, o których mowa poniżej i które charakteryzują się co najmniej 
następującymi parametrami: 
 
 
1.9.1 Przewody kanalizacyjne, grawitacyjne 

a. Rury i kształtki z PVC – U – układane w rozkopie  
Rury i kształtki z PVC – U – układane w rozkopie wg PN-EN 1401:2009 klasy S (sztywność obwodowa 
min. 8 kN/m2, SDR nie więcej niż 34 ) o strukturze jednolitej (litej), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, 
połączeniach kielichowych łączone na uszczelkę wykonaną z elastomeru oraz pierścienia mocującego, 
średnice Ø315 mm, Ø250 mm Ø200 mm i Ø160 mm.  
Ponadto rury i kształtki muszą posiadać: 

− Odporność na dichlorometan potwierdzające odpowiedni stopień zżelowania PVC 

− Uszczelkę (wykonaną zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosowania w systemach 
kanalizacyjnych) wbudowaną w kielich w procesie produkcyjnym,  



Program funkcjonalno – użytkowy kanalizacja i wodociąg     

 

 

„Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej gminy Krzeszowice miejscowość Siedlec”    30/54 

 

Wodoszczelność rurociągów (rur, kształtek i uszczelek) musi być udokumentowana utrzymaniem 
ciśnienia badawczego 50 kPa (0,5 bar), a ilość wody dodanej W30 nie może przekraczać. 

− 0,15 l/m2 w czasie 30 minut, dla rurociągów; 

− 0,20 l/m2 w czasie 30 minut, dla rurociągów łącznie ze studzienkami; 

− 0,40 l/m2 w czasie 30 minut, dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych; 
Zastosowane rury i kształtki powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodności producenta, karty katalogowe.  
 

b. Rurociągi grawitacyjne z PE100 RC – na przewierty, 
Zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji grawitacyjnej metodą przewiertową wyłącznie  
w uzasadnionych przypadkach  (brak technicznej możliwości wykonania kanalizacji inną metodą). 
Warunkiem niezbędnym do wykonania metodą bezwykopową jest zachowanie spadku na przewodzie 
wykonanym bezwykopowo min. 3%. Obowiązkowo każdy odcinek wykonany metodą bez wykopową 
jak i wykopową musi zostać poddany kamerowaniu (inspekcja TV) w tym sprawdzeniu zachowania 
jednorodnego spadku kanału monitorowanym odcinku. 
Rurociągi grawitacyjne z PE100 RC, należy wykonać z rur ciśnieniowych. Rdzeń rury stanowi PE100 – 
RC zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201, SDR11 klasy ciśnień PN16, łączone poprzez zgrzewanie, o 
średnicach wymaganych dokumentacją projektową. 
Zastosowane rury i kształtki powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodności producenta, kart katalogowe. Montaż rur należy wykonywać ściśle wg wytycznych 
Producenta. 
 
 
1.9.2 Przewody kanalizacyjne tłoczne 
Kanały sanitarne tłoczne należy wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych. Rdzeń rury stanowi PE100 RC 
zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR11 PN16, o średnicach Ø110 mm, Ø90 mm i Ø63 mm. 
Rury i kształtki wykonane z materiału o najwyższej odporności względem powolnej propagacji pęknięć 
podlegającemu stałej kontroli jakości. Rury odporne na skutki zarysowań i nacisków punktowych 
potwierdzone wynikami badań akredytowanego Instytutu Badawczego, (akredytacja zgodna z DIN EN 
ISO/IEC 17025).  
Łączenie rur i kształtek należy wykonać metodą zgrzewania doczołowego i złączek elektrooporowych. 
Zastosowane rury i kształtki winny być produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12201 oraz 
posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności producenta, kart 
katalogowe.  

 
UWAGA: 
Rury i kształtki winny być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system, zaleca się aby pochodziły 
od jednego producenta. 
 
 
1.9.3 Studnie kanalizacyjne 

a. Studzienki na kanalizacji grawitacyjnej, rewizyjne 
Studzienki o średnicach zgodnie z projektem budowlanym, winny być zaprojektowane jako rewizyjne 

betonowe lub z PE lub PP (w przypadku studni tworzywowych sztywność rur wznoszących winna być 

nie mniejsza niż SN 8, Ø1000, Ø600 o głębokościach jak w zatwierdzonej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej. W pasie drogowym należy stosować studnie betonowe DN1000 

zakończone stożkiem i pokrywą żeliwną D 400 (40T). 

W terenach zielonych i innych niż drogi należy projektować studnie DN600 zakończone teleskopem i 

włazem dostosowanym do aktualnego obciążenia terenu. W przypadku ryzyka ruchem pojazdów 

należy stosować tworzywowe pierścienie odciążające. 
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Studnie wyposażone powinny być  w stopnie złazowe metalowe CrNi. 
Na zewnątrz studzienek, w których różnice pomiędzy wlotem, a wylotem kanału (dnem studzienki) 
wynoszą 0,6 m i więcej należy wykonać kaskady z rur PVC. Wszystkie włączenia przyłączy do sieci należy 
wykonać poprzez studzienki kanalizacyjne. Nie dopuszcza się stosowania trójników na sieci kanalizacji 
grawitacyjnej. Studzienki na kanalizacji grawitacyjnej połączenia pomiędzy elementami studni 
zaplanować poprzez uszczelkę łączącą lub spaw. Wszystkie elementy winny posiadać pionowe 
ożebrowanie i poziome obręcze wzmacniające i zapobiegające wypieraniu studni z gruntu. Studnie 
wyposażyć w stopnie złazowe metalowe CrNi. Połączenie studzienek z rurami przewodowymi należy 
realizować za pomocą uszczelki z opaską metalową nierdzewną. Na zewnątrz studzienek, w których 
różnice pomiędzy wlotem, a wylotem kanału (dnem studzienki) wynoszą 0,6 m i więcej należy wykonać 
kaskady. Wszystkie włączenia przyłączy do sieci należy wykonać poprzez studzienki kanalizacyjne. Nie 
dopuszcza się stosowania trójników na sieci kanalizacji grawitacyjnej.  
Ponadto studnie powinny posiadać następujące cechy: 

− zgodne z normą PN-EN 476:2000 (niewłazowe),  

− kinety i rury trzonowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13598-2:2009,  
Studzienki rozprężne i do wytracania energii powinny posiadać wkładki do pochłaniania odorów 

umieszczone w przykrywie studzienki. 

Zwieńczenie studni stanowić powinien właz żeliwny, szczelny. 

 
b. Studzienki włączeniowe, niewłazowe 

Studzienki rewizyjne przyłączeniowe winny być zaprojektowane z PE, PP (sztywność rur wznoszących 
winna być nie mniejsza niż SN 4, Ø425 o głębokościach jak w dokumentacji projektowej zakończone 
rurą teleskopową i dostosowanym do aktualnego obciążenia terenu 
Studzienki tzw. systemowe z tworzywa sztucznego zgodnie z dokumentacją projektową, z 
wyprofilowanymi kinetami z PP lub PE. Na zewnątrz studzienek, w których różnice pomiędzy wlotem, 
a wylotem kanału (dnem studzienki) wynoszą 0,6 m i więcej należy wykonać kaskady z rur PVC o 
średnicy co najmniej Ø160 mm. 
Ponadto studnie powinny posiadać następujące cechy: 

− w przypadku, gdy ze względu na warunki gruntowo-wodne istnieje ryzyko odkształcenia studni 
zarówno w pionie jak i poziomie należy zastosować rurę wznoszącą sztywną, gładką,  

− w przypadku studni Ø400 i Ø425 światło studzienki na całej wysokości studzienki nie powinno być 
mniejsze niż 400 mm (otwór włazu, rury teleskopowej). 

− studzienki dostosowane do głębokości zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m 
 

c. Studnie z prefabrykowanych kręgów betonowych 
Studnie o średnicy wewnętrznej, Ø1000, Ø600 i o głębokości zgodnie z projektem budowlanym, 
łączonych na uszczelkę gumową, wyprofilowanymi kinetami, przejściami szczelnymi PVC typu 
tulejowego z uszczelnieniem gumowym i stopniami złazowymi, zabezpieczone antykorozyjnie, 
stożkiem lub płytami pokrywowymi, kręgami z betonu klasy C32/45 mrozoodporne o nasiąkliwości 
max. 4 %, włazy studzienek żeliwne typu ciężkiego D 400 (40 T) na terenach utwardzonych wraz płytami 
odciążającymi na sieci kanalizacyjnej lub B125 (12,5T) na terenie nieutwardzonym. 
Na zewnątrz studzienek na kanalizacji grawitacyjnej, w których różnice pomiędzy wlotem, a wylotem 
kanału (dnem studzienki) wynoszą 0,6 m i więcej należy wykonać kaskady  
 

d. Studnie rozprężne i do wytracania energii 
Studnie o średnicach zgodnie z projektem budowlanym. 
Studnia rozprężna na projektowanych przewodach tłocznych (ciśnieniowych) kanalizacji sanitarnej 
powinny zostać wykonane  w miejscu i wymiarach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Przy 
projektowaniu należy zastosować typowe rozwiązania systemowe. 
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e. Studnie z zaworem napowietrzająco – odpowietrzającym oraz studnie rewizyjne na 
przewodzie tłocznym 

Studnie na projektowanym przewodzie tłocznym (ciśnieniowym) kanalizacji sanitarnej zostaną 

wykonane w miejscach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Studzienki PE 1000mm powinny 
spełniać wymagania norm PN-EN 13598-1 i PN-EN 13598-2, być wykonane z liniowego polietylenu 
średniej gęstości bez środków spieniających, przeznaczonego do formowania rotacyjnego. W zakresie 
właściwości polietylenu powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 

− gęstość (kg/m3) wg ISO 1183 – 935 - 944 

− MFR (g/10 min) wg ENIS01133 – <5 

− wytrzymałość na rozciąganie (MPa) wg ISO 527/2 – 15 - 16 

− wydłużenie do punktu zerwania wg wg ISO 527/2 - >700 

− moduł elastyczności (MPa) wg ISO 178 – 530 - 550 

− twardość (Shore D) wg ISO 868 – 52 - 55 

− Vicat A/50 (10N) wg ISO 306 – 111-120C 

− próg kruchości wg ISO 974 <-70C 
Studzienki powinny składać się z 3 podstawowych elementów: 

− podstawy PE 1000 mm z płaskim dnem, wzmocnionym użebrowaniem zewnętrznym, bez kinety, 
monolitycznej 

− pierścieni wznoszących  1000 mm w zależności od głębokości 

− stożka PE niecentrycznego  1000/625 mm 

Zwieńczenie studni stanowić powinien właz żeliwny 600 mm klasy B125, szczelny, wyposażony w 

rygle w terenach zielonych, a w drogach i poboczach właz żeliwny 600 mm klasy D-400, szczelny, 
wyposażony w rygle z wkładką gumową wygłuszającą. W terenie zielonym lub w drogach o nawierzchni 
nieutwardzonej włazy powinny posiadać betonową opaskę grubości 15 cm i szerokości 50 cm, 
wykonaną z betonu klasy co najmniej C12/15. Włazy powinny posiadać certyfikat zgodności z PN-EN 
124:2000 wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą.  
Regulacja wysokości studni powinna być możliwa poprzez pierścień odciążający. Do ewentualnych 
zmian wysokości studni, do zwiększania głębokości studni (do 200 mm) powinny służyć żelbetowe 
nadstawki na pierścień odciążający. Do zmniejszania głębokości studni powinno być wykorzystywane 
obcięcie górnej (podwłazowej) części stożka PE lub pierścienia wznoszącego PE. 
Połączenia wlotowe rurociągów PE do podstawy studni powinny być wykonane w postaci króćców 
przyłączeniowych wyposażonych w tuleje kołnierzowe. Wysokość wlotów do studni powinna być 
umieszczona na wysokości 400 mm powyżej jej dna. Wszystkie elementy polietylenowych części studni 
muszą posiadać wykształcone w procesie produkcji poziome obręcze wzmacniające i zapobiegające 
wyporowi studni przez wody gruntowe (tzw. „żebra”). Oprócz usztywnień poziomych powinny być 
również usztywnienia pionowe. Połączenia elementów studni powinny być wykonane poprzez 
gumową trójstronną uszczelkę dwuwargową z EPDM (odporną na ścieki sanitarne). Konstrukcja studni 
wraz z połączeniami powinna gwarantować wodoszczelność do co najmniej 0,5 bara. Elementy 

polietylenowe studni 1000 mm powinny posiadać fabrycznie zabudowane stopnie złazowe 
rozmieszczone w pionie co 25 cm, wykonane jako stopnie odporne na korozję ze stopu CrNi wg PN-EN 
13101. Ze względów bezpieczeństwa pierwszy stopień złazowy powinien być mocowany ok. 50 cm 
poniżej poziomu gruntu. 
Na studniach rozprężnych i do wytrącania energii należy zamontować filtr odoru. 
 

f. Pokrywy i włazy kanałowe 
Na wszystkich studniach kanalizacyjnych należy zastosować pokrywy i włazy kanałowe żeliwne z 
żeliwa szarego EN GJL 200 wg PN EN 1561, produkowane zgodnie z normami PN-EN124, PN-EN 877, 
PN-EN 1253, z zabezpieczeniem przeciw kradzieży. W drogach należy zastosować dodatkowo wkładki 
tłumiące – elastomer EPDM.   
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Zastosowane studzienki kanalizacyjne wraz z wyposażeniem powinny posiadać wymagane certyfikaty 
i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności producenta, kart katalogowe. 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami zawartymi w 
dokumentacji projektowej oraz zgodnie z instrukcją producenta studni. 
Z uwagi na możliwość występowanie wód gruntowych jest wymagane stosowanie specjalnych 
zabezpieczeń studzienek przed siłami wyporu, zgodnie z wytycznymi producenta tych studzienek. 
W celu zabezpieczenia przed przedostawaniem się do studni wód opadowych powinny być 
zastosowane włazy uniemożliwiające przedostawanie się wody przez włazy. 
 
 
1.9.4 Sieci wodociągowe 

a. Sieci wodociągowe i przyłacza  
Sieć wodociągową i przyłącza należy wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych. Rdzeń rury stanowi PE100 
RC klasy SDR11 PN16, o średnicach zgodnie z projektem budowlanym. Rury i kształtki wykonane z 
materiału o najwyższej odporności względem powolnej propagacji pęknięć podlegającemu stałej 
kontroli jakości. Rury odporne na skutki zarysowań i nacisków punktowych potwierdzone wynikami 
badań akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik ≥8760h (akredytacja zgodna z DIN EN ISO/IEC 
17025). Płaszcz ochronny winien być z nasyconego mineralnie niebieskiego polipropylenu z paskami w 
innym kolorze, służącymi do identyfikacji płaszcza ochronnego. Między płaszczem, a rurą winny 
znajdować się fabrycznie wmontowane elementy metalowe, które spełniać maja funkcję detekcji 
rurociągu, oraz umożliwić lokalizację uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego 
montażu. 
Rury dopuszczone do stosowania w metodzie bezwykopowego montażu rurociągów, zgodna z PAS 
1075 Typ 3. 
Łączenie rur i kształtek należy wykonać metodą zgrzewania doczołowego i złączek elektrooporowych. 
Zastosowane rury i kształtki winny być produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12201 oraz 
posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności producenta, kart 
katalogowe.  
UWAGA: 
Rury i kształtki winny być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system, zaleca się aby pochodziły 
od jednego producenta. 
 
 
 
1.9.5 Armatura kanalizacyjna  
Armatura kanalizacyjna – uzbrojenie każdej studni z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym 
stanowić będzie: 

− zainstalowany wewnątrz studni, osiowo na rurociągu tłocznym, żeliwny trójnik kołnierzowy 
z odnogą DN 80 mm, 

− zasuwy kołnierzowe na wlocie i wylocie ze studni wielkością dostosowane do średnicy rurociągu 
głównego, 

− jedna zasuwa kołnierzowa DN80 mm za trójnikiem przed zaworem napowietrzająco-
odpowietrzającym., 

− jednokomorowy zawór napowietrzająco-odpowietrzający, samoczynny, sterowny przez medium, 
kołnierzowy DN 80 mm, wyposażony w korpus z PE i pokrywę z żeliwa sferoidalnego, 

− uzbrojenie wewnątrz studni wsparte powinno być na konsoli PE lub bloku oporowym betonowym. 
 

a. Zawory napowietrzająco-odpowietrzające  
Zawory powinny spełniać następujące wymagania: 
Potrójna funkcja, dwa przeloty: 
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− duży przelot – do na – i odpowietrzania dużych ilości powietrza, przy opróżnianiu i napełnianiu 
rurociągu, dopuszczalne duże prędkości powietrza aż do prędkości dźwięku; 

− mały przelot – do odpowietrzania małych ilości powietrza w warunkach roboczych 
Przyłącze kołnierzowe wg EN 1092-2 wg PN 
Korpus z żeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40) 
Pokrywa z stali nierdzewnej 1.4308 
Części wewnętrzne ze stali nierdzewnej (tylko DN 50 – pływak z tworzywa sztucznego) 
Uszczelki z EPDM 
Śruby pokrywy – ze stali nierdzewnej 
Wyposażony w przyłącze gwintowane do odprowadzania powietrza i wody z pokrywy  
Zaopatrzony w otwór kontrolny do pomiaru ciśnienia wewnątrz zaworu 
Pokrycie antykorozyjne:  

− elementy żeliwne malowanie epoksydowe min. 250µm wg. wymagań GSK  
Wymagane dokumenty: 

− deklaracja zgodności 

− karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzający wymagania materiałowe), 

− atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub odpowiadającą instytucję 
członka Unii Europejskiej uprawnioną do wydawania takich atestów, 

Zawór napowietrzająco – odpowietrzający zgodny z EN 1074-4 na ciśnienie nominalne PN16. 
 

b. Zasuwy na rurociągach ciśnieniowych 
Zasuwy należy stosować w klasie ciśnień PN16, medium ścieki komunalne. W projekcie zastosowano 
zasuwy kołnierzowe i z króćcami PE do zgrzewania. 
Zasuwa jako wyrób winien spełniać wymagania normy PN-EN 1074 
Opis produktu wg wymagań materiałowych wykonanie: 

− kołnierze owiercone zgodnie z PN 16, 

− zasuwy przy całkowitym otwarciu - bez przewężeń przepływu w miejscu zamknięcia 
(równoprzelotowa średnica otworu jest równa średnicy nominalnej), 

Zasuwy winny znajdować się w ciągłej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane seryjnie, 
posiadać oznakowanie odnośnie średnic materiału ciśnienia i producenta w odlewie. 
Dla zasuw do zabudowy w ziemi należy stosować skrzynki uliczne wraz płytami podkładowymi oraz 
teleskopowa obudowy.  
Zastosowana armatura powinna posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodności producenta, kart katalogowe.  
 

c. Kształtki z żeliwa sferoidalnego 
Kształtki z żeliwa sferoidalnego np. trójniki kołnierzowe, połączenie kołnierzowe wg EN1092-2, 
wykonanie materiałowe żeliwo sferoidalne wg EN 1563. Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i 
zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające 
minimalną grubość warstwy 250µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą 
iskrową nie mniej niż 3000 V. 
Do łączenia rur z armaturą kołnierzową należy stosować tuleje kołnierzowe z PE100 SDR11 wraz z 
kołnierzami luźnymi i kołnierze specjalne do rur PE wg EN 12201-2, z zabezpieczeniem przed 
przesunięciem, wykonane z żeliwa sferoidalnego epoksydowanego, z uszczelnieniem EPDM. Ciśnienie 
robocze PN16 w zależności od rozwiązań w Dokumentacji Projektowej. Kołnierz zwymiarowany 
zgodnie z EN 1092-2. 
Szczegółowe wymiary i parametry wg dokumentacji projektowej w zależności od lokalizacji. 
Zastosowana kształtki powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodności producenta, kart katalogowe.  
Wszystkie studnie z armaturą, za wyjątkiem studni z zaworami napowietrzajaco – odpowietrzajacymi, 
należy wyposażyć we włazy szczelne. 
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1.9.6 Armatura wodociągowa. 
a. Zasuwy klinowe kołnierzowe 

Zasuwy z wolnym przelotem na rurociągi o średnicach zgodnie z projektem budowlanym, na ciśnienie 
nominalne PN 16: 
Zasuwa jako wyrób winien spełniać wymagania normy PN-EN 1074 

− testu przyczepności powłoki, minimalna grubość warstwy 250 µm, 
Zasuwy winny znajdować się w ciągłej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane seryjnie, 
posiadać oznakowanie odnośnie średnic materiału ciśnienia i producenta w odlewie. 
 

b. Zasuwy klinowe miękkouszczelniana 
Zasuwy z króćcami PE do zgrzewania z rurami PE wg EN 12201-2. Zasuwa zgodna z EN 1074-2. 
Podstawowe parametry i wymagane dokumenty jak dla zasuw kołnierzowych. 
 

c. Skrzynki uliczne do zasuw 
Skrzynki powinny spełniać następujące wymagania: 

− korpus z żeliwa szarego bituminizowanego,  

− pokrywa z żeliwa szarego, bituminizowanego,  

− w przypadku stosowania zasuw zintegrowanych należy zastosować jedną skrzynkę 
(zespoloną). 

 
d. Obudowy teleskopowe do zasuw 

Obudowy powinny spełniać następujące wymagania: 

− przeznaczone do zasuw DN ¾” ÷ DN 300 mm 

− łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego 

− trzpień i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo o kwadracie min. 20 
mm o średnicach DN 50-200, powyżej DN 200 kwadrat 25 mm 

− rura przesuwna i ochronna wykonana z PE. Blokowania przez opadaniem rury przesuwnej na 
trzpieniu winno być w sposób trwały – nie dopuszcza się blokowania z jednej strony śrubą 

− nakrętka (nasada) wrzeciona wykonana z żeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z 
równą grubością ścianki na całym obwodzie 

− połączenia zasuwy DN 50 ÷ DN 300 z nakrętką wrzeciona za pomocą elementu (zawleczka, 
śruba itp.) wykonane ze stali nierdzewnej  

− połączenie zasuwki DN ¾” ÷ 2” z obudową teleskopową za pomocą przyłączenia śrubowego 
lub zatrzaskowego znajdującego się na rurze ochronnej obudowy lub za pomocą zawleczki, 

− wymiary dostosowane do rodzaju uzbrojenia i głębokości rurociągu, 
 

e. Płyty podkładowe do skrzynek ulicznych 
Płyty podkładowe do skrzynek ulicznych zasuw powinny spełniać następujące wymagania: 

− wykonanie materiałowe z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości na obciążenia, 

− średnica zewnętrzna 340 mm.  
Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodności producenta, kart katalogowe. 
 

f. Kształtki z żeliwa  
Kształtki z żeliwa sferoidalnego tj. króćce jednokołnierzowe, trójniki kołnierzowe, łuki kołnierzowe ze  
Do łączenia rur z armaturą należy stosować tuleje kołnierzowe z PE wraz z kołnierzami luźnymi i 
kołnierze specjalne do rur PE z żeliwa sferoidalnego zabezpieczające przed przesunięciem, ciśnienie 
nominalne PN16. 
Szczegółowe wymiary i parametry wg dokumentacji projektowej w zależności od lokalizacji. 
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Zastosowana kształtki powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodności producenta, kart katalogowe.  
 
Na odgałęzienia pod przyłącza należy stosować opaski do nawiercania lub trójniki siodłowe z nawiertka 
do rur PE umożliwiające bezpośredni montaż zasuw lub kompletną opaskę z zasuwą. 
 

g. Opaski do nawiercania 
Opaski do nawiercania powinny spełniać następujące wymagania:  

− Przeznaczone do nawiercania rur PE 

− Średnice nominalne: zgodna z Dokumentacją Projektową 

− Ciśnienie nominalne: PN16  

− Korpus: żeliwo sferoidalne wg z EN 1563 

− Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową 
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250µm, przyczepność 
min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową nie mniej niż 3000 V 

− Uszczelnienie elastomerowe z atestem PZH dla wody pitnej 

− Śruby i podkładki ze stali nierdzewnej 

− Wyposażone w gwint wewnętrzny pod zasuwy z gwintem zew. 2” lub mniejszym w zależności 
od lokalizacji 

Zastosowane opaski powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodności producenta, kart katalogowe. 
 

h. Trójniki siodłowe z nawiertką 
Trójniki siodłowe z nawiertką powinny spełniać następujące wymagania:  

− przeznaczone do nawiercania rur PE 

− materiał PE100 SDR11 

− średnice nominalne: zgodna z Dokumentacją Projektową 

− ciśnienie nominalne: PN16  
Zastosowane trójniki powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodności producenta, kart katalogowe. 
 
 
1.9.7 Przepompownie ścieków 
W ramach przedmiotu zamówienia planuję się dostawę i montaż kompletnych prefabrykowanych 
sieciowych przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem w skład którego wchodzą: zbiornik 
przepompowni z polimerobetonu, pompy, szafa zasilająco – sterująca, czujniki, armatura odporna na 
korozję, przewody tłoczne wewnętrzne pompowni, zawory zwrotne, zawory odcinające, zawory 
mieszające – na każdej przepompowni, prowadnice pomp, króćce dopływowe i tłoczne, kominki 
napowietrzający i wywiewny (należy zamontować jeden filtr węglowy, przeciw odorowy), szczelna 
pokrywa włazowa, studzienki włączeniowe oraz studnie w których zamontowany zostanie osadnik do 
wychwytywania skratek, przepompownie winny być wyposażone w gniazda pod żuraw, gdzie 
Wykonawca dostarczy jeden żuraw pod najcięższą pompę. 
 
Elementy przepompowni: 

a. Zbiornik przepompowni 
Przepompownie kanalizacyjne powinny być obiektami w całości umieszczonymi pod ziemią (oprócz 
płyt pokrywowych z szczelnymi włazami umieszczonymi ok. 30 cm nad terenem), ze skrzynką 
sterowniczą umieszczoną na płycie stropowej lub osobnym fundamencie obok przepompowni. 
Obudowę przepompowni stanowi prefabrykowany monolityczny płaszcz wykonany z polimerobetonu 

(o średnicy 1500mm i głębokości dostosowanej do warunków lokalnych oraz ilości pompowanych 
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ścieków, zapewniający prawidłową pracę pomp związaną z odpowiednią objętością retencyjną 
zbiornika przepompowni eliminującą zbyt częste załączenia pomp). Pompownie powinny być 
dostarczane z kompletnym orurowaniem i wyposażeniem. Na czas transportu dopuszcza się jedynie 
demontaż tych elementów zewnętrznych, które mogłyby ulec uszkodzeniu przy transporcie, załadunku 
i rozładunku przepompowni. W uzasadnionych przypadkach, dla zbiorników przepompowni o dużych 
gabarytach, dopuszcza się dostawę przepompowni w prefabrykowanych częściach, które zostaną 
połączone trwale i szczelnie przez producenta w miejscu wbudowania. W takim przypadku montaż 
elementów wyposażenia przepompowni jest dopuszczalny na budowie. Na taki sposób dostawy należy 
każdorazowo uzyskać akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego . 
Obudowa zbiornika przepompowni ścieków powinna spełniać co najmniej następujące wymagania 
techniczne: 

− wytrzymałość na ściskanie  

− wytrzymałość na zginanie  

− odporność chemiczna (pH 1-10), 

− wykonana powinna być jako prefabrykowany zbiornik monolityczny,  
Dodatkowo: 

− konstrukcja zbiornika powinna zapewniać pełną szczelność i niewrażliwość na oddziaływanie 
otaczającego go środowiska, 

− posiadać powinna aprobatę techniczną lub znak CE, 

− dno komory powinno być wyprofilowane tak, aby nie osadzały się w żadnym jego miejscu 
piasek i zawiesiny (max. 0,5:1, min. 1:1), 

− otwory pod rurociągi i przejścia kablowe powinny być wykonane jako szczelne, 

− średnica włazu i obudowy powinna zapewniać możliwość swobodnego montażu pomp oraz 
wyposażenia wewnętrznego przepompowni, 

− rzędne, średnice i rozmieszczenie włączeń przewodów do zbiornika pompowni wg odrębnego 
projektu budowlanego 

− przejścia szczelne przewodów przez ściany zbiornika przepompowni właściwe dla danego 
systemu przewodów rurowych włączonych do zbiornika 

Zbiorniki prefabrykowane posadowione na przygotowanym podłożu, wykonane z polimerobetonu o 
parametrach jak wyżej. Zbiorniki muszą spełniać normy wytrzymałościowe dla zbiorników całkowicie 
posadowionych w gruncie. Przed dostawą zbiorników na budowę, należy dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru do zatwierdzenia obliczenia wytrzymałościowe poszczególnych zbiorników lub atesty 
producenta.  
W razie potrzeby składowania przepompowni lub ich elementów należy stosować się ściśle do zaleceń 
producenta dotyczących składowania. 
 

b. Pozostałe elementy przepompowni: 

− Do każdej przepompowni należy wykonać zjazd z drogi utwardzonej lub asfaltowej oraz plac 
manewrowy o nawierzchni z kostki betonowej. 

− Zgodnie z dokumentacja projektową należy zapewnić odwodnienie powierzchniowe poprzez 
należyte spadki podłużne i poprzeczne. 

− Teren pompowni ścieków należy ogrodzić ogrodzeniem trwałym z bramą wjazdową o 
szerokości  2,5 m i wysokości 1,5 m oraz zamontować oświetlenie awaryjne. 

− Ogrodzenie należy wykonać z siatki stalowej powlekanej o  wysokości 1,5 m oraz  słupków o 
średnicy 50 mm i wysokości 1,8 m. Teren przepompowni nieutwardzony obsiać trawą. 

− Teren wewnątrz ogrodzenia należy utwardzić kostką betonową na podsypce cementowo – 
piaskowej. Słupki ogrodzeniowe zabetonować w bloczkach fundamentowych o wymiarach 25 
x 25 x 50 cm z licowaniem obrzeży chodnikowych 8 x 30 cm pod siatką (musi wystawać około 5 
cm nad teren). 
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− Brama zamykana na kłódkę oraz blokadę doziemną. Słupki przybramowe o średnicy 70 cm. 
Brama wykonana z kształtowników stalowych, malowana farbami ftalowymi bez pasa dolnego. 
Zamawiający dopuszcza montaż ogrodzenia systemowego w kolorze zielonym. 

− Zbiorniki przepompowni ścieków wyposażone w przewody wentylacyjne zakończone tak, aby 
uniemożliwić wrzucanie do przepompowni przedmiotów.  

− Zbiorniki przepompowni powinny być wyposażone w podesty (pomosty technologiczne) 
uchylane umożliwiające wyciąganie pomp i drabinki zejściowe ze stali kwasoodpornej. 

− Pokrywy włazowe wejściowe (nieprzejazdowe lub przejazdowe), zamykane ze stali 
kwasoodpornej bez otworów wentylacyjnych, wykonane z materiału dostosowanego do 
połączenia ze zbiornikiem płaszcza przepompowni dla przewidzianych średnic, spełniające 
następujące wymagania: szczelne, zabezpieczone przed frakcjami mineralnymi i 
zanieczyszczeniami zewnętrznymi. Dodatkowo pokrywy winny zostać wyposażone w uszczelki, 
dzięki którym odór nie będzie przedostawał się między włazem a obręczom. Obręcz zostanie 
szczelnie przymocowana na płyty górnej zbiornika. 

− Włazy wejściowe ocieplone styropianem, wyposażone w amortyzator, uchwyt do podnoszenia, 
zaczep do mocowania kłódki. Poręcz pomocnicza wykonana z rurki ze stali nierdzewnej trwale 
zamocowana do pokrywy betonowej za pomocą stopek stalowych. 

− System wentylacji grawitacyjny nawiewno – wywiewny wyposażony w kominki: wywiewny i 
nawiewny wykonane ze stali nierdzewnej, w zbiorniku rura wentylacyjna nawiewna PVC 110 z 
mocowaniem do ścian zbiornika sprowadzona nad zwierciadło ścieków, przejście szczelne 
przez ścianę zbiornika w przypadku montażu zbiornika w terenie przejezdnym. 

− Elementy mocujące – kotwy, wsporniki – wykonane ze stali kwasoodpornej. 

− Orurowanie wewnątrz pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej z połączeniem 
kołnierzowym ze śrubami ze stali kwasoodpornej, natomiast uszczelki między kołnierzowe 
wykonane z EPDM, kulowe zawory zwrotne dla każdej pompy. 

− Zasuwy odcinające z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla każdej pompy 
samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą, uszczelka neoprenowa pod 
wpływem ciężaru pompy i ciśnienia panującego w rurociągu pozwalająca na uzyskanie 
szczelności.  

− Kielich z uszczelką (otwór wlotowy) przystosowany do podłączenia rurociągu grawitacyjnego, 
osłona wlotu grawitacyjnego – deflektor ze stali kwasoodpornej 

− Wyjście przewodu tłocznego z przepompowni na zewnątrz wykonane za pomocą kształtki 
kołnierzowej, która umożliwia połączenie rurociągu stalowego z rurociągiem tłocznym. 

− Przepusty w ścianach dla rurociągów i kabli powinny być szczelne i elastyczne – tak, aby nie 
nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu w przypadku nierównomiernego 
osiadania studni i rurociągu. 

− Dno przepompowni powinno być tak wyprofilowane, aby w żadnym jego miejscu nie 
następowało gromadzenie się piasku i zawiesin. 

 
c. Wyposażenie przepompowni 

− Jedna lub dwie pompy zatapialne o parametrach zgodnie z projektem budowlanym, 
kompletne, zainstalowane na poziomie mokrym, z prowadnicami i stopą sprzęgającą do 
automatycznego łączenia pompy z rurociągiem tłocznym. 

− Silniki pomp elektryczne trójfazowe. 

− Sprzęgło przymocowane do kołnierza tłocznego pompy łączy się automatycznie z dopasowaną 
podstawą, zamontowaną na dnie komory, wyposażoną w uszczelkę gumową.  

− Pompy montowane są w zbiorniku za pomocą żeliwnej stopy sprzęgającej. Montaż i demontaż 
pomp odbywa się przy pomocy łańcucha i prowadnic rurowych naprowadzających pompę na 
stopę sprzęgającą. Prowadnice i łańcuchy są wykonane ze stali kwasoodpornej. 
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− Sterowanie pracą pomp w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku za pośrednictwem sondy 
hydrostatycznej. 

− Projektuje się wyposażenie przepompowni sieciowych w dwa zespoły pompowe do pracy 
naprzemiennej bez możliwości równoczesnej pracy pomp. W okresie postoju przewiduje się 
chwilowe uruchamianie pomp mające na celu zapobieganie zatykaniu się pomp i osadzaniu 
osadu. Przyjęte parametry pracy pomp mają zapewnić przetłoczenie maksymalnego dopływu 
ścieków. 

− Studzienki włączeniowe zlokalizowane przed przepompowniami, chroniące pompy przed 
nadmiernym napływem piasku i ewentualnych część pływających, wymagają okresowej 
kontroli i ewentualnego czyszczenia sprzętem asenizacyjnym raz na sześć miesięcy. 

− Armatura wewnątrz pompowni winna być wykonana ze stali nierdzewnej i żeliwa 
sferoidalnego, montowana fabrycznie w zbiorniku pompowni z uwzględnieniem przejść 
szczelnych w ścianach. Nie dopuszcza się montażu przepompowni na placu budowy, na plac 
budowy winna być dostarczona kompletnie wyposażona przepompownia z zamontowaną 
fabrycznie armaturą, gotowym do montażu sterownikiem i pompami. Każda dostarczona 
przepompownia winna zawierać rysunek złożeniowy i DTR, umożliwiającą jej poprawny 
montaż. Stosowanie armatury z tworzyw sztucznych, stali ocynkowanej i innych niż w 
dokumentacji producenta jest niedopuszczalne. Elementy armatury są łączone ze sobą 
kołnierzowo, nie dopuszcza się stosowania kołnierzy z materiałów innych niż w dokumentacji 
producenta. 

− Elementy mocujące – szekle do pomp, śruby, nakrętki, podkładki, uchwyty do kabli zasilających 
i uziemiających, kotwy, uchwyty, haki, prowadnice rurowe, łańcuchy do wyciągania pomp oraz 
drabinki winny być wykonane ze stali nierdzewnej, a łby nakrętek zabezpieczone kapturkami 
PE. 
 

d. Instalacja elektryczna zalicznikowa, system sterowania i system telemetrycznego 
monitoringu 

Zasilanie i instalację elektryczną należy wykonać na odcinku od złącza kablowego w kierunku instalacji 
odbiorcy zgodnie z dokumentacja projektową. 
Wyposażając w system sterowania i systemu telemetrycznego monitoringu winno być kompatybilne 
ze środowiskami obsługującymi system działający w przedsiębiorstwie Wodociągi i Kanalizacja 
Krzeszowice Sp.  z o.o.. 
 
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
2.1 Forma Dokumentacji Projektowej 
Forma i zakres Dokumentacji Projektowej winna spełniać wymogi ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 
ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. 
Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi min.: 

✓ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 r.: Dz. U. 2021, poz. 2351 ze zmianami). 

✓ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz.290). 
✓ Ustawa z dnia 8.03.1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559). 
✓ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973, ze 

zmianami). 
✓ Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021, 

póz. 888 ze zmianami). 
✓ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r , poz. 1065 ze zmianami), 
✓ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z  2021 poz. 2233, ze zmianami). 
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✓ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, ze zmianami). 
✓ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2019 r, poz. 1839 ze 
zmianami). 

 
Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób opisany w pkt 1.5.1 PFU. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości wymaganych egzemplarzy. 
 
Spis rysunków będzie wykazem rysunków roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem powyżej. 
Wykonawca dostarczy komplet rysunków na papierze oraz kopię każdego rysunku sporządzonego w 
komputerze w wersji elektronicznej (na płycie CD, DVD). Rysunki i obliczenia, które powinien 
sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi niżej. 
Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie. Rysunki wszystkich elementów 
konstrukcyjnych i technologicznych powinny być czytelne i kompletne, zastosowana skala zależeć 
będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów. Zaleca się stosowanie następujących 
skali: 

✓ Plany sytuacyjne sieci: 1:500. 
✓ Profile rurociągów: skala pionowa 1:100, skala pozioma 1:500, 1:250, lub 1;100. 
✓ Szczegóły: 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5. 

 
Zmiany i/lub uwagi wskazane przez Koordynatora prac projektowych (wskazanego przez 
Zamawiającego) na rysunkach lub obliczeniach będą natychmiast naniesione, a poprawione rysunki 
i/lub obliczenia przedłożone ponownie w wymaganej ilości egzemplarzy do uzyskania ostatecznego 
zatwierdzenia. Dwie kopie każdego zestawu zatwierdzonych rysunków i obliczeń będą przedłożone 
Koordynatorowi prac projektowych. Rysunki powinny być ostemplowane pieczęcią ("RYSUNEK 
ROBOCZY ZATWIERDZONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO). 
Początek prac dotyczący jakiejkolwiek części robót budowlanych będzie dozwolony jedynie po 
zatwierdzeniu przez Koordynatora prac projektowych opisów i obliczeń Wykonawcy oraz wymaganych 
kompletności projektów wraz z pozostałymi dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia robót 
budowlanych – przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
Zatwierdzenie przez koordynatora prac projektowych rysunków i obliczeń Wykonawcy łącznie ze 
zmianami wprowadzonymi przez Niego nie będzie zwalniać Wykonawcy z jego obowiązków opisanych 
w SWZ. Wykonania Robót zgodnie z Kontraktem.  
Za błędy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca. Wszystkie modyfikacje wymagane 
przez koordynatora prac projektowych i Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane bez 
dodatkowej opłaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze zmianami wprowadzonymi 
przez p/w zespoły, wówczas prześle pisemne zawiadomienie do Zamawiającego w terminie trzech (3) 
dni od daty otrzymania zmienionego rysunku (rysunków). W takim przypadku, w razie potrzeby, 
Wykonawca ponownie przedłoży Koordynatorowi prac projektowych dany rysunek (rysunki) 
i obliczenia w celu uzyskania jego komentarza. 
Zamawiający ma prawo kontroli oraz wnoszenia uwag i poprawek na każdym etapie jej powstawania i 
zatwierdzania, również na etapie po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. Zmiany wprowadzane 
do dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji będą wprowadzane w ramach nadzoru autorskiego. 
2.2 Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych 
2.2.1 Roboty ziemne. 
Zdjęcie humusu. 
Warstwę humusu należy zdjąć z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, 
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Humus należy zdejmować mechanicznie z 
zastosowaniem równiarek lub spycharek. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa 
robót ziemnych. Grubość zdejmowanej warstwy humusu – ok. 40 cm. Zdjęty humus należy składować 
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w regularnych pryzmach. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i 
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
Wykopy dla sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami. 
Wykopy należy wykonać po uprzednim wytyczeniu tras poszczególnych sieci infrastruktury technicznej 
przez uprawnionego geodetę. Należy wykonać wytyczenie trasy całej sieci w terminie nie dłuższym jak 
30 dni. Nie dopuszcza się tyczenia sieci w trakcie prowadzenia robót. Po wytyczeniu sieci, Wykonawca 
przedłoży zespołowi inspektorów nadzoru inwestorskiego szkice z tyczenia oraz dokumentacje 
fotograficzną nieruchomości przez które przebiegać będą sieci. Roboty przy wykopach prowadzić 
należy za pomocą sprzętu mechanicznego. Wykonawca przewidzi w swojej ofercie cenę za 
prowadzenia prac ziemnych w całości w technologii ręcznej, w wysokości ok 20% całego zakresu robót. 
W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty należy prowadzić z zachowaniem 
szczególnej ostrożności, aż do odkrycia uzbrojenia należy prowadzić ręcznie. Na miejscu należy 
pozostawić tylko grunt nadający się do ponownego wykorzystania,  tj.  zasypania  wykopu.  Wykopy  
należy  prowadzić na głębokość zapewniającą prawidłowe ułożenie orurowania sieci (wykonanie 
podsypki, projektowane spadki). 
Wykopy otwarte będą zabezpieczone poprzez obudowania ścian wykopów. Odwodnienie wykopów – 
technologia wykonywania wykopów, w razie konieczności, musi umożliwiać ich prawidłowe 
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Zwraca się szczególną uwagę przy prowadzeniu 
prac ziemnych blisko zabudowań. Każde zbliżenie do jakiegokolwiek budynku czy obiektu 
budowlanego wymaga wcześniejszego zgłoszenia do zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
którzy w razie potrzeby ustalą wraz z Wykonawcą sposób prowadzenia prac. 
 
 
2.2.2 Wymagania technologiczne 
Trasy przewodów kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przyłącza wodociągowe do urządzeń do poboru 
wody zlokalizowane będą w placach i drogach, przebiegających w pobliżu skupisk domów. W 
przypadku dróg powiatowych, trasy kanałów lokalizowane są poza pasem jezdnym, w poboczu lub po 
terenach prywatnych. Lokalizacja kanałów w pasie drogowym została określona w załączonej do PFU 
planie zagospodarowania terenu. 
Przed rozpoczęciem robót w drogach, Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z zarządcą drogi 
Projekt organizacji ruchu. Koszty za zajęcie pasa drogowego winny zostać ujęte przez Wykonawcę w 
cenie ofertowej. Po ukończeniu robót Wykonawca odtworzy nawierzchnie terenu zgodnie z warunkami 
technicznymi wydanymi przez właściwych właścicieli i zarządców np. drogi. Zanim jednak przystąpi 
odtwarzania nawierzchni asfaltowych, inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru zagęszczenia 
podbudowy drogi. Wykonawca we wskazanych losowo przez inspektora miejscach, wykona kontrolne 
sondowania. Brak wykonania pomiarów zagęszczenia gruntów, powoduje że Wykonawca nie może 
przystąpić do „układania” asfaltów. Zamawiający oczekuje wykonanie nawierzchni wiążącej i ścieralnej 
dla jednej ulicy w całości. Nie dopuszcza się układania asfaltu w częściach.  
 
 
2.2.3 Wymagania materiałowe 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Przyjęcia do rozwiązań projektowych materiały i urządzenia o parametrach nie gorszych jak 
wskazano w pkt 1.10 PFU. 

2. Prowadzenia robót  budowlano – montażowych z zastosowaniem przyjętych w zatwierdzonych 
projektach budowlanych i wykonawczych technologii i rodzajów materiałów. 

 
Zamawiający dopuszcza, aby a trakcie prowadzenia robót budowlano – montażowych zamienić 
technologię wykonania i rodzaj materiału na inny. Np. projekt budowany przewidywał ułożenie kanału 
w technologii rozkopu z rur PCV, a z uwagi na zastosowanie technologii przewiertu niezbędnym jest 
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zastosowanie materiału z PP lub PE. Po wejściu w teren okazało się, że zaprojektowana trasa kanału 
wchodzi w kolizję z np. siecią gazową. Wykonawca zmuszony jest do przesunięcia sieci co jest możliwe 
tylko pod warunkiem zastosowania technologii przewiertowej. Zwarta zabudowa wymusza 
zastosowanie montażu rur w technologii sterowania horyzontalnego, a więc materiał na rury musi 
zostać zmieniony na wspomniany wyżej, a więc PP lub PE. 
 
 
2.3 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robót budowlanych 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektów wykonawczych i powykonawczych oraz roboty 
montażowo – budowlane – w zakresie zgodnym niniejszym Programem funkcjonalno – użytkowym. 
Sposób prowadzenia robót został szczegółowo opisany w PFU stanowi nierozłączny element Kontraktu 
/ umowy. 
 
 
3. RAPORTOWANIE 
Wykonawca jest zobowiązany do informowania o stanie realizacji Kontraktu poprzez raporty oraz 
zdjęcia z postępu prac. W uzasadnionych przypadkach, na żądanie Zamawiającego Wykonawca 
powinien przedstawić raport ad hoc. Raporty podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, a w okresie prac projektowych koordynatora prac projektowych.  
 
Raport należy przekazać w wersji elektronicznej. Wykonawca przekaże je w Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego i Zamawiający mają 7 dni na wniesienie uwag bądź 
akceptację treści raportu. Wykonawca ma kolejne 3 dni na odniesienie się do uwag. Brak informacji 
zwrotnej od Wykonawcy oznacza akceptację treści raportu wraz z uwagami Inspektora i 
Zamawiającego.  
 
 
4. ODBIÓR ROBÓT 
4.1 Rodzaje procedur odbiorowych 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez zespół inspektorów nadzoru 
inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu (dotyczy określonego w danej pozycji Wykazu cen robót i działań oraz 

odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, która może być samoistnym obiektem lub 
przepompownia ścieków z odcinkiem kanału tłocznego, który został wpięty do czynnego kanału a 
rozruch przepompowni został wykonany na agregacie lub urządzenie do wydawania wody, które 
zostało wpięte do sieci wodociągowej lub wykonaniu „łącznika” wodociągowego) 

− odbiorowi końcowemu – technicznemu  
− odbiorowi końcowemu robót 

 
 

4.1.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy nie później niż na 3 
dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięciem, zakryciem robót). 
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Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w 
zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających 
zakryciu przez Inspektora nadzoru.  
Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych zdarzeniach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego 
żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, 
a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. Żaden odbiór przed odbiorem 
ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych w Umowie. 
Jeżeli w toku czynności odbioru wykonania robót zanikających zostanie stwierdzone, że przedmiot 
odbioru nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego 
wykonania, to Inwestor odmówi odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany do usunięcia wad na własny koszt, w terminie określonym przez Inwestora. 
Odbiory robót zanikających będą możliwe w przypadku przedłożenia szkiców geodezyjnych 
powykonawczych oraz po przeprowadzeniu prób szczelności. 
 
 
4.1.2 Odbiór częściowy, odbiór końcowy 

a. Odbiór częściowy 
Przedmiotem odbioru częściowego jest w pełni wykonany odcinek sieci kanalizacyjnej lub 
wodociągowej, który może być samoistnym obiektem. Odbiór przepompowni ścieków jest możliwy 
tylko w przypadku gdy obiekt jest wpięty w system kanalizacyjny – możliwy jest napływ ścieków i 
wtłoczenie w sieć. Dopuszcza się odbiory obiektów po przeprowadzaniu rozruchu na agregacie. W 
przypadku urządzenia do wydawania wody, odbiór jest możliwy jedynie w przypadku gdy zostało ono 
wpięte do sieci wodociągowej i jest możliwy pobór wody. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót i prac dla odbieranego odcinka 
będącego elementem przedmiotu umowy.  
Odbiory częściowe należy przeprowadzać po kompleksowym wykonaniu danego odcinka wraz z 
wszystkimi próbami o których mowa w SWW. 
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu zadania i osiągnieciu gotowości do 
odbioru częściowego nie później niż w okresie 3 dni roboczych od zakończenia robót. Zamawiający 
wraz ze swoimi służbami (min. inspektorem nadzoru) przystąpi do odbioru częściowego przedmiotu 
umowy z ciągu 5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości do odbioru powiadamiając o terminie 
i miejscu spotkania komisji odbiorowej Wykonawcę. Prace komisji odbiorowej powinny skończyć się 
niezwłocznie jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni od ich rozpoczęcia. Odbiór częściowy 
przeprowadza Komisja powołana przez Zamawiającego z udziałem służb Inspektora nadzoru, 
Wykonawcy, organów administracji i kontrolnych odpowiednio do zakresu Robót i przepisów prawa. 
Zamawiający może powołać do Komisji również innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatorów. 
Do zgłoszenia gotowości odbioru częściowego wykonawca załącza:  

a. kopię dziennika budowy; 
b. pisemne oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, że roboty będące 

przedmiotem odbioru są wykonane w pełnym zakresie, należycie i zgodnie z umową; 
c. oświadczenia właścicieli o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych; 
d. kompletną dokumentację konieczną do dokonania przez Zamawiającego zawiadomienia 

właściwego organu o zakończeniu odbioru celem przystąpienia do użytkowania obiektu 
budowlanego; 

e. pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty budowlane 
będące przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, zgodnie z umową i 
dokumentacją projektową; 

f. pisemne oświadczenie podwykonawców, że wykonane przez nich roboty zostały w pełni 
rozliczone, a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do Wykonawcy, z tytułu 
zapłaty wynagrodzenia za wykonanie tych robót; 
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g. pisemne oświadczenie dalszych podwykonawców, że wykonanie przez nich roboty zostały w 
pełni rozliczone, a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do 
podwykonawców, z tytułu zapłaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty;  

h. dokumenty gwarancyjne, atesty materiałowe, certyfikaty, znaki jakości producenta, aprobaty 
techniczne oraz deklaracje zgodności dotyczące wbudowanych materiałów. 

i. potwierdzenie uiszczenia wszelkich należności względem Zamawiającego z tytułu zużytych 
mediów wykonanych usług; 

j. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z naniesionymi granicami ewidencyjnymi działek 
wraz ze szkicami geodezyjnymi powykonawczymi, 

k. pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawcę w związku z 
realizacją robót oraz potwierdzenia zapłaty opłat – w tym za zajęcie pasa drogowego, jeżeli 
konieczność wniesienia opłaty wiązała się z ich uzyskaniem.  

l. protokoły techniczne odbioru instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających zakryciu i 
zanikowi, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym niezbędnych 
świadectw kontroli jakości, wyniki prób i badań, zaświadczenia właściwych jednostek i 
organów, protokoły odbioru technicznych, protokoły potwierdzające przeprowadzenie 
rozruchów urządzeń.  

m. dokumentacje fotograficzną i filmową przedmiotu umowy, a w szczególności obrazującą 
przywrócenie terenu na którym prowadzono roboty budowlane do stanu pierwotnego,  

n. wyniki z kamerowania instalacji i sieci sanitarnych,  
o. dokumentów świadczących o przeprowadzeniu szkolenia pracowników Inwestora w zakresie 

obsługi i eksplantacji obiektów wraz z instalacjami; 
p. zatwierdzony przez Inspektora/Zamawiającego protokół z prób końcowych przeprowadzonych 

z wynikiem pozytywnym; 
q. projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami, w formie opisanej w OWW., 
r. próbę szczelności  
s. wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami, 
t. ewentualnie projekt budowlany zamienny dla odcinków sieci wykonanej niezgodnie z 

projektem budowlanym,  
u. sprawozdanie techniczne (raport końcowy), który będzie zawierać: 

− zakres i lokalizację wykonanych robót, 

− wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Inżyniera, 

− uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

− datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

− stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów. 
v. rozliczenie robót budowlanych 

 
Uwaga. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany listy dokumentów jakie należy przedłożyć przy odbiorach częściowych. 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone: Wady nadające się do usunięcia, to 
Inwestor może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin na dokonanie niezbędnych 
czynności celem ich usunięcia. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem 
zakończenia robót budowlanych w ramach wykonania zadania będzie w takiej sytuacji terminem 
usunięcia wad określonym w protokole usunięcia wad. 
Jeżeli w trakcie czynności odbioru okaże się, że wady nie nadają się do usunięcia, to Inwestor może 
według własnego wyboru: 

− jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

− jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy 
zastrzeżonych kar i odszkodowań na zasadach określonych w umowie. 
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− odstąpić od umowy. 
 

Do odbioru częściowego dokonywanego po usunięciu przez Wykonawcę stwierdzonych wad, przepisy 
powyższe stosuje się odpowiednio. 
Każda czynność podejmowana w ramach procedury odbioru winna zostać zaprotokołowana. 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do 
odbioru z powodu nie zakończenia prac, to Inwestor odmówi odbioru z winny wykonawcy. Z czynności 
tej zostanie sporządzony protokół z wykazem braków. Miejsce, szczegółowy schemat prac 
odbiorowych oraz godzinę zebrania komisji odbiorowej wskazuje Inwestor. 
Wykonawca zobowiązany jest ponosić koszty wszelkich badań i ekspertyz niezbędnych do 
prawidłowego sprawdzenia jakości wykonanych robót budowlanych (kamerowanie, badanie płytą 
dynamiczną, badania laboratoryjne). 
Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany 
jest do przeprowadzenia określonych przez STWiORB właściwych prób z których dokumentacja będzie 
załącznikiem do zgłoszenia gotowości robót do odbioru częściowego.  
 
Za dzień uznania przez Zamawiającego przedmiotu zadania za należycie wykonany uważa się w 
przypadku braku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad lub braków, dzień zgłoszenia 
robót budowlanych do odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub braków, dzień 
zgłoszenia do powtórnego odbioru przedmiotu zadania jeżeli czynności odbiorowe potwierdzą 
usuniecie wad lub braków. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do odbiorów częściowych jak 
i do odbiorów robót zanikających. 
 
Czynności odbiorowe mają na celu poza weryfikacją jakości i terminowości wykonania, zweryfikowanie 
ilości wykonanych elementów oraz długości zrealizowanej sieci dla których przyjęte były ceny 
jednostkowe, celem ustalenia należnego wynagrodzenia dla wykonawcy za zrealizowany przedmiot 
umowy. Bezusterkowy protokół z czynności odbioru z wykazaną długością zrealizowanej sieci oraz 
ilością wykonanych elementów i ich iloczynem w oparciu o ceny jednostkowe będzie podstawą dla 
Wykonawcy do wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonanie robót budowlanych. 
 

b. Odbiór końcowy – techniczny 
Odbiór końcowy – techniczny jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich Robót 
budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy 
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 
Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego – technicznego Wykonawca przeprowadza 
wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 
wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział w próbach i sprawdzeniach 
przedstawicieli Zamawiającego. 
W celu dokonania odbioru końcowego – technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 
komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,  
a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły 
odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty 
techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy. 
Odbiór końcowy – techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może korzystać z pomocy 
rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 
O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot Umowy. 
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Przystąpienie do odbioru końcowego – technicznego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. Odbiór nie może trwać 
dłużej niż 30 dni roboczych  
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego – technicznego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia,  
z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy,  
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może odstąpić od 
Odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia 
prób i sprawdzeń. Po upływie wyznaczonego terminu procedura odbiorowa jest ponawiana.  
Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego – technicznego robót. 
Do zgłoszenia gotowości odbioru końcowego – technicznego wykonawca załącza:  

a) dziennik budowy; 
b) oświadczenia właścicieli o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych;  
c) pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty budowlane 

będące przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, zgodnie z umową i 
dokumentacją projektową; 

d) pisemne oświadczenie podwykonawców, że wykonane przez nich roboty zostały w pełni 
rozliczone, a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do Wykonawcy, z tytułu 
zapłaty wynagrodzenia za wykonanie tych robót; 

e) pisemne oświadczenie dalszych podwykonawców, że wykonanie przez nich roboty zostały w 
pełni rozliczone, a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do 
podwykonawców, z tytułu zapłaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty;  

f) dokumenty gwarancyjne, atesty materiałowe, certyfikaty, znaki jakości producenta, aprobaty 
techniczne oraz deklaracje zgodności dotyczące wbudowanych materiałów; 

g) potwierdzenie uiszczenia wszelkich należności względem Zamawiającego z tytułu zużytych 
mediów wykonanych usług; 

h) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z naniesionymi granicami ewidencyjnymi działek, 
i) pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawcę w związku z 

realizacją robót oraz potwierdzenia zapłaty opłat, jeżeli konieczność wniesienia opłaty wiązała 
się z ich uzyskaniem.  

j) protokoły techniczne odbioru instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających zakryciu i 
zanikowi, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym niezbędnych 
świadectw kontroli jakości, wyniki prób i badań, zaświadczenia właściwych jednostek i 
organów, protokoły odbioru technicznych, protokoły potwierdzające przeprowadzenie 
rozruchów urządzeń;  

k) kompletną dokumentację powykonawczą w tym dokumentacje techniczną powykonawczą, 
potwierdzoną przez projektanta i Inspektora nadzoru oraz instrukcje obsługi i eksplantacji 
obiektu, instalacji i urządzeń, dokumentacje fotograficzną przedmiotu umowy a w 
szczególności obrazującą przywrócenie terenu na którym prowadzono roboty budowlane do 
stanu pierwotnego, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, instrukcje rozruchu (ruchu 
próbnego) , instrukcje obsługi i eksplantacji obiektu, urządzeń i instalacji wewnętrznych, wyniki 
z kamerowania instalacji i sieci sanitarnych, z prób szczelności, z przeprowadzenia próbnej 
eksplantacji oraz rozruchu urządzeń i instalacji wewnętrznych, (ruchu próbnego) instalacja 
wraz z ich pomiarem, dokumentów świadczących o przeprowadzeniu szkolenia pracowników 
Inwestora w zakresie obsługi i eksplantacji obiektów wraz z instalacjami; 

l) projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 
m) protokoły prób szczelności, 
n) wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami, 
o) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, w formie opisanej w pkt. 1.4.3 PFU z klauzulami z 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie,  
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p) dokumentacja filmowa i fotograficzna z doprowadzenia do porządku wszystkich 
nieruchomości przez które przebiegała sieć 

q) opracowanie na bazie projektów budowlanych z naniesionymi lokalizacjami oznaczonych 
słupków kablowych stanowiących pośrednie pkt pomiarowe, 

r) zgłoszenia zakończenia robót do sanepid, straży z odpowiednim wyprzedzeniem, 
s) sprawozdanie techniczne (raport końcowy), który będzie zawierać: 

− zakres i lokalizację wykonanych robót, 

− uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

− datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

− stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów. 
 
Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone: 
Wady nadające się do usunięcia, to Inwestor może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni 
termin na dokonanie niezbędnych czynności celem ich usunięcia. Fakt usunięcia wad zostanie 
stwierdzony protokolarnie, a terminem zakończenia robót budowlanych w ramach wykonania 
zadania będzie w takiej sytuacji terminem usunięcia wad określonym w protokole usunięcia wad. 
Jeżeli w trakcie czynności odbioru okaże się, że wady nie nadają się do usunięcia, to Inwestor może 
według własnego wyboru: 
jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie 
Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar i 
odszkodowań na zasadach określonych w umowie. 
odstąpić od umowy. 
 
Do odbioru końcowego – technicznego dokonywanego po usunięciu przez Wykonawcę stwierdzonych 
wad, przepisy powyższe stosuje się odpowiednio. 
Każda czynność podejmowana w ramach procedury odbioru winna zostać zaprotokołowana. 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do 
odbioru z powodu nie zakończenia prac, to Inwestor odmówi odbioru z winny wykonawcy. Z czynności 
tej zostanie sporządzony protokół z wykazem braków. 
Miejsce, szczegółowy schemat prac odbiorowych oraz godzinę zebrania komisji odbiorowej wskazuje 
Inwestor. 
Wykonawca zobowiązany jest ponosić koszty wszelkich badań i ekspertyz niezbędnych do 
prawidłowego sprawdzenia jakości wykonanych robót budowlanych (kamerowanie, badanie płytą 
dynamiczną, badania laboratoryjne). 
Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego - technicznego Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia właściwych prób z których dokumentacja będzie załącznikiem 
do zgłoszenia gotowości robót do odbioru częściowego.  
Czynności odbiorowe mają na celu poza weryfikacją jakości i terminowości wykonania, zweryfikowanie 
ilości wykonanych elementów oraz długości zrealizowanej sieci dla których przyjęte były ceny 
jednostkowe, celem ustalenia należnego wynagrodzenia dla wykonawcy za zrealizowany przedmiot 
umowy.  
 

c. Odbiór końcowy robót 
Niezależnie od dokonania odbioru końcowego – technicznego, dokonany zostanie odbiór końcowy 
robót. Z odbioru końcowego robót sporządzony zostanie Protokół odbioru końcowego robót, który, po 
podpisaniu przez przedstawicieli obydwu Stron, będzie podstawą do dokonania końcowych rozliczeń 
Stron. Odbiór końcowy robót winien być dokonany w terminie 30 dni. Do odbioru końcowego robót 
winien być przedłożone. szczegółowe rozliczenie wartości przedstawionych do przejęcia środków 
trwałych wg grup środków trwałych zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości, 
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W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w 
treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w 
sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego – technicznego albo końcowego, Zamawiający, po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają, że do realizacji przez Zamawiającego 
przysługującego mu uprawnienia do wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu.  
Za dzień dokonania Odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 
Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie w okresie 90 dni roboczych przed upływem 
okresu rękojmi i gwarancji jakości.  
Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym 
przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 
usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 
usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają, że do 
realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania zastępczego, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu. 
Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po usunięciu 
wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po 
upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości.  
Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporządza się 
Protokół odbioru ostatecznego. 
 

d. Próby końcowe 
Wykonawca przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego zobowiązany jest do 
przeprowadzenia prób końcowych. W takim wypadku Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co 
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem o gotowości do przeprowadzenia prób końcowych na każdym z 
zadań. 
Próby końcowe będą trwały w okresie do 30 dni od wskazanego w zawiadomieniu terminu gotowości 
do przeprowadzenia prób końcowych. 
Jeżeli pomimo zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia prób końcowych wykonawca nie przystępuje 
do ich przeprowadzenia, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, który zobowiązany jest do 
przeprowadzenie prób w terminie oznaczonym w jego wezwaniu. Jeżeli i w tym terminie wykonawca 
nie podejmuje się przeprowadzenia prób końcowych Zamawiający może przeprowadzić próby na 
ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie próby będą następnie uznawane tak, jakby były przeprowadzone w 
obecności Wykonawcy, a ich wyniki będą uznawane za wierne. 
Jeżeli wyniki prób końcowych będą negatywne Wykonawca pozbawiony jest możliwości zgłoszenia 
gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego. 
 
 
5 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
5.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego umową, przewidzianego w HRF i 
potwierdzonego protokołem odbioru częściowego.  
Cena będzie obejmować w szczególności: 

− koszt prac projektowych, 
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− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT oraz opłat celnych i importowych. 

Szczegółowe informacje dotyczące rozliczeń zostały określone w projekcie Umowy. 
Uwaga: Wystąpienie o płatność częściową może nastąpić po wykonaniu odcinka sieci długości 
minimum 1 kilometr. 
 
 
5.2 Koszty zajęcia pasa drogowego 
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa 
miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania Robót. Koszty zajęcia pasa drogowego 
na czas prowadzenia Robót ponosi Wykonawca. Szczegóły w tym zakresie zawarte zostaną w SWZ do 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych. 
 
 
5.3 Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym 
Opłaty za stałe umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. Wyjątek 
stanowią urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót, których koszt ponosi Wykonawca. 
Wniosek o umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym sporządzi Wykonawca robót. 
 
 
5.4 Koszty pełnienia nadzoru Konserwatora Zabytków 
Jeśli zachodzić będzie potrzeba zapewnienia nadzoru Konserwatora Zabytków (nadzoru 
archeologicznego) nad prowadzonymi robotami to będzie je ponosił Wykonawca i należy uwzględnić 
je w cenie kontraktowej. 
 
 
5.5 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Wykonawca opracuje i uzgodni z administratorem drogi, właściwymi instytucjami i Inspektorem 
nadzoru inwestorskiego projekt organizacji ruchu oraz harmonogram zajęcia dróg. Koszt wybudowania 
objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na 
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

− opłaty, 
− przygotowanie terenu, 
− konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

odwodnienia, 
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− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
− Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− montaż, oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
− opłaty/dzierżawy terenu, 
− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
− koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania - likwidacja objazdów/przejazdów i 

elementów organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urządzeń 
obcych, oznakowanie, oświetlenie, bariery, itp.) 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacją ponosi 
Wykonawca robót. 
 
 
5.6 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 
zabezpieczenie terenu budowy: 

− dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki 
itp.), 

− utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
− usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. 

 
 
5.7 Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną, wykonawczą i 
powykonawczą inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne 
i pomiarowe, zgodnie z wymaganiami Kontraktu. Wymagania odnośnie dokumentacji powykonawczej 
zamieszczono w pkt 1.4.3 PFU. 
 
 
5.8 Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca w cenie Kontraktowej jest zobowiązany do: 

a. Organizacji zaplecza Wykonawcy: 

− dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 
określonych prawem, 

− wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

− wynajęcie, dzierżawę i zajęcia terenów niezbędnych do realizacji budowy. 
b. Utrzymania Zaplecza Wykonawcy: 

− utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na 
nowy, 

− ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 

− utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z 
kosztami utrzymania i eksploatacji, 

− zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 

− utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

− zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej 
itp., 

− zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i 
urządzeń. 

c. Likwidacji zaplecza Wykonawcy: 
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− likwidacja zaplecza Wykonawcy 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
 
5.9 Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Umowie ponosi Wykonawca.  
 
 
5.10 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wszystkich wymaganych Gwarancji 
ponosi Wykonawca.  
 
 
5.11 Wyposażenie 
Wykonawca powinien ująć w swoich cenach: 

− wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem mediów jak woda, 
elektryczności itp. oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem, 

− koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody, odwozu nieczystości i 
wszelkie inne wydatki oraz opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do 
jakiegokolwiek, i każdego punktu budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu 
związanego z wykonywaniem robót. 

 
 
5.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach wszelkie koszty związane z przestrzeganiem 
obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w 
to koszt zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego okresowych badań. 
 
 
5.13 Porządek na budowie 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i 
uporządkowanym. 
 
 
5.14 Dozór mienia 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt dozoru mienia i środków bezpieczeństwa 
potrzebnych dla ochrony robót na czas trwania prac związanych z zamówieniem aż do daty dokonania 
Odbioru Końcowego. 
 
 
5.15 Istniejąca infrastruktura 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, na które 
wpływ mają roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy 
prawa lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną robotami oraz 
dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń 
infrastruktury. 
Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy 
telefonicznym powinny być naprawione przez służby stosowne dla danej instalacji na koszt 
Wykonawcy. 
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5.16 Materiały  
Wykonawca powinien ująć w swoich cenach materiały zarówno te, które będzie sam dostarczał, jak i 
tych dostarczanych przez swoich podwykonawców. 
 
 
5.17 Próby  
Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób i 
odbiorów winny być uwzględnione przez Wykonawcę w cenie umownej. Koszt zużycia wody 
wodociągowej w trakcie prób ponosić będzie Wykonawca. 
 
Sposób rozliczania z Wykonawcą został szczegółowo opisany w umowie. 
 
 
6 NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMETY I USTALENIA TECHNICZNE 
Podstawowe normy techniczne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych: 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. 

− Warunki umowy 
 
 
 
7 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
7.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 
 

✓ Zamawiający dysponuje wyłącznie opracowaniem koncepcyjnym z wstępnymi uzgodnieniami 
będącymi załącznikami do niniejszego PFU, 

✓ Zamawiający dysponuje na cele budowlane nieruchomościami na których realizowane 
będzie przedsięwzięcie w tym wstępnymi zgodami na lokalizację w drogach powiatowych 
i gminnych.  

✓ zamierzenie budowlane jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu 
gminy Krzeszowice. 

 
 
7.2 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
7.3 Prawa autorskie 
Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy 
(lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do 
każdego z przyjmowanych przez Zamawiającego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. 
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), 
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, 
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, projekty budowlane, wykonawcze i 
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inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej 
„utworami”. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następować będzie z chwilą przyjęcia danego 
utwory przez Zamawiającego, bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym 
prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach 
eksploatacji wskazanych w pkt 28.2 Umowy. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, 
które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy. W wypadku, gdy 
Zamawiający tego zażąda, Wykonawca – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia – zobowiązany 
będzie do złożenia odrębnego, pisemnego, oświadczenia o przeniesieniu na Zamawiającego praw, o 
których mowa p/w 
Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 
utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej  
w całości lub w części, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

b. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
c. wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, 
d. wprowadzanie do pamięci komputera, 
e. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu  

w przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
f. udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
g. najem, dzierżawa, 
h. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego  

z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 
i. rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie 

części lub całości, opracowania, 
j. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

Postanowienia o których mowa p/w stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących  
w skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac 
objętych tą dokumentacją. 
Rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w niniejszym pkt może następować w całości, 
w części, we fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część 
dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu 
opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 
W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego  
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 
naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez 
Wykonawcę, Wykonawca: 

a. przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń; 

b. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w 
postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 
obsługi prawnej postępowania; 

c. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 
niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 
osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Stronę autorskie prawa majątkowe, o których mowa w  
niniejszym pkt, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego 
nastąpi z chwilą odstąpienia przez Stronę od Umowy. 
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7.4 Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile 
w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe 
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone zespołowi inspektorów nadzoru inwestorskiego, co najmniej 
na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez zespół. W przypadku, 
kiedy zespół inspektorów stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
   
7.5 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budowa i jej przeprowadzeniem 
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym kontraktem zostały 
szczegółowo opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupełniające 
uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę na bieżąco podczas 
opracowywania projektu budowlanego i realizacji robót budowlanych. 
 
7.6 Załączniki 
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym kontraktem zostały 
szczegółowo opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupełniające 
uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę na bieżąco podczas 
opracowywania projektu budowlanego i realizacji robót budowlanych.  
Załączniki do PFU: 

− nr 1 (zakres inwestycji na mapie ewidencyjnej z granicami działek), 

− nr 2 (zakres inwestycji na ortofotomapie z granicami działek), 

− nr 3, 4, 5, (zakres inwestycji na mapie zasadniczej pobranej z PODGiK w Krakowie) 

− nr 6 do PFU wytyczne-techniczne-wik-krzeszowice 

 

 


