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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Zadanie realizowane jest w ramach inwestycji ,,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej gminy
Krzeszowice — miejscowos¢ Siedlec” w ramach ktorej planuje sie przeprowadzenie zamierzenia
inwestycyjnego polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Krzeszowice
w miejscowosci Siedlec oraz przebudowie odcinka sieci wodociggowej wykonanej z rur azbestowo-
cementowych w miejscowosci Siedlec.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Krzeszowice msc. Siedlec i obejmuje zakres okreslony
w opracowaniu koncepcyjnym w zakresie mapowym mapy stanowig zatgczniki:

- nr 1 (zakres inwestycji na mapie ewidencyjnej z granicami dziatek),

- nr 2 (zakres inwestycji na ortofotomapie z granicami dziatek),

- nr 3a,3b,4a,4b,5a,5b (zakres inwestycji na mapie zasadniczej pobranej z PODGIK w Krakowie)

. Zakres opracowania obejmuje miejscowosc¢ Siedlec nr obrebu geodezyjnego 120606 _5.0015

dziatki ewidencyjne dla WODOCIAGU:

82,83,153/1,154/18,155/10,155/17,158/2,

dziatki ewidencyjne dla KANALIZACII:
85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,99,100,101,105,110,111,112,114,116,138,167/3,169,171,172,183/2,1
85/1,187,188,190/2,194,199,202,217,225,230/96,238,267/1,268,269,271,273,274,284,298,301,302,
303,361,103/2,106/1,106/2,109/2,113/1,113/2,115/1,115/2,121/12,121/3,140/2,141/1,142/1,142/6
,142/7,142/8,144/1,144/2,145/1,149/1,150/1,151/1,151/5,152/1,152/5,154/1,154/14,154/16,154/2
0,158/1,165/1,165/4,166/1,166/3,167/1,168/4,168/5,168/6,168/7,173/2,174/1,174/2,175/1,175/2,1
77/2,184/1,186/1,189/2,191/2,193/1,193/2,196/1,196/7,198/1,198/2,200/2,200/5,201/10,201/2,20
1/3,201/7,222/9,223/2,223/3,224/2,226/2,227/2,230/135,230/19,230/8,230/9,230/95,266/2,270/1,
270/2,272/1,285/2,286/2,286/3,309/3,310/2,311/3,363/2,514/2,528/3,98/2.

1.1 Informacje o przedmiocie zamoéwienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r, w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839, z pozn. zm.) przedsiewziecie
polegajgce na budowie sieci kanalizacyjnej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km oraz
rurociggi wodociggowe magistralne do przesytania wody oraz przewody wodociggowe magistralne
doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewodéw wodociggowych rozdzielczych zalicza sie
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej. W sktad
przedsiewziecia wchodzi réwniez budowa lokalnych i sieciowych przepompowni $ciekdw wraz z ich
zasilaniem energetycznym, ktorych zadaniem bedzie odprowadzenie Sciekdw z tej czesci obszaru
objetego inwestycjg, ktora dotychczas nie zostata skanalizowana
Biorgc pod uwage istniejgcy oraz w okresie perspektywicznym stan zabudowy, uksztattowanie terenu,
warunki gruntowo — wodne oraz pewne oczekiwania spoteczne zamierzenie obejmuje wykonanie:

— kolektoréw kanalizacji grawitacyjnej,

— kolektoréw kanalizacji ci$nieniowej,

— przepompowni sciekow

— przejscia przez cieki

— przekroczenia drog

— zasilania energetycznego do przepompowni

—  zjazdéw do przepompowni

— rurociggdéw wodociggowych

W wyniku realizacji przedsiewziecia przewiduje sie znaczacg poprawe poziomu ochrony lokalnego
Srodowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilosci zanieczyszczen pochodzacych ze $ciekéw
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komunalnych, a tym samym podniesienie jakosci wéd powierzchniowych i podziemnych. Realizacja
przedsiewziecia wptynie réwniez pozytywnie na standard zycia mieszkaricow i warunki prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej w gminie Krzeszowice. Przedsiewziecie prowadzi¢ bedzie do likwidacji
zagrozen wynikajgcych z niekontrolowanego zrzutu Sciekdw: nieszczelnych szamb przydomowych,
dzikich odprowadzen do potokéw lub gruntu.

Planowane przedsiewziecie w ramach zadania obejmie w swoim zakresie:
budowe ok. 5,7 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:

o budowe ok. 0,7 km sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej,

o budowe 0,7 km km przykanalikéw do budynkow
przebudowe ok. 0,471 km sieci wodociggowej,
budowe kompletnych pompowni s$ciekbw wraz z armaturg i zasilaniem elektrycznym oraz
ogrodzeniem 2 szt
Scieki zebrane siecig kanalizacji sanitarnej bedg doprowadzane do istniejacej centralnej oczyszczalni
Sciekdw, w zwigzku z tym odcinek okoto 150 mb realizowany bedzie w obrebie Aglomeracji
Krzeszowice.

W projekcie uwzgledniono mozliwosé przytaczenia kolejnych odbiorcéw do sieci kanalizacji sanitarnej
oraz sieci wodociggowej wraz z rozwojem terenu objetego inwestycja.

Wykonawca w ramach prowadzonego postepowania zobowigzany jest do wykonania projektéw
zarowno sieci gtéwnej jak i rozdzielczych wraz z przykanalikami ze wskazaniem planowanych
przytaczy do nieruchomosci/budynku.

1.2 Definicje i pojecia podstawowe.

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

v' Armatura — Roznego rodzaju zasuwy i zawory, ktérych zadaniem jest odciecie przeptywu lub
sterowanie nim, wykorzystane w budowie obiektow objetych kontraktem.

v" Blok oporowy — betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.

v'  Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z odpowiednig
zharmonizowang normg europejska.

v Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny z odpowiednimi
wymaganiami, jakich oczekuje sie od wyrobu.

v'  Dezynfekcja wody — Proces, ktérego zadaniem jest zabezpieczenie jakosci mikrobiologicznej
wody.

v'  Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania

robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw
wyszczegoblnionych w pkt 1.4 i 4 PFU.

v' Dokumentacja projektowa — sktada sie w szczegdlnosci z projektu budowlanego,
wykonawczego przygotowanego w ramach zamodwienia i pozostatych dokumentéw

wskazanych w pkt 1.4.1 PFU

v/ Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz ze wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
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v' Dziennik Budowy — Dokument urzedowy przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robodt, przekazywania polecen miedzy uczestnikami procesu inwestycyjnego
Inspektorem, Wykonawcg i Projektantem. Dziennik Budowy jest opatrzonym pieczecig organu
budowlanego zeszytem z ponumerowanymi stronami zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

v/ Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce i podlegajace akceptacji
przez Zamawiajacego zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe
wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapow) i rodzajéw robdt objetych przedmiotem
Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i pfatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich
realizacji okreslonych zasobdéw ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych.

v Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako
jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane.

v" Koordynator prac projektowych — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie prac projektowych.

v Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

v" Kanalizacja — sie¢ rurociggdw, ktére stuzg do odprowadzania $ciekdéw do okreslonego miejsca
w celu ich utylizacji.

v' Kanalizacja grawitacyjna — system rurociggéw kanalizacji sanitarnej, w ktérym przeptyw
Sciekdw wynika z dziatania sity grawitacji i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom
zabudowanych odcinkdw kanalizacji.

v Kanalizacja sanitarna — system rurociggéw wraz z uzbrojeniem stuzgcy do usuwania $ciekéw
sanitarnych od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni sciekdw.

v Kanat — Przewdd podziemny, ktérym odprowadzane sa $cieki ze zrédta do odbiornika.

v Kanat sanitarny — przewdd kanalizacji sanitarnej o $rednicy min. 200 mm lecz mniejszej od 400
mm, zbierajacy doptywy z przytaczy kanalizacji sanitarnej i odprowadzajacy je do kolektoréw
sanitarnych

v' Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami budowlanymi.

v" Kierownik Rodzaju Robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca zgodnie z
Polskim Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem Robét, do prowadzenia ktérego zostata
wyznaczona,

v" Kolektory sanitarne — przewody kanalizacji sanitarnej o $rednicy wiekszej lub réwnej 400 mm
zbierajgce doptywy z kanatéw sanitarnych

v" Koncepcja — opracowanie na mapach zasadniczych do celéw opiniodawczych w skali 1:1000
lub 1:500, sktadajgce sie z czesci graficznej i opisowej. Czes¢ graficzna przedstawia przebiegi
planowanej infrastruktury

v" Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potfaczenia.

v Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposdb trwaty z gruntem, wraz z
opisem technicznym sposobu ich wykonania.

v" Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

v" Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$é wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowdw.

v" Koryto — element formowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
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v Ksztattki — wszelkie tgczniki stuzace do zmian kierunkdw, $rednic, rozgatezien itp. instalacji lub
sieci rurowych.

v' Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, stuzgce do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg
Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow i Robot.

v Mapa zasadnicza — wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektdow ogdélno-geograficznych oraz elementach
ewidencji gruntéw i budynkdw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i
podziemnych.

v' Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacjg Przetargowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

v" Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

v"  Niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyZnie pionowego przekroju w
osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

v'  Objazd — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu
kotowego na okres budowy.

v" Przykanaliki — fragment przytaczy wodociggowych i/lub kanalizacyjnych lub odgatezien
bocznych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych stuzgcych do podtgczenia posesji lub
budynkéw bedacych wtasnoscig dostawcy ustug — wtasciwego przedsiebiorstwa wodociggdéw
i kanalizacji.

v' Pas drogowy — wydzielony geodezyjnymi liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi, chodnikéw, zieleni. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko
przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

v Plan BIOZ - Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
Nr 120, poz. 1126).

v' Pobocze — cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

v" Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeri od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

v" Podbudowa zasadnicza —gdrna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukgji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

v" Podbudowa pomocnicza — dolna cze$é podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajaca.

v' Podioze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod przewodem, fundamentem lub
nawierzchnia.

v Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzone w formie pisemnej, dotyczgce
sposobu realizacji i odbioru Roboét oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

v Potaczenie doczotowe — potaczenie, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych
do tgczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do
uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych
koncow.

v Potaczenie elektrooporowe — jest metoda faczenia rur polietylenowych z zastosowaniem
ksztattek wyposazonych w zintegrowane elementy grzewcze umieszczone w mufie ksztattki.
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Na skutek przeptywu pradu elektrycznego o odpowiednich parametrach, elementy grzewcze
ulegajg rozgrzaniu, powodujac stopienie wewnetrznej powierzchni mufy PE i przylegajacej do
niej powierzchni zewnetrznej rury PE, a po odtgczeniu pradu elektrycznego i ostygnieciu ztgcza
dajac trwate (nieroztgczne) potaczenie rury i ksztattki PE.

Potaczenie mechaniczne — potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem
rurociggu za pomocg ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

Potaczenie siodtowe — potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodtfa i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania prowadzone
najczesciej elektrooporowo poprzez element grzejny umieszczony w siodle.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy, wydawana w oparciu o ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z
pozZniejszymi zmianami.

Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i
towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujgca projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania
organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Prefabrykowana studzienka, komora — studzienka, komora, w ktérej co najmniej zasadnicza
czes$¢ komory roboczej jest wykonana w konstrukcji monolitycznej.

Projekt Budowlany — Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Préby — Préby, badania i sprawdzenia wymienione w PFU

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przewéd wodociggowy — rurocigg wraz uzbrojeniem, ktérym dostarczana jest woda
odbiorcom.

Przytacze kanalizacyjne — Przyfacze kanalizacyjne jest to odcinek przewodu tgczacego
wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za
pierwszg studzienka, liczgc od strony granicy nieruchomosci, a w przypadku jej braku do
granicy nieruchomosci gruntowej.

Przytacze wodociggowe — Przytgcze wodociggowe jest to odcinek przewodu tgczacego siec
wodociggowq z wewnetrzng instalacjg wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z
zaworem za wodomierzem gtéwnym.

Przytacze kanalizacyjne kwalifikowalne — jest to odcinek przewodu taczacego sie¢ kanalizacji
sanitarnej ze studzienkag do pierwszej studzienki za granicg nieruchomosci lub w przypadku
braku koniecznosci sytuowania studzienki w obrebie nieruchomosci, do granicy tej
nieruchomosci.

Przytacze wodociggowe kwalifikowalne — jest to odcinek od sieci wodociggowej do granicy
nieruchomosci.

Przywrdcenie do stanu poprzedniego (zastanego) — roboty majace na celu uporzgdkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji i zagospodarowania terenom naruszonym w czasie
prowadzenia robot budowlanych.

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, szczegétowo opisany w dalszej czesci Wymagan Ogdlnych.
Reper —Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa
betonowego, gtowicy w $cianie budowli, itp.

Rodzaje Robot — Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wtasciwe dla danej branzy, np.
geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

Rurociag cisnieniowy — rurocigg, w ktérym przeptyw ptynéw odbywa sie dzieki nadcisnieniu
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikéw.
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v' Rurocigg grawitacyjny — rurocigg, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego
napetnienia.

v" Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje charakterystyki i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem zadania inwestycyjnego.

v Sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna — uktad przewodéw wodociggowych lub kanalizacyjnych
wraz z uzbrojeniem, ktédrymi dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane sg Scieki.
Przewody te sg na stanie lub w uzytkowaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

v' SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia w rozumieniu ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy.

v' Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, potgczeniowa, przelotowa) — element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujgcych wtazu,
uzbrojenia.

v' Studzienka (komora) wodociggowa — komora wodociggowa - obiekt na przewodzie
wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, filtra, zaworu
redukcyjnego, wodomierza itp.).

v" Scieki bytowe — $cieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci
publicznej, powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw
domowych oraz scieki o zblizonym skfadzie pochodzace z tych budynkdéw.

v Scieki komunalne — $cieki bytowe lub mieszanina $ciekdw bytowych ze $ciekami
przemystowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzgdzeniami
stuzgcymi do realizacji zadan wtasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania $ciekow
komunalnych.

v' Teren budowy — oznacza przestrzenie, w ktérych maja byé wykonane Roboty State do ktérych
majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktore zostang
wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzace cze$¢ Terenu Budowy. Termin ten jest tozsamy
z pojeciem Placu Budowy.

v' Urzadzenie zabezpieczajagce — urzadzenie stuzagce do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawdr antyskazeniowy, filtr).

v Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu.

v Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

v' Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

v' Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.

v’ Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowsg,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

v Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzagca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

v Woda do spoiycia przez ludzi (woda pitna) — woda spetniajgca wymagania jako$ciowe
okreslone w RMZ z dnia 19.11.2002 w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Dz. U. 203/02 poz. 1718.

v" Wodociag — zesp6t wspdtpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzer inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

v' Wykaz Cen — dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z ofertg oraz
wiaczany do Umowy. Zawiera wykaz Robét przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu
wraz z oferowanymi kwotami za ich wykonanie.

v/ Zadanie budowlane — Cze$é¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
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budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong obiektéw bedacych przedmiotem robdt
zasadniczych lub ich elementu.

v' Zesp6t nadzorujacy Kontrakt — nalezy przez to rozumieé Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Koordynatora prac projektowych

v' Ztaczka — Element rurociggu stuzacy do potfaczenia pomiedzy sasiadujgcymi ze sobg koicami
dwéch elementdéw wraz z ich uszczelnieniem.

1.3 Zakres kontraktu
1.3.1 O0golny zakres prac

Zakres prac objety przedmiotem zamdwienia prowadzonym w formule ,zaprojektuj i wybuduj”
obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i decyzji
umozliwiajgcych rozpoczecie i prowadzenie procesu budowlanego i na ich podstawie wykonanie robét
budowlanych dla inwestycji ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej gminy Krzeszowice —
miejscowosc Siedlec”:

Zadanie ,, Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Krzeszowice w miejscowosci Siedlec

oraz przebudowa odcinka sieci wodociggowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych

w miejscowosci Siedlec”

1.3.1.1 —zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Dokumentacja projektowa ktdéra zostanie sporzgdzona przez Wykonawce w ramach przedmiotowego
zamoéwienia winna by¢ wykonana zgodnie z Prawem budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
zawierac¢ w szczegolnosci:
— Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej i wodociggowej wraz z przytagczami

— Projekt zagospodarowania terenu inaczej PZT — zawierajgcy dane o usytuowaniu
projektowanych obiektéw budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu oraz urzadzen
budowlanych, sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekdw, uktad komunikacyjny, a takze
informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

— Projekt architektoniczno-budowlany, w skrdocie PAB — powinien zawierac ukfad przestrzenny
oraz forme architektoniczng projektowanego obiektu, zamierzony sposéb uzytkowania,
charakterystyczne parametry techniczne, opinie geotechniczng, projektowane rozwigzania
materiatowe i techniczne majgce wptyw na otoczenie w tym srodowisko, informacje o
wyposazeniu technicznym budynku w tym projektowanym Zzrddle lub Zrédtach ciepta do
ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

— Projekt techniczny (PT) —w nim powinny znalez¢ sie miedzy innymi: projektowane
rozwigzania konstrukcyjne wraz z wynikami obliczen statyczno-wytrzymatosciowych,
charakterystyka energetyczna, rozwigzania techniczne oraz materiatowe, inne opracowania —

w tym instalacyjne.

— Projekt przytgczy elektrycznych wraz z uzyskaniem warunkdw zasilania oraz projekt sterowania
projektowanych przepompowni sciekdw,

— Projekt zagospodarowania kazdej z przepompowni wraz z zagospodarowaniem terenu,
ogrodzeniem i drogami dojazdowymi,

— Projekt odtworzenia nawierzchni po budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;j

— Dokumentacja geotechniczna,

— Dokumentacja i uzgodnienia z konserwatorem zabytkéw (jesli dotyczy)
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— Operat wodno — prawny,
— | inne opracowania niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej niezbednej do

wykonania zadawania

Dokumentacja projektowa ma by¢ kompletna celem uzyskania niezbednych decyzji, ktére umozliwig
rozpoczecie prowadzenia robdt budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji, zgodnie z ustawg
z Prawo budowlane oraz musi by¢ zgodna z ustawa Prawo zamdwien publicznych). Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy wszelkich niezbednych petnomocnictw do uzyskania w szczegdlnosci pozwolenia na
budowe.

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne dla realizacji inwestycji
zezwolenia i decyzje witasciwych organdw administracji.

1.3.1.2 Roboty budowlane polegajgce w szczegdlnosci na budowie sieci kanalizacji sanitarnej,

dostawe i montaz przepompowni S$ciekdw wraz z wpieciem w istniejgcy system
sterowania i monitoringu, wykonanie sieci wodociggowej oraz odbudowa nawierzchni
drég i ulic w ktdrych przebiegac bedg budowane sieci. Po zakonczeniu prac budowlanych
Wykonawca zinwentaryzuje sieci i opracowang dokumentacje odbiorowg przekaze
Zamawiajgcemu, celem wystgpienia do Nadzoru budowlanego z wnioskiem o
zakonczeniu budowy. Roboty budowlane beda prowadzone w oparciu o Warunki
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Zakres robdt budowlanych zgodnie z
kwalifikowalnoscig Srodkow.

1.3.1.3 Petnienie statego nadzoru autorskiego dla zaprojektowanych zadan inwestycyjnych.
Uwaga: Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie dokumentacji w kilku czesciach

1.3.2 Szczegétowy zakres prac na ktory sktadajag sie:
Wykonanie sieci wodociggowej:

v

v
v

AN

Opracowanie projektdw w zakresie opisanym w pkt 1.3.1.1 PFU i w stopniu szczegdtowosci jak
opisano w pkt 1.3.3 PFU

Przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie organizacji ruchu,
Wykonanie przewodéw wodociggowych z co najmniej rur dwuptaszczowych PE100 RC SDR 11
PN16 w srednicach zgodnie z projektem budowlanym. Rury i ksztattki wykonane z materiatu
0 najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknie¢ podlegajgcemu statej kontroli
jakosci. Rury odporne na skutki zarysowan i naciskdéw punktowych potwierdzone wynikami
badan akredytowanego Instytutu Badawczego. Ptaszcz ochronny winien by¢é w kolorze
niebieskim z paskami w innym kolorze, stuzgcymi do identyfikacji ptaszcza ochronnego. Rury
dopuszczone do stosowania w metodzie bezwykopowego montazu rurociggdw. taczenie rur
i ksztattek nalezy wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego lub ztaczek elektrooporowych.
Zastosowane rury i ksztattki winny by¢ produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
12201 oraz posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci
producenta, kart katalogowe.

Montaz armatury na przewodach wodociggowych (zasuwy),

Wykonanie blokéw oporowych sieci wodociggowej (pod armaturg),

Wykonanie przekroczen poprzecznych jezdni asfaltowych wodociggiem metodg bezwykopowg
(przecisk / przewiert) zgodnie z warunkami technicznymi administratora drogi,

Wykonanie przekroczen potokéw wodociggiem metodg bezwykopowg (przecisk/przewiert) —
wg rozwigzan zamieszczonych w dokumentac;ji projektowej,

Wykonanie przekroczenia drogi powiatowej,

Wykonanie przebudowy odcinkdw sieci gazowej — o ile zajdzie taka potrzeba. Po stronie
Wykonawcy lezy sporzadzenie i uzgodnienie projektu budowlanego zamiennego,

Wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
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v

Wykonanie rekonstrukcji niezinwentaryzowanych istniejgcych ciggdw drenarskich w miejscach
uszkodzonych w wyniku robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem robét podstawowych,
Przywrdcenie terenu w pasie robdt do stanu poprzedniego wraz z odbudowg elementéw pasa
drogowego w tym nawierzchni drogowych, wjazddéw, chodnikéw do stanu sprzed robdt wg
warunkéw technicznych administratora drogi,

Wykonanie ptukania i dezynfekcji wykonanych przewodéw wodociggowych,

Utozenie tasmy lokalizacyjnej nad wodociggiem lub zastosowanie przewodu wodociggowego
z oraz z fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o przekroju 1,5
mm?2 do lokalizacji trasy przebiegu przewodéw

Wykonanie oznaczenia trasy wykonywanej sieci wodociggowej ,

Wykonanie kanalizacji sanitarnej:

v

v
v

v

Opracowanie projektodw w zakresie opisanym w pkt 1.3.1.1 PFU i w stopniu szczegétowosci jak
opisano w pkt 1.3.3 PFU

Przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie organizacji ruchu,
Wykonanie przewodéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z co najmniej rur kielichowych PCV-
U klasy S (ze Scianka litg), o sztywnosci obwodowej co najmniej SN8, SDR nie wiecej jak 34 i o
$rednicach @315 ,%250, @200 mm i $160 mm.

Wykonanie przewoddéw kanalizacji sanitarnej ttocznej z co najmniej rur dwuptaszczowych
PE100 RC SDR11 PN16 w $rednicach 3110 mm, @90 mm i 63 mm.,

Wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych, PE, PP lub PCV zgodnie z wytycznymi
zawartymi w punkcie 1.9.3

Wykonanie kompletnej przepompowni $ciekdw wraz z zasilaniem, monitoringiem,
sterowaniem i ogrodzeniem

Montaz kotnierzowego przeptywomierza elektromagnetycznego do pomiaru ilosci Sciekdw,
Wykonanie przekroczen poprzecznych jezdni asfaltowych kanalizacjg metoda bezwykopowg
(przecisk/przewiert) zgodnie z warunkami technicznymi administratora drogi,

Wykonanie przekroczen ciekéw kanalizacja metodg bezwykopowg (przecisk/przewiert) — wg
rozwigzan zamieszczonych w dokumentacji projektowej,

Wykonanie przebudowy odcinkdw sieci gazowej — o ile zajdzie taka potrzeba. Po stronie
Wykonawcy lezy sporzgdzenie i uzgodnienie projektu budowlanego,

Wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

Wykonanie rekonstrukcji niezinwentaryzowanych istniejgcych ciggéw drenarskich w miejscach
uszkodzonych w wyniku robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem robét podstawowych,
Przywrdcenie terenu w pasie robdt do stanu poprzedniego wraz z odbudowg elementdw pasa
drogowego w tym nawierzchni drogowych, wjazdéw, chodnikéw do stanu sprzed robdt wg
warunkéw technicznych administratora drogi,

Wykonanie niezbednych préb, sprawdzen, odbiorow,

W zakresie robdt towarzyszacych Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania m.in.
nastepujacych czynnosci:

v

AN

uzyskanie przez Wykonawce robdét zezwolenia wtasciwego rzeczowo Powiatowego Zarzadu
Drég i innych zarzadcow drég na prowadzenie robdét w pasie drogowym, na podstawie
opracowanego przez Wykonawce projektu organizacji ruchu,

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancow,

zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatdw oraz prac budowlano — montazowych i potgczeniowych, ktére zakoriczone zostang
osiggnieciem zatozonych efektéw inwestycyjnych,
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v’ zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badari i odbioréw technicznych
przewidzianych Wymaganiami Zamawiajgcego oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji
odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakoriczeniu,

v' osiggniecie parametréw fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych na odcinakach
wykonywanych przewodéw wodociggowych (poprzez ptukanie rurociggdéw i zastosowanie
materiatéw z atestem PZH) zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 r. W sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz.U.07.61.417.

v' wykonanie dokumentacji powykonawczej fgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng (przed
zakryciem robdt ulegajacych zakryciu) w zakresie wymaganym prawem i wymaganym przez
Inspektora,

v rozbidrka i odnowa nawierzchni komunikacyjnych i elementéw pasa drogowego na trasie
wykonywanych robdt, doprowadzenie terendw budowy do stanu zastanego lub zaktadanego
stanu w rozwigzaniach projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien,

v' uzyskanie wymaganych dokumentéw i spetnienie wszelkich wymogdéw dla przekazania
wykonanych sieci (jako kompletnej, sprawnej struktury) do eksploatacji i uzytkowania w
rozumieniu polskiego prawa,

v realizacja obowigzkéw wynikajacych z odpowiedzialno$ci Wykonawcy w Okresie Zgtaszania
Wad i Rekojmi.

1.3.3 Dokumentacja projektowa.
W oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy egzemplarz koncepcji,
Wykonawca w ramach zamoéwienia przygotuje opracowania projektowe. Ponizej zestawienie
szczeg6towe wymaganych dokumentdw, ktdre nalezy sporzadzi¢ w ramach przedmiotu zaméwienia:

a. projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celéw

projektowych lub jej kopii, obejmujacy:

v' okreslenie granic dziatki lub terenu,

v' usytuowanie,

v' obrys i uktady istniejagcych i projektowanych obiektéw budowlanych, w tym sieci
uzbrojenia terenu, oraz urzadzen budowlanych sytuowanych poza obiektem
budowlanym, c) sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow,

v’ ukfad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementéw,
wymiaréw, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektéw, w nawigzaniu do istniejacej i
projektowanej zabudowy terenéw sgsiednich,

v informacje o obszarze oddziatywania obiektu;

b. wielobranzowy architektoniczno-budowlany opracowany zgodnie z obowigzujgcym
prawem oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi normami, zawierajgcej miedzy
innymi:

v' komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzeri rozwigzah projektowych z
odpowiednimi instytucjami, w tym wymaganych operatow, ekspertyz, dokumentacji
hydrogeologicznej itp.,

v" komplet uzgodnierh w Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym oraz przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych,

v' aktualny operat geodezyjny wiascicieli dziatek objetych projektem — wypisy z rejestru

gruntéw z aktualnymi adresami i mapg ewidencyjng,

zestawienie budynkdéw przewidzianych do podtgczenia,

dokumentacje geotechniczng posadowienia obiektow,

informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

DN
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v' projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majace wptyw na otoczenie, w tym
sSrodowisko,
v' charakterystyke ekologiczng,

Opracowana Dokumentacja winna umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie budowy
kanalizacji sanitarnej i wodociggowej, objetej niniejszym Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.
W razie potrzeby Dokumentacja powinna zawieraé¢ minimum 2 egz. projektéw drogowych lub decyzji
0 umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanych z ruchem, organizacji ruchu, ewentualnej
wycinki drzew i krzewodw i innych prac projektowych wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami
koniecznymi do uzyskania Pozwolenia na budowe. Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na
budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ koordynatorowi prac projektowych
i Zamawiajgcemu do przeglagdu dodatkowe 2 egzemplarze w jezyku polskim Projektu Budowlanego
(opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i inne). Po zatwierdzeniu przez wskazane powyzej jednostki
odpowiednio oznakowany egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz pozostanie
w posiadaniu Zamawiajgcego.

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkdw zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia koordynatorowi prac projektowych
wszystkie elementy projektéw wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze
szczegdtami dotyczacymi budowy i ukonczenia przedmiotowego zamowienia — w dwdch (2)
egzemplarzach podobnie jak w przypadku projektu budowlanego. Dokumenty te podlega¢ beda
przegladowi i zatwierdzeniu przez koordynatora prac projektowych w zakresie zgodnosci z warunkami
kontraktu. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowe;j.

Uwaga 1. Na etapie uzgodnien, Zamawiajgcy moze zmienic ilosci egzemplarzy projektow.

c. Projekt techniczny ma uzupetniac i uszczegdétawiac projekt budowlany w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robdt budowlanych. Projekt wykonawczy
zawiera¢ bedzie rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike robdt i zastosowanych skali
rysunkéw w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktdre dotycza
w szczegdblnosci:

v czesci obiektu,
v' rozwigzarn budowlano — konstrukcyjnych i materiatowych,
Uwaga. Zamawiajacy oczekuje aby na etapie uszczegétawiania projektéw dobdr materiatéw i urzadzen byt kazdorazowo

uzgodniony z Zamawiajgcym. Jest to o tyle istotne, ze juz wbudowane i zainstalowane przez Zamawiajacego na istniejgcych
obiektach materiaty, nie zawsze odpowiadajg minimalnym i powszechnie obowigzujgcym standardom.

v detali architektonicznych oraz urzadzeri budowlanych,

v instalacji i wyposazenia technicznego ktdrych odzwierciedlenie na rysunkach projektu
budowlanego nie jest wystarczajgce np. przepompownie $ciekdw czy urzadzenia do
wydawania wody,

v zatozenia realizacji obejmujgce problematyke organizacji wykonawstwa. Zawierajg one
m.in.: projekt zagospodarowania placu budowy, zalecane metody wykonawstwa i
zwigzane z nimi wymogi sprzetowe, zatozenia organizacji i planowania robdt
(harmonogramy) itp.

d. Wykonawca dokona pozyskania i uzupetnienia oswiadczert do oswiadczenia pn. ,,prawa do
dysponowania terenem na cele budowlane" i zbierze pisemne zgody wiascicieli
nieruchomosci w formie umowy (na wzorze przekazanym przez Zamawiajcego), na ktorych
bedzie projektowane wpiecie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej i wodociggowej. W przypadku
brak zgdd wiascicieli nieruchomosci na ktérej znajdujg sie rurociggi do wpiecia
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projektowanych sieci, Wykonawca uzyska zgody od innych wfascicieli po ktérych dziatkach
przebiega sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna. Warunki techniczne wydane przez inwestora

Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z 0.0. zostang stosownie zmienione.
Uwaga 1. Zgody musza by¢ podpisywane czytelnie, imieniem i nazwiskiem witasciciela(li) nieruchomosci. W przypadku
pozyskiwania zgéd w formie niebezposredniej, w przypadku komunikowania sie za pomocg poczty — konieczne bedzie
dotaczenie kserokopii nadania pocztowego, a w przypadku korespondencji e-mailowej — przedtozenie zwrotnych potwierdzen
odczytu wiadomosci e-mail.
Uwaga 2. W przypadku kilku wtascicieli danej nieruchomosci, kazdy z nich musi zosta¢ podpisa¢ umowe zezwalajaca na
przebieg sieci.

e. Jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca ponownie uzgodni i zbierze pisemne zgody

wtascicieli nieruchomosci w formie umowy (na wzorze przekazanym przez Zamawiajgcego),
na ktdérych planowane sg przepompownie S$ciekdw wraz z drogami dojazdowymi. W
przypadku gdy dojazd do obiektéw sieciowych bedzie przebiegat po dziatkach bedacych
wtasnoscig innych oséb, Wykonawca winien rdwniez uzyskac pisemng zgode tych wiascicieli
na mozliwos¢ ustanowienia drogi dojazdowej do przepompowni sciekéw.

Uwaga 1. Zgody muszg by¢ podpisywane czytelnie, imieniem i nazwiskiem wtasciciela (li) nieruchomosci. W przypadku

pozyskiwania zgéd w formie niebezposredniej, w przypadku komunikowania sie za pomocg poczty — konieczne bedzie

dotaczenie kserokopii nadania pocztowego, a w przypadku korespondencji e-mailowej — przedtozenie zwrotnych potwierdzen

odczytu wiadomosci e-mail.

Uwaga 2. Zamawiajgcy oczekuje, aby projektowane obiekty na sieci tj. przepompownie sciekédw byty lokalizowane na

dziatkach o uregulowanych stanach prawnych. W przypadku kilku wtascicieli, z kazdym z osobna musi zosta¢ podpisana

odrebna umowa zezwalajgca na lokalizacje tych obiektow.

f.  Projekt przytacza elektrycznego i sterowania — nalezy uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego
warunki techniczne przytaczenia projektowanych przepompowni do sieci energetycznej,
opracowac i uzgodni¢ dokumentacje techniczng przytgczenia. Zamawiajgcy dopuszcza
wykonanie projektu rozbudowy WLZ dla zasilenia urzadzenia do bezobstugowego wydawania
wody. W takim przypadku nalezy zaprojektowad i wykonaé zasilanie z istniejgcej instalacji
wewnetrznej. W przypadku gdy okaze sie nie racjonalne ekonomicznie wykonanie
rozbudowy WLZ i gdy pozwoli na to zabudowa, nalezy przewidzie¢ montaz panelu
fotowoltaicznego dla zasilenia urzadzenia do wydawania wody.

Projekt powinien obejmowac swoim zakresem:
aa. projekt przytgcza energetycznego,
bb. projekt instalacji automatyki obiektu wraz z niezbednymi urzagdzeniami pomiarowymi,
zabezpieczajagcymi i sterowniczymi lokalnymi. Funkcjonalnos¢ sterownicy, jej
wyposazenie oraz informacja o parametréw systemowych, zostanie przedstawiona
szczegdtowo na etapie sporzadzania przez Wykonawce projektéw branzowych.

g. Projekt zagospodarowania terenu wraz z drogami dojazdowymi — nalezy uzyska¢ w imieniu
Zamawiajgcego warunki zjazdéw z drég gminnych i drogi powiatowej do projektowanych
przepompowni sieciowych, opracowac i uzgodni¢ dokumentacje techniczng wraz projektem
zagospodarowania terenu kazdego z obiektéw,

h. Projekt odtworzenia nawierzchni po robotach uzgodniony z wtasciwym dla danego obszaru
zarzadcg drogi lub wtascicielem terenu.

i. Dokumentacje geotechniczng opracowang w takim zakresie szczegétowosci, aby mozna byto
uzyskac:

v" dokfadng informacje o warunkach gruntowo — wodnych,

v' dokfadne rozeznanie jakosci gruntéw do zasypania wykopu,
Sposdb posadowienia kanatéw winien by¢ oparty na wynikach badan geotechnicznych oraz obliczen
wytrzymatosciowych. Nalezy wykona¢ badania geotechniczne gruntu w osi projektowanej trasy sieci,
z uwzglednieniem zakresu badan gruntowych, wymaganych dla metody wykonania kanatu oraz
zastosowanego materiatu. W ramach przygotowywanej dokumentacji, geolog wskaze ewentualng
technologie odwodnienia wykopow.

,Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociggowej gminy Krzeszowice miejscowos$¢ Siedlec” 16/54



Program funkcjonalno — uzytkowy kanalizacja i wodociag

Operat wodno - prawny — jezeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca w ramach przedmiotu
zamoéwienia wykona na witasny koszt i wtasnym staraniem operat wodno — prawny ktéry
bedzie podstawg do uzyskania decyzji wodno — prawnej. Wykonawca otrzyma od Gminy
stosowne upowaznienie do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji wodno — prawne;j.
Niezbedna dokumentacja i uzgodnienia z konserwatorem zabytkéw

Dokumentacja dendrologiczna okreslajgcg ilos¢ zieleni do wycinki, przesadzenia lub
zabezpieczenia, pozwolenie na wycinke zieleni oraz projektu nadsadzen rekompensacyjnych.

Opracowanie powinno obejmowacé roslinnos¢ kolidujacg z projektowanymi obiektami oraz drzewa
i krzewy wystepujace w drogach dojazdowych do budowy oraz w pasie montazowo-roboczym
niezbednym dla wykonania prac, a takze zabezpieczenia roslinnosci, ktéra musi pozostac.

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
wycinke zieleni kolidujgcej, przygotuje projekt nadsadzen rekompensacyjnych razem z oszacowaniem
kosztow w formie kosztorysu. Skutki wynikajgce z decyzji nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu przez
Wykonawce przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego (optaty, koszty nadsadzen, przygotowania terenu

itp.).

Uwaga. Nalezy tak projektowac przebieg sieci, aby w jak najwiekszym stopniu zachowac istniejgcg roslinnosc.

m.

Wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane prawem budowlanym i przepisami
wykonawczymi, niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe w tym w szczegdlnosci z
SANEPID i ppoz.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajagcego o sporzadzeniu projektu budowlano -
wykonawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

Zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, z
okreslonym terminem waznos$ci osdb wykonujacych projekt oraz osdb sprawdzajacych
projekt, w przypadku obowigzku sprawdzenia projektu.

Komplet oryginatéw wszystkich uzyskanych uzgodnien powinny stanowi¢ jeden dokument,
zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci zatgczania pojedynczych stron.

Matryce map zasadniczych, na bazie, ktérych zostat opracowany przedmiot umowy.

Spis dokumentacji, ktory nalezy wykonac¢ w formie pisemnej i elektroniczne;j.

Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu
zamowienia.

W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mie¢ takg samg nazwe jak w wersji papierowej,
zatgczniki rowniez powinny byé ponumerowane i nazwane jak w wersji papierowe;.
Zataczane decyzje w wers;ji elektronicznej powinny stanowié jeden dokument,

Numeracja stron dokumentacji projektowej powinna by¢ umieszczona po zaakceptowaniu
dokumentacji przez Zamawiajacego.

1.3.4 Dodatkowy zakres prac.

a.

Petnienie statego nadzoru autorskiego,

b. Opracowanie Planu Zapewnienia Jakos$ci zawierajgcego w szczegdlnosci:

O cze$é ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za kontrole jako$ci poszczegdlnych branz robét,

— system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robét,
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—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badani laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmodw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

O cze$é szczegbtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— metode magazynowania materiatéw,

—  sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,

—  sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robdt,

—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

c. Opracowanie szczegdétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego robdt objetych
umowa. Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robét budowlanych bez pisemnego
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego (zwanego réowniez ,HRF”),

d. Petnienie statej i petnej obstugi geodezyjne;j,

e. Dostawe i montaz urzadzen, rurociggdw wraz z armaturg i niezbednego wyposazenia, bez
ktorego nie mozliwe bedzie poprawne funkcjonowanie sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociggowe;j.

f. Opracowanie i przedifozenie oklauzulowanej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
z inwentaryzacjg wykonanych sieci i obiektéw, z usytuowaniem wysokosciowym i lokalizacjg
wspotrzednych punktéw charakterystycznych. Dokumentacja winna by¢ przygotowana
zgodnie z zapisami w pkt 1.4.3 PFU

g. Sporzadzanie i przedktadanie wszelkich dokumentéw wskazanych w PFU niezbednych do
prawidtowego prowadzenia prac projektowych i robdt, np. raporty, opinie itp.

Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania wszelkich ww.
dokumentdw, uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o pozwoleniu na budowe,
zgtoszenia, uzgodnienia itp.).

Przed wystgpieniem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe wymaga sie uzgodnienia projektu
budowlanego przez koordynatora prac projektowych.

Dokumentacja winna by¢ przygotowana w wersji papierowej w 5 egz. jak i w wersji elektronicznej (pliki
pdf, dwg, dxf, doc) na nosnikach CD/DVD. i przekazane powinny by¢ Zamawiajgcemu

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania
i przedstawienia do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu
szczegdtowego harmonogramu realizacji Kontraktu (o ktorym mowa w pkt 1.3.4.c. PFU).
Harmonogram winien by¢ sporzagdzony w podziale na co najmniej dwa (2) etapy — etap projektowy
i wykonawczy. Przy planowaniu robot nalezy przyjgc¢ zasade, ze Wykonawca prowadzi roboty w taki
sposéb, ze po wykonaniu danego odcinka, wykonane rurociggi mozna wpigc¢ do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociggowej — odcinki sieci muszg stanowi¢ samodzielny, dziatajgcy obiekt.
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Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Wykonawca
nie ma prawa powotywac sie na HRF, ktdry nie zostat pisemnie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zmawiajgcego. Zmiana HRF w zakresie kolejno$ci wykonywania prac projektowych czy
robot budowlanych, kwot miesiecznych ptatnosci, nie skutkuje zmiang umowy.

Szczegdtowe wytyczne dotyczace HRF zostang opisane w projekcie Umowy.

1.4 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamdwienia oraz forma dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej

1.4.1 Przekazanie materiatow przez Zamawiajacego.

Niezwtocznie po podpisaniu umowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy opracowania w ktérych jest

w posiadaniu, a mianowicie:

— Opracowanie koncepcyjne na mapach sytuacyjno-wysokosSciowych znak sprawy: GKiK-
111.6642.1181.2022.Krz, DOO R-12119/2022 oraz mapach ewidencyjnych znak sprawy: GKiK-
1.6621.5432.2022.Bi , DOO R-12254/2022. pozyskanych w PODGIK Starostwa Powiatowego
powiatu krakowskiego

— Uzgodnienia na poziomie ogdlnym z administratorem systemu wodociggowo-kanalizacyjnego
gminy Krzeszowice przedsiebiorstwem ,,Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o0.0.,

— Opracowanie projektowe z roku 2015 jako materiat pomocniczy

1.4.2 Skompletowanie dokumentacji projektowej.
Wykonawca skompletuje opracowanie projektowe o ktérym mowa w pkt 1.3.3 PFU:

Oprécz dokumentacji w formie papierowej, j/w nalezy przekazaé:
1. kompletng dokumentacje w formie elektronicznej na CD lub DVD: opisy w formacie *.pdf i
*.doc, a rysunki w formacie *.dwg, *.dxf i *.pdf lub rwnowazine — 2 egz.
Dokumentacje projektowg w wersji elektronicznej nalezy do Zamawiajgcego przekaza¢ w formie:
1. skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z
rozdzielczo$ciag minimum 300 dpi zapisujac je w plikach *.pdf lub réwnowazne
2. skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z
rozdzielczoscig od 300 dpi zapisujac je w plikach *.tiff, *.jpg lub *.pdf lub réwnowazne
3. dodatkowo wersja wektorowa dokumentacji graficznej zwtaszcza planéw zagospodarowania z
trescig mapy do celdéw projektowych w postaci plikdéw *.dxf ostatnich wersji projektéw. Wymienione
pliki powinny by¢:
— w uktadzie geodezyjnym 2000,
— skala opracowania 1:500,
— czesc graficzna w postaci wektorowej obejmowac bedzie warstwy tematyczne,
— warstwy winny zachowaé poprawnos¢ topologiczng, wewnetrzng oraz wzgledem warstw
referencyjnych. Dokumentacja w formie przedstawionej w tirecie 3 powinna by¢ zapisana na
oddzielnych nosnikach.

1.4.3 Zakres dokumentacji geodezyjna powykonawcze;j.

Po zakonczeniu robét budowlanych i przed protokolarnym odbiorem, Wykonawca opracuje i przekaze
Zamawiajgcemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej, ktéra winna przedstawia¢ wszystkie sieci
wraz z uzbrojeniem i wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonaweca, z zaznaczeniem lokalizacji,
wymiaréw i detali wykonanych robét obejmujgcg mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze
sprawozdaniem technicznym z podaniem stosownych dokfadnosci. Dokumentacja musi by¢ przygotowana
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zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Osrodka Dokumentag;ji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie.

Pomiary geodezyjne winny by¢ dokonywane na biezgco na otwartym wykopie. Do momentu przedstawienia
przez Wykonawce opracowania z pomiaréw powykonawczych sygnowanych przez geodete, nie zostanie
potwierdzony odbidr robét zanikajgcych — protokédt nie zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.

W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy podac kilka
danych z terenu tj.: wspdtrzedne, rzedne, wysokosci sieci kolidujgcej, parametry rury ostonowej, itp. Kopie
szkicdw oraz dokumentacje fotograficzng wszystkich kolizji Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. Nalezy wykonac fotografie od géry kazdej studni przy otwartym wiazie.

1.4.4 Wymagania uzupetniajace do prac projektowych

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania opracowania
koncepcyjnego stanowigcy nieroztgczny zatgcznik niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego;
danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego, a takze na wtasny koszt
wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania
Zamowienia.

Jezeli Prawo lub inne uwarunkowania wymagajg, aby wybrane Dokumenty Wykonawcy byty
zweryfikowane przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez wiasciwe instytucje, to ww. weryfikacja
i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien
nie przesadza o zatwierdzeniu Zamawiajgcego prac projektowych, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w
kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan zapisanych w PFU
i SWZ.

Wykonaweca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje
i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
do uzytkowania (w tym m in.: uzgodnienie Naradzie Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego lub inng
jednostkg koordynujaca dokumentacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, uzgodnienia z
wiasciwym zarzgdem drég w tym drogi powiatowej, z wtasciwym zarzadem melioracji wodnych,
zarzadcg wdd, uzgodnienia z uzytkownikiem sieci sanitarnych, Rejonem Energetycznym, PGNIG,
operatorem telekomunikacyjnym, Strazg Pozarng, wtascicielami posesji prywatnych i inne.).

W przypadku koniecznosci zmiany przebiegdw sieci z uwagi na brak zgdd wiascicieli nieruchomosci,
Wykonawca na swdj koszt, jest zobowigzany do uzyskania wypiséw z rejestréw gruntéw na tereny
objete Kontraktem oraz ewentualnego zaktualizowania mapy do celéw projektowych.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty opinii, nadzorow i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen, nadzory wtascicieli infrastruktury
nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robdt i usuwaniu kolizji (tzn. energetyki, gazowni,
telekomunikacji, sieci wodociggowych i kanalizacyjnych itp.). Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie
rowniez ewentualne koszty nadzoru archeologicznego. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z
Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych projektow, pod warunkiem akceptacji
przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich
niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy projektéw budowlanych, pod katem przyjetych rozwigzan
technicznych i przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej. Wykonawca jest zobowigzany do
weryfikacji podanych rozwigzan poprzez wykonanie wtasnych obliczen technologicznych (w tym dobér
$rednic i spadkéw kanatéw i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sktad Kontraktu.
W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez
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Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci, Srednic, spadkéw, zagtebien
i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku rozbieznosci w jakosci, jak i ilosci sieci, Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowaé caty zakres objety
dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umozliwi¢ odbiér $ciekow
z obszarow przewidzianych do skanalizowania oraz nieruchomosci przewidzianych do przytaczenia do
sieci.

1.5 Ogodlne wymagania dla zadania

1.5.1 Przekazanie danych wyjsciowych do projektowania i wykonania robot

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia sie decyzji pozwolenia na budowe
przekaze Wykonawcy Teren Budowy.

Niezwtocznie po podpisaniu umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy materiaty wyszczegdlnione w
pkt 1.4.1 PFU oraz opracowania w ktérych jest w posiadaniu. Lista dokumentow zostata opisana w pkt
1.4 PFU. W przypadku gdy Zamawiajacy bedzie dysponowat tylko jednym (1) egz. Wykonawca na swoj
koszt powieli opracowanie.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia petnej i statej obstugi geodezyjnej Kontraktu, w tym
okreslenie lokalizacji i wspoétrzednych punktéw gtéwnych trasy i obiektéw oraz reperéw w nawigzaniu
do statej osnowy geodezyjnej. Uprawniony geodeta ze strony Wykonawcy wystgpi o udostepnienie
punktéw osnowy geodezyjnej do odpowiedniego terenowo Panstwowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili Przejecia Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
(wtascicieli lub administratorow terendw, wtascicieli urzadzen, innych jednostek zgodnie z
uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie zakoniczenia. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem tych wymagan nie podlegajg odrebnej
zapfacie i powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu poprzedniego nie
pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robdt zgodnie
z Umowa.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terendw gdrniczych. Na terenie budowy nie
wystepuje wplyw eksploatacji gérniczej na projektowane sieci, uzbrojenie, infrastrukture towarzyszaca
i obiekty.

1.5.2 Inwentaryzacja stanu istniejgcego, poprzedzajaca rozpoczecie robét budowlanych

Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczeciem robét budowlanych w danym
miejscu (na danym obszarze), Wykonawca robot dokona szczegdtowej inwentaryzacji pasa
prowadzonych robét oraz terenu i obiektéw sgsiadujgcych (tj. ogrodzenia, budynki, obiekty matej
architektury, zieled chroniona, pozostate elementy zagospodarowania terenu) moggcych zostac
naruszonymi w wyniku prowadzonych robét. Warunek ten dotyczy réwniez nawierzchni drogowych
(drég publicznych i prywatnych) podlegajacych rozbidrce w wyniku prowadzonych robdét, a takze drdg,
po ktérych odbywac sie bedzie przejazd pojazdéw i maszyn budowlanych. Inwentaryzacje te nalezy
sporzadzi¢ w postaci szczegétowej i jednoznacznie opisanej (w tym datg wykonania) dokumentacji
fotograficznej i wideo.

Zdjecia kolorowe o rozdzielczosci min. 5 MPix, format JPG, opisane i zapisane na ptycie CD/DVD.
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Film kolorowy w rozdzielczosci telewizyjnej min. 640x480, zapis cyfrowy na ptycie CD/DVD.
Wykonawca zobowigzany jest takze do dokonania inwentaryzacji geodezyjnej charakterystycznych
punktéw trasy i rzednych wysokosciowych wszystkich elementéw zagospodarowania terenu, ktére
zostang rozebrane lub mogacych ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzenia roboét budowlanych
przewidzianych kontraktem, a ktérych pdzniejsze odtworzenie (przywrdcenie do stanu poprzedniego)
bedzie wymagaé geodezyjnego wytyczenia ich charakterystycznych punktéw w terenie. Wykonawca
bedzie zobowigzany zatem do wykonania co najmniej inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejgcego
charakterystycznych elementéw zagospodarowania paséw drogowych, ktére bedg podlegac
odtworzeniu do stanu zastanego (np. krawedzie nawierzchni komunikacyjnych, spadki, tuki itp.).
Niedotrzymanie przez Wykonawce wymogu geodezyjnej inwentaryzacji wszelkich elementéw
zagospodarowania terenu, wymagajacych przedmiotowe] inwentaryzacji, niezbednej do wtasciwego
ich odtworzenia i wszelkie konsekwencje bedgce nastepstwem takiego zaniechania obcigzaé bedg
Wykonawce robot.

Wymagania ujete w niniejszym punkcie Wykonawca wykona w ramach ceny kontraktowej.

Materiaty, bedgce wynikiem wypetniania przez Wykonawce w/w zobowigzan, zostang przekazane
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde jego zadanie, jednak nie pdzniej niz do dnia Odbioru
Koncowego robét objetych Kontraktem, w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (dokumentacja
fotograficzna, geodezyjna i oceny stanu technicznego) oraz dodatkowo w jednym egzemplarzu w
wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD zawierajgcym rowniez dokumentacjg wideo) Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, jesli uzna to za konieczne, ma prawo zgdac¢ od Wykonawcy uszczegdétowienia
dokumentacji inwentaryzacyjnej stanu istniejgcego.

1.5.3 Inwentaryzacja stanu odtworzonego po robotach budowlanych

Po odtworzeniu w danym miejscu (lub na danym obszarze) uszkodzonych lub naruszonych elementéw
zagospodarowania terenu lub terendéw do stanu poprzedniego (lub wynikajacego z odpowiednich
warunkéw technicznych odtworzenia) i po protokolarnym pozytywnym odbiorze robot
odtworzeniowych przez odpowiednich wtascicieli (administratorow) przedmiotowych elementéow lub
terenédw, Wykonawca robdt dokona szczegdtowej inwentaryzacji  wykonanych  roboét
odtworzeniowych. Inwentaryzacje te nalezy sporzadzi¢ w postaci szczegdtowej i jednoznacznie
opisanej (w tym datg wykonania) dokumentacji fotograficznej i wideo.

Materiaty, bedgce wynikiem wypetniania przez Wykonawce w/w zobowigzan, bedg stanowi¢ element
dokumentacji Odbioru czesciowego, przekazanej w wersji papierowej (inwentaryzacja fotograficzna) i
elektronicznej na nosniku CD/DVD (inwentaryzacja fotograficzna i/lub wideo). Inspektor nadzoru
inwestorskiego, jesli uzna to za konieczne, ma prawo zgda¢ od Wykonawcy uszczegdtowienia
dokumentacji inwentaryzacyjnej odtworzen.

1.5.4 Tablica informacyjna zgodna z wymogami prawa budowlanego oraz ogtoszenie zawierajace
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

W zwigzku z liniowym charakterem obiektow przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego
Kontraktu, nie ma obowigzku, w swietle przepisdw Ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.
U. z 2016r. poz. 290), umieszczania na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zgodnych z wymogami tej
ustawy. Dla robét zwigzanych z wykonaniem obiektéw technologicznych (zlokalizowanych na
wydzielonych geodezyjnie dziatkach — np. przepompownia sieciowa) jest konieczne umieszczenie na
terenie budowy (dziatki ewidencyjnej, na ktorej prowadzone bedg roboty) tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zgodnych z
wymogami w/w ustawy.Zaplecze Wykonawcy
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Wykonawca, w ramach zaméwienia jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepiséw prawa polskiego, szczegdlnie w zakresie technicznym, gospodarczym,
administracyjnym, BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Paiistwowego
Inspektora Sanitarnego. Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne z szatniami i pomieszczeniami
higieniczno — sanitarnymi dla pracownikéw. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze
magazynowania materiatéw.

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzgledniony powinien by¢ w cenie
kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczyé zaplecze oraz utrzymaé odpowiednig ilosé
przenosnych toalet na budowie, jesli wymaga¢ bedga tego warunki lokalne, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz odpowiednio
czesty wywdz nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po zakoniczeniu robét.
Wykonawca we witasnym zakresie zapewni facznos¢ telefoniczng na uzytek wtasny. Wykonawca
poniesie wszystkie optaty z tym zwigzane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przytaczy moze
korzystac z energii elektrycznej, wody, kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wtasciwy
zaktad energetyczny wskaze pole energii, z ktérego Wykonawca bedzie mdgt pobiera¢ energie
elektryczng po zamontowaniu wtasnego urzgdzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang energie
rozliczy sie z zaktadem energetycznym.

Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przytaczy wod.-kan. oraz zamontowaniu urzadzenia
pomiarowego na przytgczu wodociggowym, zawrze umowe z odpowiednim podmiotem gospodarczym
na dostawe wody i odbidr sciekdw oraz wywadz nieczystosci dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych.
llos¢ sciekdw przyjeta do rozliczenia bedzie réwna ilosci zuzytej wody. Rozliczenie nastgpi w oparciu o
obowigzujgce stawki. Przed montazem urzadzen pomiarowych nalezy je okazaé¢ dostawcy wody do
akceptacji. Zamawiajacy nie gwarantuje, ze dostawy w/w mediow odbywac sie bedg w sposéb
niezawodny i w ilosciach wystarczajacych dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za usuniecie wszystkich tymczasowych przytaczy po zakoriczeniu robdt. Wykonawca zapewni na swoj
koszt wtasciwg ochrone zaplecza budowy.

1.6 Zakres prac budowlanych do wykonania w ramach zamoéwienia
1.6.1 Prace rozbidrkowe
v Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drég i chodnikéw w miejscu lokalizacji sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej wraz wywozem i unieszkodliwianiem materiatéw niebezpiecznych,
v' W przypadku koniecznosci usuniecie istniejgcych drzew, krzewéw i pozostatej zieleni
kolidujgcych z projektowang trasg sieci,

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
zieleni. Jesli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca przygotuje wnioski dotyczgce wycinki zieleni chronionej
oraz uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbedne do prowadzenia wycinki, przesadzania zieleni i
zagospodarowania odpaddw oraz pokryje wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem tych robdt i ich
odbiorem. Wykonawca pokryje rowniez optate administracyjng za usuniecie zieleni kolidujacej z
realizacjg inwestycji (tzw. optaty za wprowadzenie zmian w $srodowisku naturalnym).

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach w/w robét sg wtasnosciag jednostki wskazanej w pozwoleniu
na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wtasnoscia Wykonawcy, ktéry podda je
utylizacji w sposdb zgodny z obowigzujagcym prawem. Koszt utylizacji wraz z kosztami towarzyszgcymi
(np. zatadunek, transport, roztadunek, opfaty za sktadowanie i unieszkodliwianie, itp.) ponosi
Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu unieszkodliwiania (utylizacji) odpaddw powinny odbywac sie po
uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen i akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew i nadsadzen
przewidzianych do pozostawienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zieleni przewidzianej do
pozostawienia, Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za powstate straty.
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Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Koszt wycinki drzew i krzewdédw na terenie prowadzonych robdt nalezy uwzgledni¢ w cenie
kontraktowej. Koszt zwigzany z wycinkg lub zabezpieczeniem zieleni Wykonawca oszacowaé powinien
na podstawie zatgczonej do SIWZ dokumentacji projektowej i wizji lokalnej w terenie.

v" Usuniecie warstwy humusu, wywdz humusu i jego tymczasowe sktadowanie,
v" Rozbidrka innych kolidujgcych obiektéw z siecig kanalizacyjna.
v' Ewentualne wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Skarbu
Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o wykopaliskach Powiatowego
Konserwatora Zabytkéw i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postepowac zgodnie z poleceniami
w/w. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opdznienia w Robotach,
Inspektora nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie
czasu wykonania Robét lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

1.6.2 Roboty ziemne i odwodnieniowe

Na wszystkich etapach Robét Teren Budowy i roboty ziemne powinny by¢ nalezycie odwodnione, tak
aby nie tworzyly sie zastoiska wody. Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru
technologii odwodnien wykopdéw budowlanych, gdyz nie jest to element robét zasadniczych, a
ewentualne straty spowodowane niewtasciwym prowadzeniem odwodnienia, w tym zanieczyszczenie
odbiornika, beda obcigza¢ Wykonawce.

Odwodnienie wykopdéw i terenu roboét powinno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we witasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego) jeszcze przed przystgpieniem do robot podstawowych. Miejscem zrzutu wod
z odwodnienia wykopdw, z uwagi na warunki lokalne, mogg by¢ cieki powierzchniowe i rowy. W miare
potrzeby odwodnienie powinno by¢ wyposazone w tapacze piasku.

Odwodnienie robocze obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalacji
odwodnienia. W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie
uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robét odwodnieniowych. Koszty wykonania systemu
odwodnienia powinny by¢ zawarte w odpowiednich pozycjach Wykazu Cen. Jesli takie pozycje nie beda
wyszczegolnione to uznaje sie wowczas, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w
zakresie robot odwodnieniowych nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Kwocie
Kontraktowej.

1.6.3 Istniejgce instalacje (sieci) doprowadzenia mediow

W przypadku, gdy wykonywane prace mogg mie¢ wptyw na istniejgce instalacje (sieci) podziemne,
Wykonawca powinien skontaktowac sie z miejscowymi administratorami ustawowo odpowiedzialnymi
za wyzej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywacd z nimi Scistg wspodtprace przez caty czas trwania
Robdt. Pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca powinien z géry ustali¢
lokalizacje gtéwnych instalacji (sieci) doprowadzajgcych media, narazonych na uszkodzenie w wyniku
prowadzonych Robdt. Wykonawca powinien wykonaé otwory prébne w miejscach, w ktdrych nie
mozna uzyska¢ informacji z istniejgcych dokumentéw lub na podstawie cech widocznych na
powierzchni. Niezaleznie od sprawdzenia lokalizacji dla unikniecia uszkodzernn konieczne jest
przeprowadzenie badan w celu wyjasnienia stanu gtdwnych instalacji (sieci), ktére mogg kolidowac z
elementami Robét Statych. W razie powstawania kolizji Inspektor nadzoru inwestorskiego rozwazy
mozliwos¢ wprowadzenia zmiany do projektu lub przemieszczenia trasy istniejgce] instalacji (sieci)
doprowadzajgcej media. Wczesne sprawdzenie wyzej wymienionych instalacji (sieci) jest bardzo
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istotne dla umozliwienia wykonania takiego przemieszczenia w trakcie prac budowlanych. W
miejscach, gdzie doprowadzenia mediéw kolidujg z elementami Robdt Statych przemieszczenie ich
trasy powinno zosta¢ szczegdétowo uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie wykonywania Robét.
Zmiany trasy systemu odwodnienia powinny by¢ wprowadzone przez Wykonawce natomiast zmiany
tras pozostatych instalacji (sieci) przez instytucje odpowiedzialne za nie ustawowo, chyba ze one same
wyrazg zgode na przeprowadzenie tych prac przez Wykonawce. Koszty zmiany trasy powinien pokryc
Wykonawca. Wykonawca powinien przedsiewzig¢ stosowne $rodki ostroznosci, majace na celu
zapobiezenie uszkodzeniu istniejgcych podziemnych instalacji (sieci) doprowadzajgcych media i ich
podfaczern do budynkdéw. Zapewniona powinna byé tymczasowa ochrona wszystkich istniejgcych
instalacji (sieci) doprowadzajgcych podtgczen medidw, ktére zostang odstoniete catkowicie lub
czesciowo albo bedg w inny sposéb narazone w zwigzku z wykonywaniem wykopdw. W razie
wystgpienia szkody nalezy udzieli¢ pomocy pracownikom obstugi technicznej witasciciela sieci, w celu
umozliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca powinien przedsiewzigé srodki
ostroznosci majace zapobiec uszkodzeniu przez pracujace maszyny i sprzet rurociggéw, badz
napowietrznych przewodow elektrycznych i telefonicznych. Maszyny nie mogg pracowac zbyt blisko
napowietrznych przewodéw elektroenergetycznych, w zwigzku z czym w przypadku wykonywania
przejs¢ pod wyzej wymienionymi liniami Wykonawca powinien podjg¢ odpowiednie kroki
zabezpieczajgce w porozumieniu z wtasciwym zaktadem energetycznym. Dokumenty dotyczace
istniejgcych i przemieszczonych instalacji (sieci) powinny by¢ przechowywane do wgladu dla
pracownikow obstugi.

1.6.4 Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejgcg infrastruktura

Uwaga! Przed wykonanie przetozenia jakiejkolwiek sieci, projekt musi by¢ opracowany w ramach
przedmiotowego zamdwienia przez Wykonawce i uzgodniony z Koordynatorem prac projektowych i
Inspektorem nadzoru inwestorskiego. W przypadku zmiany przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociggowej, Wykonawca w ramach petnionego nadzoru autorskiego opracuje projekt przetozenia
sieci.

Wykonawca nie jest zwolniony z jakichkolwiek innych prac projektowych czy budowlanych zwigzanych
z przetozeniem sieci kolidujgcych z prowadzong inwestycjg, ktdrych nie mozna byto na etapie prac
projektowych przewidzie¢ (nie zinwentaryzowane sieci i urzagdzenia w ziemi, inne przebiegi sieci i
lokalizacja urzadzen w ziemi jak wskazanych na mapach itp.)

Ewentualng przebudowe urzadzen kolidujgcych nalezy wykonaé¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w
uzgodnieniu z wtascicielami (administratorami) tych urzadzen. Wykonawca ponosi wszystkie koszty
nadzoréw wiascicieli (administratorow) urzadzen w trakcie ich przebudowy.

W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt lub na
skutek zaniedbania, Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z
naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu
sprzed awarii.

1.6.5 Roboty technologiczne

v' Wykonanie kanatéw grawitacyjnych i ttocznych,

v" Montaz studni kanalizacyjnych,

v' Montaz przepompowni $ciekdbw wraz z uruchomianiem i wpieciem do istniejgcego
w przedsiebiorstwie ,,Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o0.0., systemu sterowania
i monitoringu w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, Zainstalowany system musi by¢
kompatybilny z funkcjonujgcym w WiK Krzeszowice.

v Potaczenia z istniejaca infrastrukturg i wpiecie wykonanych odcinkéw do istniejacej sieci przez
Wykonawce pod nadzorem Administratora sieci.
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1.6.6 Roboty odtworzeniowe;
Roboty odtworzeniowe tj.: uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem elementdow
naruszonych (drogi, chodniki, skarpy, rowy, zielen i inne)

Wszelkie prace zwigzane z odtworzeniem elementdw naruszonych w szczegélnosci drogi i chodniki,
muszg by¢ wykonane zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawce warunkami na umieszczenie urzadzen
i zajecie pasa. Przed przystgpieniem do robot budowlanych wykonawca na witasny koszt opracuje i
uzgodni z zarzadcq drogi Projekt organizacji ruchu. Odtworzenia nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie
z pozyskanymi i decyzjami i zatwierdzonymi projektami.

Po zejsciu z dziatki Wykonawca uzyska od wtasciciela oswiadczenie nastepujacej tresci:

My nizej podpisani oswiadczamy, ze po wykonaniu prac
budowlanych w ramach Budowy sieci wodociggowej oraz budowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnej
w gm. Siedlec, teren nieruchomosci potozonej/potoznych w msc. oznaczonych
w ewidencji gruntow jako dziatka(ki) nr polegajgcych na wykonaniu sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociggowej, zostat doprowadzony do stanu pierwotnego.

Uwaga: W razie braku kontaktu z wtascicielem nieruchomosci zostanie sporzgdzona dokumentacja

fotograficzna z miejsca przeprowadzenia odtworzenia terenu/doprowadzenia do stanu pierwotnego i sporzadzony protokot
podpisany przez wykonawce i inspektora nadzoru.

1.6.7 Elementy pozostate nie wymienione wyzej, a niezbedne do petnego zrealizowania
przedmiotu kontraktu

W przypadku gdy okaze sie, ze Zamawiajgcy nie posiada badz w czasie uzyskiwania i przygotowywania

projektu/éw nie byty wymagane prawem pewne uzgodnienia, decyzje, warunki, Wykonawca w ramach

umowy, uzyska niezbedne zgody, zawrze wymagane decyzjami i przepisami umowy, i w razie

koniecznosci opracuje i uzgodni odpowiednie projekty budowlane i wykonawcze.

1.6.8 Przekazanie obiektu do eksploatacji
Wykonawca wykona zobowigzania konieczne do Przejecia Robdt od Wykonawcy i przekazania obiektu
do eksploatacji. W tym zakresie przygotuje niezbedne do tego celu dokumenty tj.:

a. dziennik budowy, badz dzienniki;

b. pisemne oswiadczenie, ze teren budowy zostat doprowadzony do porzadku,

c. pisemne oswiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty budowlane
bedace przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umow3 i
dokumentacja projektowg;
oklauzulowang inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
protokoty préb szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej,
kopie zgtoszenia zakonczenia robét do sanepid, strazy z odpowiednim wyprzedzeniem,
oraz inne niewymienione wyzej dokumenty, a niezbedne do uzyskania decyzji na uzytkowanie
sieci.

h. dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie/uzyskanie decyzji o uzytkowaniu.

@ 0o

1.7 Podstawa opracowania programu

Umowa

Koncepcja

Opis Przedmiotu Zamowienia

Dyrektywa Nr 91/271/EWG dotyczaca oczyszczania sciekdw komunalnych.

Dyrektywa Nr 75/440/WE dotyczgca wymaganej jakosci wdéd powierzchniowych
przeznaczonych do poboru wody pitnej w Panstwach Cztonkowskich.

AV
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v" Dyrektywa Nr 80/778/EWG w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

v' Dyrektywa Nr 76/464/EEC z 4 maja 1976 dotyczaca zanieczyszczeri powodowanych przez
substancje uwalniane do srodowiska wodnego wraz z dodatkowymi Dyrektywami Nr
82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 86/280/EEC, 88/347/EEC, 90/415/EEC.

v" Dyrektywa Nr 80/68/EEC z 17 grudnia 1979 dotyczaca ochrony wéd podziemnych przed
zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi.

v Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sktadowania odpadéw.

v’ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetnié przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984)

v' Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz.U.07.61.417.

v'inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym.

1.8 Aktualne uwarunkowania terenowe dla wykonania przedmiotu zamdwienia
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, w powiecie
krakowskim, gminie Krzeszowice, w miejscowosci Siedlec.

Projektowana inwestycja jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje okreslonej
powierzchni dziatek, nie powoduje uszczuplenia terendw zielonych. Zajecie terenu jest w
przewazajacej mierze tylko czasowe. Po zasypaniu wykopdéw teren zostanie przywrdcony do stanu
poprzedzajgcego inwestycje. Zajecie state nastgpi wytgcznie w obrebie do pokryw studzienek
kanalizacyjnych oraz na terenie wokét przepompowni. Przewidziany teren pod pompownie stanowic
beda nieuzytki rolne oraz taki. Teren wokét przepompowni Sciekdw zostanie ogrodzony i zapewniony
bedzie dojazd dla obstugi.

Pas montazowy zajmowanego terenu na okres budowy bedzie wynosit min 1,5 m wzdtuz catej dtugosci
trasy projektowanych sieci. Dla kanatéw i rurociggdw realizowanych na terenie niezabudowanym, z
dala od istniejgcych drdg, przewidziano wykonanie tymczasowych drég montazowych.

Zajecie terenu nie bedzie réwnoczesne; ekipy budowlane beda wykonywac sie¢ sukcesywnie,
odcinkami. Na biezgco bedzie wykonywane sprzatanie po przeprowadzonych pracach i doprowadzanie
go do stanu sprzed budowy.

Inwestycja zwigzana jest przede wszystkim z robotami ziemnymi, wierzchnia warstwa ziemi (humus)
bedzie zdjeta, a po zakoriczeniu prac zostanie rozplantowana na powierzchni terenu w pasie robét. Na
omawianym obszarze wystepuje zabudowa, w przewazajgcej wiekszosci o charakterze rozproszonym
nie tworzgca zwartych zespotéw. Jedynie w dolinach rzecznych i wzdtuz drég wykazuje tendencje do
formowania uktadéw pasmowych. Poza dolinami, w miejscach dogodnych dla osadnictwa tworzy
szereg przysiotkdw i pojedynczych rozproszonych gospodarstw rolnych. Przewaza zabudowa
zagrodowa, jedno- i dwukondygnacyjna, pozbawiona cech architektury regionalnej (duzy udziat
budynkéw dwukondygnacyjnych z tzw. wysokim parterem — piwnice na poziomie terenu). Budynki
mieszkalne lokalizowane sg w gtebi dziatek, na zboczach dolin, w réznej odlegtosci od drég, co daje
wrazenie braku uporzadkowania i chaosu. Na terenie gminy nie wystepujg wieksze obszary o
jednorodnej funkcji przemystowej Ilub przemystowo sktadowej. Obszary w szczegdlnosci
przeksztatcone to gtéwnie drogi, ktére sg utwardzone. Tereny zielone to gtéwnie tereny uzytkowane
rolniczo - obszary pdl uprawnych i tgk. Tereny rolne utrzymane sg w dobrym stanie. Nie stwierdza sie
wystepowania znaczacej ilosci odtogdw lub nieuzytkéw. taki sg utrzymywane jako taki kosne i
pastwiska. Dna dolin potokdéw i ciekdw tworzg zbiorowiska roslinnosci nadrzecznej, zadrzewienia i
zakrzaczenia.
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Przejscia kanalizacjg pod naturalnymi ciekami bedg wykonane przewiertem, w sposéb nienaruszajgcy
struktury dna oraz skarp cieku. Zakres prowadzonych robét nie spowoduje zmiany przeptywu wéd
powierzchniowych i podziemnych oraz powstawania otwartych stref powodujacych kontakt wdd
podziemnych z powierzchniowymi. Zaprojektowana kanalizacja sanitarna jest sama w sobie obiektem
chronigcym srodowisko naturalne, a zastosowane rozwigzania techniczne zapewniajg szczelne i pewne
odprowadzenie sciekow do oczyszczalni. W przypadku narzucenia przez administratora cieku
umocnien dna lub brzegdéw zostang one zaprojektowane do wykonania z naturalnych materiatéw —
zgodnie z wytycznymi administratora. Przedsiewziecie nie naruszy istniejacych stosunkéw wodnych i
nie wptynie na zmiane krajobrazu tej okolicy.
W wyniku prac wykonawczych moze wystgpié¢ koniecznos¢ miejscowego usuniecia krzewéw i drzew.
Wycinka bedzie przeprowadzona w sposéb zapewniajacy optymalny odzysk drewna oraz roslin
nadajacych sie do przesadzenia i zostanie dokonana poza okresem legowym ptakéw. Podczas
organizacji placu budowy oraz robét ziemnych w okolicach drzew nalezy pamietaé, ze strefa
odpowiadajgca powierzchni rzutu korony drzewa, powiekszonemu o 20%, podlega ochronie ze
wzgledu na to, ze w jej zasiegu znajdujg sie aktywne korzenie zaopatrujgce drzewo w wode i sktadniki
odzywcze. W tym obszarze prace zostang ograniczone do niezbednego minimum. W celu ochrony
drzew przed ich ewentualnym uszkodzeniem, podczas wykonywania robdt zostang przedsiewziete
nastepujace dziatania zabezpieczajgce:

— pnie drzew rosngcych w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzonych robot ziemnych

zostang ostoniete np. deskami potgczonymi drutem,
— roboty ziemne w poblizu korzeni bedg wykonywane recznie,
— bezposrednio pod koronami drzew nie bedg sktadowane materiaty budowlane oraz ziemia z
wykopow,

Opis budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych.

Gmina Krzeszowice zajmuje potudniowg cze$¢ Wyzyny Krakowsko-Czestochowskiej, w obrebie Rowu
Krzeszowickiego i Garbu Tenczyniskiego. Na obszarze gminy
wystepuja: porfiry, dolomity, diabazy oraz tuf. Poczawszy od dewonu, reprezentowane s3 tu
wszystkie ery geologiczne. Wapienne podtoze Wyzyny Krakowsko-Czestochowskiej oraz Garbu
Tenczynskiego odstania sie w wielu miejscach, ukazujgc formy krasowe — liczne jaskinie, doliny krasowe
oraz ostance, nalezgce do osobliwosci tego regionu. Dla ochrony wszystkich tych niezwyktosci w 1981
r. utworzono Zespdt Jurajskich Parkéw Krajobrazowych. Jest ich 6, z czego 3 lezg czeSciowo na terenie
gminy Krzeszowice: Rudnianski — obejmujacy niewielki wycinek Garbu Tenczynskiego, Tenczynski — z
pozostatg czeScig Garbu Tenczynskiego, Dolinki Krakowskie — z potudniowg czesScig Ptaskowyzu
Ojcowskiego.

Na terenie miasta znajduje sie obszar Krzeszowice (Natura 2000), jako projektowany specjalny obszar
ochrony siedlisk, aktualnie obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty o powierzchni 39,8 ha.

Rzeki:

Do wdéd powierzchniowych gminy nalezg m.in.: rzeka Krzeszéwka, potoki: Filipdwka, Miekinia,
Eliaszdwka, Szklarka i Ractawka. Lezy tu takze kilka duzych stawéw: Wronski w Tenczynku, Zarski w
Zarach, ktére majg stuzy¢ celom edukacyjnym. Na terenie nieczynnego kamieniotomu w Miekini
znajduje sie zbiornik wodny zasilany podziemnymi zrédtami, objety opieka przez koto wedkarskie.

Lasy i puszcze:
Lasy zajmujg ponad 35 % powierzchni gminy, znaczna ich czesc¢ jest objeta ochrong w formie parkéw
krajobrazowych i rezerwatéw przyrody:
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- Rudnianski Park Krajobrazowy, obejmuje zlewnie potokéw Rudno i Brodta oraz las o duzej
powierzchni. Na terenie Gminy Krzeszowice znajduje sie niewielki fragment rezerwatu Dolina Potoku
Rudno, utworzonego w r.2001. Jest to rezerwat le$no-krajobrazowy o pow.95,94 ha., prezentujgcy
unikalne zbiorowiska tegu olszowego i olsu, charakterystyczne dla terenéw podmoktych. W obrebie
rezerwatu znajduje sie nieczynny kamieniotom porfiréw "Orlej".

- Tenczyniski Park Krajobrazowy, obejmuje pasmo Garbu Tenczyniskiego, fragment Puszczy Dulowskie]
oraz Rowu Krzeszowickiego. Na terenie parku znajdujg sie ruiny zamku "Tenczyn" w Rudnie oraz
2 stanowiska dokumentacyjne:

* Kamieniotom "Nowa Krystyna" w Tenczynku. Utworzony w r.1998, prezentuje piaskowce wapniste
i wapienie piaszczyste z bogata faung matzy, ramienionogdw i amonitéw.

* Odstoniecie "Na Czerwiencu" w Tenczynku. Utworzone w r.1998, prezentuje skaty wapienne,
wapienno-piaszczyste i wapienie piaszczyste z bogatg faung matzy, slimakéw, ramienionogéw
i amonitéw. Pomnikiem przyrody jest jawor rosngcy na dziedzincu zamku "Teczyn".

- Dolinki Krakowskie

Obejmuje zlewnie lewobrzeznych doptywdéw Rudawy oraz dolng cze$é Doliny Pradnika.

Na terenie Gminy Krzeszowice lezg rezerwaty:

- Dolina Eliaszowki - rezerwat le$ny o pow.107,2 ha, obejmujgcy czesc doliny potoku Eliaszéwka. Chroni
skaliste zbocza zbudowane z wapieni dolnokarbonskich i jurajskich, porosniete naturalnymi
drzewostanami (buczyna karpacka, grady, tegi olchowo-jesionowe). W dolinie wyptywa kilka Zrédet
krasowych, m.in.zrédto sw.Eliasza, ktdre uznawane jest za zdrdj o wtasciwosciach leczniczych.

- Dolina Ractawki - rezerwat krajobrazowy o pow.472,66 ha. Chroni duzy kompleks naturalnego
ekosystemu lesnego ( teg olszowy, jaworzyna goérska, grad oraz buczyna karpacka). Rezerwat
interesujgcy pod wzgledem geologicznym, wystepujg tu dolomity i wapienie wieku dewonskiego -
najstarsze skaty odstaniajgce sie na powierzchni w regionie krakowskim. W rezerwacie wytyczono
3 okrezne, geologiczne szlaki dydaktyczne: 26tty o dt.ok.7 km, czerwony o dt.ok.6 km, niebieski o dt.ok.5
km. Wezet szlakdw znajduje sie przy parkingu w miejscowosci Dubie. Rezerwat jest czesciowo
udostepniony dla turystow niepetnosprawnych. Na terenie parku znajdujg sie pomniki przyrody: 3 buki
koto klasztoru w Czernej, lipa obok klasztoru w Siedlcu.

1.9 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Wymogi dotyczace stosowania do projektowania i zabudowy materiatéw i urzadzen na obszarze
dziatania Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji umowy przy zastosowaniu materiatéw, urzadzen i
rozwigzan technologicznych, ktére obowigzujg na terenie zarzgdzanym przez Inwestora Wodociagi i

Kanalizacja Krzeszowice Sp. z 0.0. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ materiaty, urzadzenia i
rozwigzania technologiczne, o ktérych mowa ponizej i ktére charakteryzujg sie co najmniej
nastepujgcymi parametrami:

1.9.1 Przewody kanalizacyjne, grawitacyjne
a. Ruryi ksztattki z PVC — U — uktadane w rozkopie
Rury i ksztattki z PVC — U — uktadane w rozkopie wg PN-EN 1401:2009 klasy S (sztywnos$¢ obwodowa
min. 8 kN/m?, SDR nie wiecej niz 34 ) o strukturze jednolitej (litej), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej,
potfaczeniach kielichowych taczone na uszczelke wykonang z elastomeru oraz pierscienia mocujgcego,
$rednice 3315 mm, @250 mm @200 mm i @160 mm.
Ponadto rury i ksztattki muszg posiadac:
— 0Odpornosé na dichlorometan potwierdzajgce odpowiedni stopien zzelowania PVC
— Uszczelke (wykonang zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosowania w systemach
kanalizacyjnych) wbudowang w kielich w procesie produkcyjnym,
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Wodoszczelnosé rurociggéw (rur, ksztattek i uszczelek) musi byé udokumentowana utrzymaniem
cisnienia badawczego 50 kPa (0,5 bar), a ilos¢ wody dodanej W30 nie moze przekraczad.
— 0,151/m? w czasie 30 minut, dla rurociaggéw;

0,20 I/m? w czasie 30 minut, dla rurociggdw tacznie ze studzienkami;
— 0,40 I/m? w czasie 30 minut, dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych;
Zastosowane rury i ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, karty katalogowe.

b. Rurociagi grawitacyjne z PE100 RC — na przewierty,
Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie kanalizacji grawitacyjnej metodg przewiertowg wytgcznie
w uzasadnionych przypadkach (brak technicznej mozliwosci wykonania kanalizacji inng metods).
Warunkiem niezbednym do wykonania metodg bezwykopowsg jest zachowanie spadku na przewodzie
wykonanym bezwykopowo min. 3%. Obowigzkowo kazdy odcinek wykonany metodg bez wykopowg
jak i wykopowga musi zosta¢ poddany kamerowaniu (inspekcja TV) w tym sprawdzeniu zachowania
jednorodnego spadku kanatu monitorowanym odcinku.
Rurociaggi grawitacyjne z PE100 RC, nalezy wykonac z rur cisnieniowych. Rdzen rury stanowi PE100 —
RC zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201, SDR11 klasy cisnieri PN16, taczone poprzez zgrzewanie, o
$rednicach wymaganych dokumentacjg projektows.
Zastosowane rury i ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe. Montaz rur nalezy wykonywac Scisle wg wytycznych
Producenta.

1.9.2 Przewody kanalizacyjne tloczne

Kanaty sanitarne ttoczne nalezy wykonad z rur i ksztattek cisnieniowych. Rdzen rury stanowi PE100 RC
zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR11 PN16, o $rednicach #110 mm, @90 mm i 63 mm.
Rury i ksztattki wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolne]j propagacji peknieé
podlegajgcemu statej kontroli jakosci. Rury odporne na skutki zarysowan i naciskéw punktowych
potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu Badawczego, (akredytacja zgodna z DIN EN
ISO/IEC 17025).

taczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego i ztaczek elektrooporowych.
Zastosowane rury i ksztattki winny by¢ produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12201 oraz
posiada¢c wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci producenta, kart
katalogowe.

UWAGA:
Rury i ksztattki winny by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system, zaleca sie aby pochodzity
od jednego producenta.

1.9.3 Studnie kanalizacyjne

a. Studzienki na kanalizacji grawitacyjnej, rewizyjne
Studzienki o srednicach zgodnie z projektem budowlanym, winny by¢ zaprojektowane jako rewizyjne
betonowe lub z PE lub PP (w przypadku studni tworzywowych sztywnosc¢ rur wznoszgcych winna by¢
nie mniejsza niz SN 8, @1000, @600 o gtebokosciach jak w zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej. W pasie drogowym nalezy stosowad studnie betonowe DN1000
zakonczone stozkiem i pokrywa zeliwng D 400 (40T).

W terenach zielonych i innych niz drogi nalezy projektowac studnie DN600 zakoriczone teleskopem i
wtlazem dostosowanym do aktualnego obcigzenia terenu. W przypadku ryzyka ruchem pojazdéw
nalezy stosowac tworzywowe pierscienie odcigzajace.
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Studnie wyposazone powinny by¢ w stopnie ztazowe metalowe CrNi.

Na zewnatrz studzienek, w ktdrych réznice pomiedzy wlotem, a wylotem kanatu (dnem studzienki)
wynoszg 0,6 m i wiecej nalezy wykonad kaskady z rur PVC. Wszystkie wtgczenia przytgczy do sieci nalezy
wykonaé poprzez studzienki kanalizacyjne. Nie dopuszcza sie stosowania tréjnikdw na sieci kanalizacji
grawitacyjnej. Studzienki na kanalizacji grawitacyjnej potaczenia pomiedzy elementami studni
zaplanowac poprzez uszczelke tgczacg lub spaw. Wszystkie elementy winny posiada¢ pionowe
ozebrowanie i poziome obrecze wzmacniajace i zapobiegajgce wypieraniu studni z gruntu. Studnie
wyposazy¢ w stopnie ztazowe metalowe CrNi. Pofaczenie studzienek z rurami przewodowymi nalezy
realizowaé za pomocg uszczelki z opaskg metalowg nierdzewng. Na zewnatrz studzienek, w ktérych
réznice pomiedzy wlotem, a wylotem kanatu (dnem studzienki) wynoszg 0,6 m i wiecej nalezy wykona¢
kaskady. Wszystkie wtgczenia przytaczy do sieci nalezy wykonaé poprzez studzienki kanalizacyjne. Nie
dopuszcza sie stosowania tréjnikdw na sieci kanalizacji grawitacyjnej.

Ponadto studnie powinny posiadac nastepujace cechy:

— zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

— kinety i rury trzonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598-2:2009,

Studzienki rozprezne i do wytracania energii powinny posiada¢ wkfadki do pochtaniania odoréw
umieszczone w przykrywie studzienki.

Zwienczenie studni stanowi¢ powinien wtaz zeliwny, szczelny.

b. Studzienki wiaczeniowe, niewtazowe
Studzienki rewizyjne przytgczeniowe winny by¢ zaprojektowane z PE, PP (sztywnos¢ rur wznoszacych
winna by¢ nie mniejsza niz SN 4, $425 o gtebokosciach jak w dokumentacji projektowej zakoriczone
rurg teleskopowg i dostosowanym do aktualnego obcigzenia terenu
Studzienki tzw. systemowe z tworzywa sztucznego zgodnie z dokumentacjg projektowa, z
wyprofilowanymi kinetami z PP lub PE. Na zewnatrz studzienek, w ktérych réznice pomiedzy wlotem,
a wylotem kanatu (dnem studzienki) wynoszg 0,6 m i wiecej nalezy wykonaé kaskady z rur PVC o
$rednicy co najmniej #160 mm.
Ponadto studnie powinny posiada¢ nastepujgce cechy:
— w przypadku, gdy ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne istnieje ryzyko odksztatcenia studni
zaréwno w pionie jak i poziomie nalezy zastosowac rure wznoszaca sztywng, gtadka,
— w przypadku studni @400 i @425 swiatto studzienki na catej wysokosci studzienki nie powinno by¢
mniejsze niz 400 mm (otwoér wtazu, rury teleskopowej).
— studzienki dostosowane do gtebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m

c. Studnie z prefabrykowanych kregéw betonowych

Studnie o s$rednicy wewnetrznej, #1000, @600 i o gtebokosci zgodnie z projektem budowlanym,
taczonych na uszczelke gumowg, wyprofilowanymi kinetami, przejSciami szczelnymi PVC typu
tulejowego z uszczelnieniem gumowym i stopniami ztazowymi, zabezpieczone antykorozyjnie,
stozkiem lub ptytami pokrywowymi, kregami z betonu klasy C32/45 mrozoodporne o nasigkliwosci
max. 4 %, wtazy studzienek zeliwne typu ciezkiego D 400 (40 T) na terenach utwardzonych wraz ptytami
odcigzajgcymi na sieci kanalizacyjnej lub B125 (12,5T) na terenie nieutwardzonym.

Na zewnatrz studzienek na kanalizacji grawitacyjnej, w ktérych réznice pomiedzy wlotem, a wylotem
kanatu (dnem studzienki) wynoszg 0,6 m i wiecej nalezy wykona¢ kaskady

d. Studnie rozprezne i do wytracania energii
Studnie o srednicach zgodnie z projektem budowlanym.
Studnia rozprezna na projektowanych przewodach ttocznych (cisnieniowych) kanalizacji sanitarnej
powinny zosta¢ wykonane w miejscu i wymiarach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa. Przy
projektowaniu nalezy zastosowac typowe rozwigzania systemowe.
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e. Studnie z zaworem napowietrzajgco — odpowietrzajagcym oraz studnie rewizyjne na
przewodzie ttocznym

Studnie na projektowanym przewodzie ttocznym (ciSnieniowym) kanalizacji sanitarnej zostang
wykonane w miejscach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg. Studzienki PE (J1000mm powinny
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 13598-1 i PN-EN 13598-2, by¢ wykonane z liniowego polietylenu
Sredniej gestosci bez srodkdw spieniajgcych, przeznaczonego do formowania rotacyjnego. W zakresie
wiasciwosci polietylenu powinny charakteryzowad sie nastepujgcymi parametrami:
— gesto$¢ (kg/m3) wg 1SO 1183 — 935 - 944
— MFR (g/10 min) wg ENIS01133 —<5
— wytrzymatosé na rozcigganie (MPa) wg ISO 527/2 - 15 - 16
— wydtuzenie do punktu zerwania wg wg 1SO 527/2 - >700
— modut elastycznosci (MPa) wg ISO 178 — 530 - 550
— twardos¢ (Shore D) wg ISO 868 — 52 - 55
— Vicat A/50 (10N) wg ISO 306 — 111-120°C
— prég kruchosci wg 1ISO 974 <-70°C
Studzienki powinny sktadac sie z 3 podstawowych elementéw:
— podstawy PE 1000 mm z ptaskim dnem, wzmocnionym uzebrowaniem zewnetrznym, bez kinety,

monolitycznej
— pierscieni wznoszacych &J 1000 mm w zaleznosci od gtebokosci
— stozka PE niecentrycznego & 1000/625 mm
Zwienczenie studni stanowi¢ powinien wiaz zeliwny 600 mm klasy B125, szczelny, wyposazony w
rygle w terenach zielonych, a w drogach i poboczach wtaz zeliwny J600 mm klasy D-400, szczelny,
wyposazony w rygle z wktadka gumowa wygtuszajgcg. W terenie zielonym lub w drogach o nawierzchni
nieutwardzonej wtazy powinny posiada¢ betonowg opaske grubosci 15 cm i szerokosci 50 cm,
wykonang z betonu klasy co najmniej C12/15. Wtazy powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN-EN
124:2000 wydany przez niezalezng jednostke certyfikujaca.
Regulacja wysokosci studni powinna by¢ mozliwa poprzez pierscie odcigzajacy. Do ewentualnych
zmian wysokosci studni, do zwiekszania gtebokosci studni (do 200 mm) powinny stuzy¢ zelbetowe
nadstawki na pierscien odcigzajacy. Do zmniejszania gtebokosci studni powinno by¢ wykorzystywane
obciecie gérnej (podwtazowej) czesci stozka PE lub pierscienia wznoszgcego PE.
Pofaczenia wlotowe rurociggdw PE do podstawy studni powinny by¢ wykonane w postaci kréécow
przytgczeniowych wyposazonych w tuleje kotnierzowe. Wysokos$¢ wlotéw do studni powinna byé
umieszczona na wysokosci 400 mm powyzej jej dna. Wszystkie elementy polietylenowych czesci studni
muszg posiadaé¢ wyksztatcone w procesie produkcji poziome obrecze wzmacniajgce i zapobiegajgce
wyporowi studni przez wody gruntowe (tzw. ,zebra”). Oprdcz usztywniend poziomych powinny by¢
rowniez usztywnienia pionowe. Pofgczenia elementéw studni powinny by¢ wykonane poprzez
gumowa tréjstronng uszczelke dwuwargowg z EPDM (odporng na Scieki sanitarne). Konstrukcja studni
wraz z potgczeniami powinna gwarantowaé¢ wodoszczelno$¢ do co najmniej 0,5 bara. Elementy
polietylenowe studni 1000 mm powinny posiadaé fabrycznie zabudowane stopnie ztazowe
rozmieszczone w pionie co 25 cm, wykonane jako stopnie odporne na korozje ze stopu CrNi wg PN-EN
13101. Ze wzgleddw bezpieczeristwa pierwszy stopien ztazowy powinien by¢ mocowany ok. 50 cm
ponizej poziomu gruntu.
Na studniach rozpreinych i do wytrgcania energii nalezy zamontowac filtr odoru.

f. Pokrywy i wtazy kanatowe
Na wszystkich studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowac pokrywy i wtazy kanatowe zeliwne z
zeliwa szarego EN GJL 200 wg PN EN 1561, produkowane zgodnie z normami PN-EN124, PN-EN 877,
PN-EN 1253, z zabezpieczeniem przeciw kradziezy. W drogach nalezy zastosowa¢ dodatkowo wktadki
ttumigce — elastomer EPDM.
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Zastosowane studzienki kanalizacyjne wraz z wyposazeniem powinny posiadaé¢ wymagane certyfikaty
i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci producenta, kart katalogowe.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac zgodnie ze szczegdétowymi rozwigzaniami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz zgodnie z instrukcjg producenta studni.

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowanie wdéd gruntowych jest wymagane stosowanie specjalnych
zabezpieczen studzienek przed sitami wyporu, zgodnie z wytycznymi producenta tych studzienek.

W celu zabezpieczenia przed przedostawaniem sie do studni wdd opadowych powinny by¢
zastosowane wtazy uniemozliwiajgce przedostawanie sie wody przez wiazy.

1.9.4 Sieci wodociggowe

a. Sieci wodociggowe i przytacza
Sie¢ wodociggowa i przytacza nalezy wykonac z rur i ksztattek cisnieniowych. Rdzen rury stanowi PE100
RC klasy SDR11 PN16, o srednicach zgodnie z projektem budowlanym. Rury i ksztattki wykonane z
materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknie¢ podlegajagcemu statej
kontroli jakosci. Rury odporne na skutki zarysowan i naciskéw punktowych potwierdzone wynikami
badan akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h (akredytacja zgodna z DIN EN ISO/IEC
17025). Ptaszcz ochronny winien by¢ z nasyconego mineralnie niebieskiego polipropylenu z paskami w
innym kolorze, stuzagcymi do identyfikacji ptaszcza ochronnego. Miedzy ptaszczem, a rurg winny
znajdowac sie fabrycznie wmontowane elementy metalowe, ktére spetnia¢ maja funkcje detekcji
rurociggu, oraz umozliwic¢ lokalizacje uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego
montazu.
Rury dopuszczone do stosowania w metodzie bezwykopowego montazu rurociggdéw, zgodna z PAS
1075 Typ 3.
taczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego i ztaczek elektrooporowych.
Zastosowane rury i ksztattki winny by¢ produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12201 oraz
posiada¢c wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci producenta, kart
katalogowe.
UWAGA:
Rury i ksztattki winny by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowic jeden system, zaleca sie aby pochodzity
od jednego producenta.

1.9.5 Armatura kanalizacyjna

Armatura kanalizacyjna — uzbrojenie kazdej studni z zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajgcym

stanowic¢ bedzie:

— zainstalowany wewnatrz studni, osiowo na rurociggu ttocznym, zeliwny trdjnik kotnierzowy
z odnogg DN 80 mm,

— zasuwy kofnierzowe na wlocie i wylocie ze studni wielko$cig dostosowane do $rednicy rurociggu
gtéwnego,

— jedna zasuwa kotnierzowa DN80 mm za tréjnikiem przed zaworem napowietrzajgco-
odpowietrzajgcym.,

— jednokomorowy zawdér napowietrzajgco-odpowietrzajacy, samoczynny, sterowny przez medium,
kotnierzowy DN 80 mm, wyposazony w korpus z PE i pokrywe z zeliwa sferoidalnego,

— uzbrojenie wewnatrz studni wsparte powinno by¢ na konsoli PE lub bloku oporowym betonowym.

a. Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce
Zawory powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
Potrdijna funkcja, dwa przeloty:
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— duzy przelot — do na — i odpowietrzania duzych ilosci powietrza, przy oprdznianiu i napetnianiu
rurociggu, dopuszczalne duze predkosci powietrza az do predkosci dzwieku;
— maly przelot — do odpowietrzania matych ilosci powietrza w warunkach roboczych
Przytacze kotnierzowe wg EN 1092-2 wg PN
Korpus z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)
Pokrywa z stali nierdzewnej 1.4308
Czesci wewnetrzne ze stali nierdzewnej (tylko DN 50 — ptywak z tworzywa sztucznego)
Uszczelki z EPDM
Sruby pokrywy — ze stali nierdzewnej
Wyposazony w przytacze gwintowane do odprowadzania powietrza i wody z pokrywy
Zaopatrzony w otwor kontrolny do pomiaru cisnienia wewnatrz zaworu
Pokrycie antykorozyjne:
— elementy zeliwne malowanie epoksydowe min. 250um wg. wymagan GSK
Wymagane dokumenty:
— deklaracja zgodnosci
— karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzajgcy wymagania materiatowe),
— atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny lub odpowiadajgcy instytucje
cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestéw,
Zawor napowietrzajgco — odpowietrzajgcy zgodny z EN 1074-4 na cisnienie nominalne PN16.

b. Zasuwy na rurociggach cisnieniowych
Zasuwy nalezy stosowaé w klasie cisnied PN16, medium Scieki komunalne. W projekcie zastosowano
zasuwy kotnierzowe i z kré¢cami PE do zgrzewania.
Zasuwa jako wyrdb winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1074
Opis produktu wg wymagan materiatowych wykonanie:

— kotnierze owiercone zgodnie z PN 16,

— zasuwy przy catkowitym otwarciu - bez przewezen przeptywu w miejscu zamkniecia

(réwnoprzelotowa $rednica otworu jest réwna Srednicy nominalnej),

Zasuwy winny znajdowac sie w ciggtej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane seryjnie,
posiadac oznakowanie odnosnie Srednic materiatu cisnienia i producenta w odlewie.
Dla zasuw do zabudowy w ziemi nalezy stosowac¢ skrzynki uliczne wraz ptytami podktadowymi oraz
teleskopowa obudowy.
Zastosowana armatura powinna posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

c. Ksztattki z zeliwa sferoidalnego
Ksztattki z Zeliwa sferoidalnego np. tréjniki kotnierzowe, pofaczenie kotnierzowe wg EN1092-2,
wykonanie materiatowe zeliwo sferoidalne wg EN 1563. Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i
zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace
minimalng grubos$¢ warstwy 250um, przyczepnos$¢ min 12 N/mm2, odpornos¢ na przebicie metodg
iskrowg nie mniej niz 3000 V.
Do taczenia rur z armaturg kofnierzowa nalezy stosowac tuleje kotnierzowe z PE100 SDR11 wraz z
kotnierzami luznymi i kotnierze specjalne do rur PE wg EN 12201-2, z zabezpieczeniem przed
przesunieciem, wykonane z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego, z uszczelnieniem EPDM. Ci$nienie
robocze PN16 w zaleznosci od rozwigzann w Dokumentacji Projektowej. Kotnierz zwymiarowany
zgodnie z EN 1092-2.
Szczegdtowe wymiary i parametry wg dokumentacji projektowej w zaleznosci od lokalizacji.
Zastosowana ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.
Wszystkie studnie z armaturg, za wyjatkiem studni z zaworami napowietrzajaco — odpowietrzajacymi,
nalezy wyposazy¢ we wtazy szczelne.
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1.9.6 Armatura wodociggowa.

a. Zasuwy klinowe kotnierzowe
Zasuwy z wolnym przelotem na rurociagi o Srednicach zgodnie z projektem budowlanym, na cisnienie
nominalne PN 16:
Zasuwa jako wyrdb winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1074

— testu przyczepnosci powtoki, minimalna grubos$¢é warstwy 250 um,
Zasuwy winny znajdowac sie w ciggtej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane seryjnie,
posiadac oznakowanie odnosnie Srednic materiatu cisnienia i producenta w odlewie.

b. Zasuwy klinowe miekkouszczelniana
Zasuwy z kréécami PE do zgrzewania z rurami PE wg EN 12201-2. Zasuwa zgodna z EN 1074-2.
Podstawowe parametry i wymagane dokumenty jak dla zasuw kotnierzowych.

c. Skrzynki uliczne do zasuw
Skrzynki powinny spetfnia¢ nastepujace wymagania:
— korpus z zeliwa szarego bituminizowanego,
— pokrywa z zeliwa szarego, bituminizowanego,
— w przypadku stosowania zasuw zintegrowanych nalezy zastosowaé jedng skrzynke
(zespolong).

d. Obudowy teleskopowe do zasuw
Obudowy powinny spetfniaé nastepujace wymagania:

— przeznaczone do zasuw DN %” + DN 300 mm

— feb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego

— trzpien i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo o kwadracie min. 20
mm o $rednicach DN 50-200, powyzej DN 200 kwadrat 25 mm

— rura przesuwna i ochronna wykonana z PE. Blokowania przez opadaniem rury przesuwnej na
trzpieniu winno by¢ w sposéb trwaty — nie dopuszcza sie blokowania z jednej strony srubg

— nakretka (nasada) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z
rowng gruboscia $cianki na catym obwodzie

— pofaczenia zasuwy DN 50 + DN 300 z nakretkg wrzeciona za pomocg elementu (zawleczka,
Sruba itp.) wykonane ze stali nierdzewnej

— potaczenie zasuwki DN %” + 2” z obudowg teleskopowg za pomocga przytaczenia srubowego
lub zatrzaskowego znajdujgcego sie na rurze ochronnej obudowy lub za pomocg zawleczki,

— wymiary dostosowane do rodzaju uzbrojenia i gtebokosci rurociggu,

e. Piyty podkiadowe do skrzynek ulicznych
Ptyty podktadowe do skrzynek ulicznych zasuw powinny spetniaé nastepujace wymagania:

— wykonanie materiatowe z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci na obcigzenia,

— $rednica zewnetrzna 340 mm.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

f. Ksztattki z zeliwa
Ksztattki z zeliwa sferoidalnego tj. krééce jednokotnierzowe, tréjniki kotnierzowe, tuki kotnierzowe ze
Do taczenia rur z armaturg nalezy stosowac tuleje kotnierzowe z PE wraz z kotnierzami luznymi i
kotnierze specjalne do rur PE z zeliwa sferoidalnego zabezpieczajgce przed przesunieciem, ci$nienie
nominalne PN16.
Szczegbtowe wymiary i parametry wg dokumentacji projektowej w zaleznosci od lokalizacji.
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Zastosowana ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

Na odgatezienia pod przytgcza nalezy stosowaé opaski do nawiercania lub tréjniki siodtowe z nawiertka
do rur PE umozliwiajace bezposredni montaz zasuw lub kompletng opaske z zasuwa.

g. Opaski do nawiercania
Opaski do nawiercania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— Przeznaczone do nawiercania rur PE
— Srednice nominalne: zgodna z Dokumentacjg Projektowa
— Cisnienie nominalne: PN16
— Korpus: zeliwo sferoidalne wg z EN 1563
— Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowa
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubosé¢ warstwy 250um, przyczepnosé
min. 12 N/mm?2, odpornos¢ na przebicie metodg iskrowa nie mniej niz 3000 V
— Uszczelnienie elastomerowe z atestem PZH dla wody pitnej
— Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej
— Woyposazone w gwint wewnetrzny pod zasuwy z gwintem zew. 2” lub mniejszym w zaleznosci
od lokalizacji
Zastosowane opaski powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

h. Tréjniki siodtowe z nawiertka
Tréjniki siodtowe z nawiertkg powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

— przeznaczone do nawiercania rur PE

— materiat PE100 SDR11

— Srednice nominalne: zgodna z Dokumentacjg Projektowa

— ci$nienie nominalne: PN16
Zastosowane trdjniki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

1.9.7 Przepompownie $ciekéw

W ramach przedmiotu zamdwienia planuje sie dostawe i montaz kompletnych prefabrykowanych
sieciowych przepompowni $ciekdw wraz z wyposazeniem w skiad ktérego wchodza: zbiornik
przepompowni z polimerobetonu, pompy, szafa zasilajgco — sterujgca, czujniki, armatura odporna na
korozje, przewody ttoczne wewnetrzne pompowni, zawory zwrotne, zawory odcinajgce, zawory
mieszajgce — na kazdej przepompowni, prowadnice pomp, kroéce doptywowe i ttoczne, kominki
napowietrzajacy i wywiewny (nalezy zamontowac jeden filtr weglowy, przeciw odorowy), szczelna
pokrywa wtazowa, studzienki wtgczeniowe oraz studnie w ktérych zamontowany zostanie osadnik do
wychwytywania skratek, przepompownie winny by¢é wyposazone w gniazda pod zuraw, gdzie
Wykonawca dostarczy jeden zuraw pod najciezszg pompe.

Elementy przepompowni:

a. Zbiornik przepompowni
Przepompownie kanalizacyjne powinny by¢ obiektami w catosci umieszczonymi pod ziemig (oprécz
ptyt pokrywowych z szczelnymi wtazami umieszczonymi ok. 30 cm nad terenem), ze skrzynkg
sterowniczg umieszczong na ptycie stropowej lub osobnym fundamencie obok przepompowni.
Obudowe przepompowni stanowi prefabrykowany monolityczny ptaszcz wykonany z polimerobetonu

(o $rednicy J1500mm i gtebokosci dostosowanej do warunkdw lokalnych oraz ilo$ci pompowanych
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Sciekdw, zapewniajacy prawidtowa prace pomp zwigzang z odpowiednig objetoscig retencyjna
zbiornika przepompowni eliminujgcg zbyt czeste zatgczenia pomp). Pompownie powinny byc
dostarczane z kompletnym orurowaniem i wyposazeniem. Na czas transportu dopuszcza sie jedynie
demontaz tych elementéw zewnetrznych, ktére mogtyby ulec uszkodzeniu przy transporcie, zatadunku
i roztadunku przepompowni. W uzasadnionych przypadkach, dla zbiornikéw przepompowni o duzych
gabarytach, dopuszcza sie dostawe przepompowni w prefabrykowanych czesciach, ktdére zostanag
potgczone trwale i szczelnie przez producenta w miejscu wbudowania. W takim przypadku montaz
elementdéw wyposazenia przepompowni jest dopuszczalny na budowie. Na taki sposdb dostawy nalezy
kazdorazowo uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego .
Obudowa zbiornika przepompowni sciekdw powinna spetnia¢ co najmniej nastepujace wymagania
techniczne:
— wytrzymatos¢ na Sciskanie
— wytrzymatos$¢ na zginanie
— odpornos¢ chemiczna (pH 1-10),
— wykonana powinna by¢ jako prefabrykowany zbiornik monolityczny,
Dodatkowo:
— konstrukcja zbiornika powinna zapewniaé petng szczelno$é i niewrazliwo$¢ na oddziatywanie
otaczajgcego go Srodowiska,
— posiadaé powinna aprobate techniczng lub znak CE,
— dno komory powinno by¢ wyprofilowane tak, aby nie osadzaty sie w zadnym jego miejscu
piasek i zawiesiny (max. 0,5:1, min. 1:1),
— otwory pod rurociagi i przejscia kablowe powinny by¢ wykonane jako szczelne,
— $rednica wtazu i obudowy powinna zapewnia¢ mozliwos¢ swobodnego montazu pomp oraz
wyposazenia wewnetrznego przepompowni,
— rzedne, Srednice i rozmieszczenie witgczen przewoddw do zbiornika pompowni wg odrebnego
projektu budowlanego
— przejscia szczelne przewodow przez Sciany zbiornika przepompowni wiasciwe dla danego
systemu przewoddéw rurowych wtgczonych do zbiornika
Zbiorniki prefabrykowane posadowione na przygotowanym podtozu, wykonane z polimerobetonu o
parametrach jak wyzej. Zbiorniki muszg spetnia¢ normy wytrzymatosciowe dla zbiornikéw catkowicie
posadowionych w gruncie. Przed dostawg zbiornikdw na budowe, nalezy dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia obliczenia wytrzymatosciowe poszczegdlnych zbiornikéow lub atesty
producenta.
W razie potrzeby sktadowania przepompowni lub ich elementéw nalezy stosowac sie scisle do zalecen
producenta dotyczgcych sktadowania.

b. Pozostate elementy przepompowni:

— Do kazdej przepompowni nalezy wykonac zjazd z drogi utwardzonej lub asfaltowe] oraz plac
manewrowy o nawierzchni z kostki betonowe;.

— Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy zapewnié odwodnienie powierzchniowe poprzez
nalezyte spadki podtuzne i poprzeczne.

— Teren pompowni S$ciekdw nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem trwatym z bramg wjazdowa o
szerokosci 2,5 m i wysokosci 1,5 m oraz zamontowacd os$wietlenie awaryjne.

— Ogrodzenie nalezy wykonac z siatki stalowej powlekanej o wysokosci 1,5 m oraz stupkéw o
$rednicy 50 mm i wysokosci 1,8 m. Teren przepompowni nieutwardzony obsiac trawa.

— Teren wewnatrz ogrodzenia nalezy utwardzi¢ kostkg betonowga na podsypce cementowo —
piaskowej. Stupki ogrodzeniowe zabetonowac¢ w bloczkach fundamentowych o wymiarach 25
x 25 x 50 cm z licowaniem obrzezy chodnikowych 8 x 30 cm pod siatkg (musi wystawaé okoto 5
cm nad teren).
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— Brama zamykana na ktddke oraz blokade doziemnga. Stupki przybramowe o srednicy 70 cm.
Brama wykonana z ksztattownikéw stalowych, malowana farbami ftalowymi bez pasa dolnego.
Zamawiajgcy dopuszcza montaz ogrodzenia systemowego w kolorze zielonym.

— Zbiorniki przepompowni Sciekdw wyposazone w przewody wentylacyjne zakoriczone tak, aby
uniemozliwi¢ wrzucanie do przepompowni przedmiotow.

— Zbiorniki przepompowni powinny by¢ wyposazone w podesty (pomosty technologiczne)
uchylane umozliwiajgce wycigganie pomp i drabinki zejSciowe ze stali kwasoodporne;j.

— Pokrywy wifazowe wejsciowe (nieprzejazdowe lub przejazdowe), zamykane ze stali
kwasoodpornej bez otworéw wentylacyjnych, wykonane z materiatu dostosowanego do
potaczenia ze zbiornikiem ptaszcza przepompowni dla przewidzianych srednic, spetniajgce
nastepujgce wymagania: szczelne, zabezpieczone przed frakcjami mineralnymi i
zanieczyszczeniami zewnetrznymi. Dodatkowo pokrywy winny zosta¢ wyposazone w uszczelki,
dzieki ktdrym ododr nie bedzie przedostawat sie miedzy wtazem a obreczom. Obrecz zostanie
szczelnie przymocowana na ptyty gérnej zbiornika.

— Witazy wejsciowe ocieplone styropianem, wyposazone w amortyzator, uchwyt do podnoszenia,
zaczep do mocowania ktédki. Porecz pomocnicza wykonana z rurki ze stali nierdzewnej trwale
zamocowana do pokrywy betonowej za pomocg stopek stalowych.

— System wentylacji grawitacyjny nawiewno — wywiewny wyposazony w kominki: wywiewny i
nawiewny wykonane ze stali nierdzewnej, w zbiorniku rura wentylacyjna nawiewna PVC 110 z
mocowaniem do $cian zbiornika sprowadzona nad zwierciadto Sciekdw, przejscie szczelne
przez $ciane zbiornika w przypadku montazu zbiornika w terenie przejezdnym.

— Elementy mocujace — kotwy, wsporniki — wykonane ze stali kwasoodpornej.

— Orurowanie wewnatrz pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej z potgczeniem
kotnierzowym ze Srubami ze stali kwasoodpornej, natomiast uszczelki miedzy kotnierzowe
wykonane z EPDM, kulowe zawory zwrotne dla kazdej pompy.

— Zasuwy odcinajgce z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla kazdej pompy
samouszczelniajgce sie potaczenie pomiedzy pompga a podstawg, uszczelka neoprenowa pod
wptywem ciezaru pompy i ci$nienia panujgcego w rurociggu pozwalajgca na uzyskanie
szczelnosci.

— Kielich z uszczelkg (otwér wlotowy) przystosowany do podtgczenia rurociggu grawitacyjnego,
ostona wlotu grawitacyjnego — deflektor ze stali kwasoodporne;j

— Wyjscie przewodu ttocznego z przepompowni na zewngatrz wykonane za pomocga ksztattki
kotnierzowej, ktdra umozliwia potgczenie rurociggu stalowego z rurociggiem ttocznym.

— Przepusty w Scianach dla rurociggdw i kabli powinny by¢ szczelne i elastyczne — tak, aby nie
nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku nieréwnomiernego
osiadania studni i rurociagu.

— Dno przepompowni powinno by¢ tak wyprofilowane, aby w Zadnym jego miejscu nie
nastepowato gromadzenie sie piasku i zawiesin.

¢. Wyposazenie przepompowni

— Jedna lub dwie pompy zatapialne o parametrach zgodnie z projektem budowlanym,
kompletne, zainstalowane na poziomie mokrym, z prowadnicami i stopg sprzegajgcq do
automatycznego faczenia pompy z rurociggiem ttocznym.

— Silniki pomp elektryczne tréjfazowe.

— Sprzegto przymocowane do kotnierza ttocznego pompy faczy sie automatycznie z dopasowang
podstawg, zamontowang na dnie komory, wyposazong w uszczelke gumowa.

— Pompy montowane sg w zbiorniku za pomoca zeliwnej stopy sprzegajacej. Montaz i demontaz
pomp odbywa sie przy pomocy tancucha i prowadnic rurowych naprowadzajgcych pompe na
stope sprzegajaca. Prowadnice i tancuchy sg wykonane ze stali kwasoodporne;j.
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— Sterowanie pracg pomp w zaleznosci od poziomu $ciekdw w zbiorniku za posrednictwem sondy
hydrostatyczne;j.

— Projektuje sie wyposazenie przepompowni sieciowych w dwa zespoty pompowe do pracy
naprzemiennej bez mozliwosci rdwnoczesnej pracy pomp. W okresie postoju przewiduje sie
chwilowe uruchamianie pomp majgce na celu zapobieganie zatykaniu sie pomp i osadzaniu
osadu. Przyjete parametry pracy pomp majg zapewnié przettoczenie maksymalnego doptywu
sciekdow.

— Studzienki wtaczeniowe zlokalizowane przed przepompowniami, chronigce pompy przed
nadmiernym naptywem piasku i ewentualnych czes¢ ptywajacych, wymagajg okresowej
kontroli i ewentualnego czyszczenia sprzetem asenizacyjnym raz na szes¢ miesiecy.

— Armatura wewnatrz pompowni winna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej i Zzeliwa
sferoidalnego, montowana fabrycznie w zbiorniku pompowni z uwzglednieniem przejs¢
szczelnych w $cianach. Nie dopuszcza sie montazu przepompowni na placu budowy, na plac
budowy winna by¢ dostarczona kompletnie wyposazona przepompownia z zamontowang
fabrycznie armaturg, gotowym do montazu sterownikiem i pompami. Kazda dostarczona
przepompownia winna zawieraé rysunek ztozeniowy i DTR, umozliwiajacg jej poprawny
montaz. Stosowanie armatury z tworzyw sztucznych, stali ocynkowanej i innych niz w
dokumentacji producenta jest niedopuszczalne. Elementy armatury sg tgczone ze sobg
kotnierzowo, nie dopuszcza sie stosowania kotnierzy z materiatéw innych niz w dokumentacji
producenta.

— Elementy mocujace — szekle do pomp, sruby, nakretki, podktadki, uchwyty do kabli zasilajgcych
i uziemiajacych, kotwy, uchwyty, haki, prowadnice rurowe, taricuchy do wyciggania pomp oraz
drabinki winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, a tby nakretek zabezpieczone kapturkami
PE.

d. Instalacja elektryczna zalicznikowa, system sterowania i system telemetrycznego
monitoringu
Zasilanie i instalacje elektryczng nalezy wykonac¢ na odcinku od ztgcza kablowego w kierunku instalacji
odbiorcy zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wyposazajac w system sterowania i systemu telemetrycznego monitoringu winno by¢ kompatybilne
ze Srodowiskami obstugujacymi system dziatajagcy w przedsiebiorstwie Wodociagi i Kanalizacja
Krzeszowice Sp. z 0.0..

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Forma Dokumentacji Projektowej
Forma i zakres Dokumentacji Projektowej winna spetnia¢ wymogi ROZPORZADZENIA MINISTRA
ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.
Rozwigzania projektowe bedg spetniac szczegdtowo i kompletnie wymogi min.:
v' Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekdw (tekst jednolity z 2006 r.: Dz. U. 2021, poz. 2351 ze zmianami).
v" Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz.290).
v" Ustawa z dnia 8.03.1990 r o samorzadzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559).
v' Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973, ze
zmianami).
v/ Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (Dz. U. 2021,
poz. 888 ze zmianami).
v Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 22019 r, poz. 1065 ze zmianami),
v Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 poz. 2233, ze zmianami).
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v' Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, ze zmianami).

v' Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 w sprawie okre$lenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r, poz. 1839 ze
zmianami).

Dokumenty beda opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposob opisany w pkt 1.5.1 PFU.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany ilosci wymaganych egzemplarzy.

Spis rysunkéw bedzie wykazem rysunkéw roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem powyzej.
Wykonawca dostarczy komplet rysunkéw na papierze oraz kopie kazdego rysunku sporzgdzonego w
komputerze w wersji elektronicznej (na ptycie CD, DVD). Rysunki i obliczenia, ktére powinien
sporzadzi¢ Wykonawca, bedg wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi nizej.
Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie. Rysunki wszystkich elementow
konstrukcyjnych i technologicznych powinny by¢ czytelne i kompletne, zastosowana skala zaleze¢
bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczeg6tow. Zaleca sie stosowanie nastepujgcych
skali:

v Plany sytuacyjne sieci: 1:500.

v Profile rurociggéw: skala pionowa 1:100, skala pozioma 1:500, 1:250, lub 1;100.

v' Szczegdty: 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5.

Zmiany i/lub uwagi wskazane przez Koordynatora prac projektowych (wskazanego przez
Zamawiajgcego) na rysunkach lub obliczeniach bedg natychmiast naniesione, a poprawione rysunki
i/lub obliczenia przedtozone ponownie w wymaganej ilosci egzemplarzy do uzyskania ostatecznego
zatwierdzenia. Dwie kopie kazdego zestawu zatwierdzonych rysunkdéw i obliczer beda przedtozone
Koordynatorowi prac projektowych. Rysunki powinny by¢ ostemplowane pieczecig ("RYSUNEK
ROBOCZY ZATWIERDZONY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO).

Poczatek prac dotyczacy jakiejkolwiek czesci robdét budowlanych bedzie dozwolony jedynie po
zatwierdzeniu przez Koordynatora prac projektowych opiséw i obliczern Wykonawcy oraz wymaganych
kompletnosci projektow wraz z pozostatymi dokumentami niezbednymi do rozpoczecia robdt
budowlanych — przez zespét inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Zatwierdzenie przez koordynatora prac projektowych rysunkéw i obliczen Wykonawcy tacznie ze
zmianami wprowadzonymi przez Niego nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z jego obowigzkdéw opisanych
w SWZ. Wykonania Robét zgodnie z Kontraktem.

Za btedy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca. Wszystkie modyfikacje wymagane
przez koordynatora prac projektowych i Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane bez
dodatkowej optaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie zgadzat sie ze zmianami wprowadzonymi
przez p/w zespoty, wéwczas przesle pisemne zawiadomienie do Zamawiajgcego w terminie trzech (3)
dni od daty otrzymania zmienionego rysunku (rysunkéw). W takim przypadku, w razie potrzeby,
Wykonawca ponownie przedtozy Koordynatorowi prac projektowych dany rysunek (rysunki)
i obliczenia w celu uzyskania jego komentarza.

Zamawiajgcy ma prawo kontroli oraz wnoszenia uwag i poprawek na kazdym etapie jej powstawania i
zatwierdzania, réwniez na etapie po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe. Zmiany wprowadzane
do dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji bedg wprowadzane w ramach nadzoru autorskiego.
2.2 Szczegétowe cechy zamodwienia dotyczace rozwigzan technicznych

2.2.1 Roboty ziemne.

Zdjecie humusu.

Warstwe humusu nalezy zdjgé¢ z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw. Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z
zastosowaniem réwniarek lub spycharek. Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa
robot ziemnych. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu — ok. 40 cm. Zdjety humus nalezy sktadowac
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w regularnych pryzmach. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Wykopy dla sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wraz z przytgczami.

Wykopy nalezy wykona¢ po uprzednim wytyczeniu tras poszczegdlnych sieci infrastruktury technicznej
przez uprawnionego geodete. Nalezy wykonaé wytyczenie trasy catej sieci w terminie nie dtuzszym jak
30 dni. Nie dopuszcza sie tyczenia sieci w trakcie prowadzenia robét. Po wytyczeniu sieci, Wykonawca
przedtozy zespotowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego szkice z tyczenia oraz dokumentacje
fotograficzng nieruchomosci przez ktére przebiega¢ bedg sieci. Roboty przy wykopach prowadzi¢
nalezy za pomoca sprzetu mechanicznego. Wykonawca przewidzi w swojej ofercie cene za
prowadzenia prac ziemnych w catosci w technologii recznej, w wysokosci ok 20% catego zakresu roboét.
W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci, az do odkrycia uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie. Na miejscu nalezy
pozostawic tylko grunt nadajacy sie do ponownego wykorzystania, tj. zasypania wykopu. Wykopy
nalezy prowadzi¢ na gteboko$¢ zapewniajgcg prawidtowe utozenie orurowania sieci (wykonanie
podsypki, projektowane spadki).

Wykopy otwarte bedga zabezpieczone poprzez obudowania $cian wykopdéw. Odwodnienie wykopdéw —
technologia wykonywania wykopdéw, w razie koniecznosci, musi umozliwia¢ ich prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Zwraca sie szczegdlng uwage przy prowadzeniu
prac ziemnych blisko zabudowan. Kazde zblizenie do jakiegokolwiek budynku czy obiektu
budowlanego wymaga wczesniejszego zgtoszenia do zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
ktdrzy w razie potrzeby ustalg wraz z Wykonawcg sposéb prowadzenia prac.

2.2.2 Wymagania technologiczne

Trasy przewodow kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przytgcza wodociggowe do urzadzen do poboru
wody zlokalizowane bedg w placach i drogach, przebiegajacych w poblizu skupisk doméw. W
przypadku drég powiatowych, trasy kanatéw lokalizowane sg poza pasem jezdnym, w poboczu lub po
terenach prywatnych. Lokalizacja kanatéw w pasie drogowym zostata okreslona w zatgczonej do PFU
planie zagospodarowania terenu.

Przed rozpoczeciem robdt w drogach, Wykonawca na wtasny koszt opracuje i uzgodni z zarzadcg drogi
Projekt organizacji ruchu. Koszty za zajecie pasa drogowego winny zostaé ujete przez Wykonawce w
cenie ofertowej. Po ukonczeniu robét Wykonawca odtworzy nawierzchnie terenu zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wtasciwych witascicieli i zarzagdcow np. drogi. Zanim jednak przystapi
odtwarzania nawierzchni asfaltowych, inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru zageszczenia
podbudowy drogi. Wykonawca we wskazanych losowo przez inspektora miejscach, wykona kontrolne
sondowania. Brak wykonania pomiaréw zageszczenia gruntéw, powoduje ze Wykonawca nie moze
przystgpic¢ do ,uktadania” asfaltow. Zamawiajgcy oczekuje wykonanie nawierzchni wigzgcej i Scieralnej
dla jednej ulicy w catosci. Nie dopuszcza sie uktadania asfaltu w czesciach.

2.2.3 Wymagania materiatowe
Wykonawca zobowigzany jest do:
1. Przyjecia do rozwigzan projektowych materiaty i urzadzenia o parametrach nie gorszych jak
wskazano w pkt 1.10 PFU.
2. Prowadzeniarobdét budowlano —montazowych z zastosowaniem przyjetych w zatwierdzonych
projektach budowlanych i wykonawczych technologii i rodzajéw materiatéw.

Zamawiajgcy dopuszcza, aby a trakcie prowadzenia robdét budowlano — montazowych zamienic
technologie wykonania i rodzaj materiatu na inny. Np. projekt budowany przewidywat utozenie kanatu
w technologii rozkopu z rur PCV, a z uwagi na zastosowanie technologii przewiertu niezbednym jest
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zastosowanie materiatu z PP lub PE. Po wejsciu w teren okazato sie, ze zaprojektowana trasa kanatu
wchodzi w kolizje z np. siecig gazowg. Wykonawca zmuszony jest do przesuniecia sieci co jest mozliwe
tylko pod warunkiem zastosowania technologii przewiertowej. Zwarta zabudowa wymusza
zastosowanie montazu rur w technologii sterowania horyzontalnego, a wiec materiat na rury musi
zosta¢ zmieniony na wspomniany wyzej, a wiec PP lub PE.

2.3 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robét budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie Projektow wykonawczych i powykonawczych oraz roboty
montazowo — budowlane — w zakresie zgodnym niniejszym Programem funkcjonalno — uzytkowym.
Sposbb prowadzenia robdt zostat szczegdétowo opisany w PFU stanowi nieroztgczny element Kontraktu
/ umowy.

3. RAPORTOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do informowania o stanie realizacji Kontraktu poprzez raporty oraz
zdjecia z postepu prac. W uzasadnionych przypadkach, na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
powinien przedstawi¢ raport ad hoc. Raporty podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, a w okresie prac projektowych koordynatora prac projektowych.

Raport nalezy przekazaé¢ w wersji elektronicznej. Wykonawca przekaze je w Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcy majg 7 dni na wniesienie uwag badz
akceptacje tresci raportu. Wykonawca ma kolejne 3 dni na odniesienie sie do uwag. Brak informacji
zwrotnej od Wykonawcy oznacza akceptacje tresci raportu wraz z uwagami Inspektora i
Zamawiajgcego.

4. ODBIOR ROBOT

4.1 Rodzaje procedur odbiorowych

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez zespét inspektoréw nadzoru

inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu (dotyczy okreslonego w danej pozycji Wykazu cen robét i dziatan oraz
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej, ktéra moze by¢ samoistnym obiektem [ub
przepompownia $ciekdw z odcinkiem kanatu ttocznego, ktory zostat wpiety do czynnego kanatu a
rozruch przepompowni zostat wykonany na agregacie /lub urzadzenie do wydawania wody, ktore
zostato wpiete do sieci wodociggowe] lub wykonaniu ,tacznika” wodociggowego)

— odbiorowi konicowemu — technicznemu

— odbiorowi koicowemu robét

4.1.1 Odbidr Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy nie pdzniej nizna 3
dni robocze przed zdarzeniem (zaniknieciem, zakryciem robét).
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Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w
zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Robdét nie moze kontynuowaé Robét bez odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu przez Inspektora nadzoru.

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych zdarzeniach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego
zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robét,
a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na swdj koszt. Zaden odbiér przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych w Umowie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru wykonania robét zanikajacych zostanie stwierdzone, ze przedmiot
odbioru nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub ich wadliwego
wykonania, to Inwestor odmoéwi odbioru z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia wad na wiasny koszt, w terminie okre$lonym przez Inwestora.

Odbiory robot zanikajgcych bedg mozliwe w przypadku przedtozenia szkicow geodezyjnych
powykonawczych oraz po przeprowadzeniu préb szczelnosci.

4.1.2 Odbidr czesciowy, odbidr koncowy

a. Odbidr czesciowy
Przedmiotem odbioru czesciowego jest w petni wykonany odcinek sieci kanalizacyjnej lub
wodociggowej, ktéry moze by¢ samoistnym obiektem. Odbidr przepompowni Sciekdw jest mozliwy
tylko w przypadku gdy obiekt jest wpiety w system kanalizacyjny — mozliwy jest naptyw Sciekow i
wttoczenie w sie¢. Dopuszcza sie odbiory obiektow po przeprowadzaniu rozruchu na agregacie. W
przypadku urzgdzenia do wydawania wody, odbidr jest mozliwy jedynie w przypadku gdy zostato ono
wpiete do sieci wodociggowej i jest mozliwy pobdr wody.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét i prac dla odbieranego odcinka
bedacego elementem przedmiotu umowy.
Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzaé po kompleksowym wykonaniu danego odcinka wraz z
wszystkimi prébami o ktérych mowa w SWW.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu przedmiotu zadania i osiggnieciu gotowosci do
odbioru czesciowego nie pdzniej niz w okresie 3 dni roboczych od zakoriczenia robdt. Zamawiajacy
wraz ze swoimi stuzbami (min. inspektorem nadzoru) przystgpi do odbioru czesciowego przedmiotu
umowy z ciggu 5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowosci do odbioru powiadamiajac o terminie
i miejscu spotkania komisji odbiorowej Wykonawce. Prace komisji odbiorowej powinny skonczy¢ sie
niezwtocznie jednak w terminie nie dtuzszym niz90 dni od ich rozpoczecia. Odbiér czesciowy
przeprowadza Komisja powotana przez Zamawiajgcego z udziatem stuzb Inspektora nadzoru,
Wykonawcy, organdéw administracji i kontrolnych odpowiednio do zakresu Robét i przepiséw prawa.
Zamawiajgcy moze powotac¢ do Komisji réwniez innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatorow.
Do zgtoszenia gotowosci odbioru czesciowego wykonawca zatacza:

a. kopie dziennika budowy;

b. pisemne oswiadczenie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ze roboty bedace
przedmiotem odbioru sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie i zgodnie z umowg;

c. oswiadczenia wtascicieli o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych;

d. kompletng dokumentacje konieczng do dokonania przez Zamawiajgcego zawiadomienia
wiasciwego organu o zakonczeniu odbioru celem przystgpienia do uzytkowania obiektu
budowlanego;

e. pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty budowlane
bedace przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umow3 i
dokumentacjg projektows;

f. pisemne oswiadczenie podwykonawcéw, ze wykonane przez nich roboty zostaty w petni
rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy, z tytutu
zaptaty wynagrodzenia za wykonanie tych robét;
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pisemne oswiadczenie dalszych podwykonawcdw, ze wykonanie przez nich roboty zostaty w

petni rozliczone, a takie ze nie posiadajg oni Zzadnych roszczen finansowych do

podwykonawcdw, z tytutu zaptaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty;

dokumenty gwarancyjne, atesty materiatowe, certyfikaty, znaki jakosci producenta, aprobaty

techniczne oraz deklaracje zgodnosci dotyczagce wbudowanych materiatéw.

potwierdzenie uiszczenia wszelkich naleznosci wzgledem Zamawiajacego z tytutu zuzytych

mediéw wykonanych ustug;

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z naniesionymi granicami ewidencyjnymi dziatek

wraz ze szkicami geodezyjnymi powykonawczymi,

pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z

realizacjg robdt oraz potwierdzenia zaptaty optat — w tym za zajecie pasa drogowego, jezeli

koniecznosé wniesienia optaty wigzata sie z ich uzyskaniem.

protokoty techniczne odbioru instalacji, urzadzen technicznych, robét ulegajgcych zakryciu i

zanikowi, wymaganych zaswiadczen wtasciwych jednostek i organdw, w tym niezbednych

Swiadectw kontroli jakosci, wyniki préb i badan, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i

organdw, protokoty odbioru technicznych, protokoty potwierdzajgce przeprowadzenie

rozruchdéw urzadzen.

dokumentacje fotograficzng i filmowg przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci obrazujaca

przywrdcenie terenu na ktérym prowadzono roboty budowlane do stanu pierwotnego,

wyniki z kamerowania instalacji i sieci sanitarnych,

dokumentdéw swiadczacych o przeprowadzeniu szkolenia pracownikéow Inwestora w zakresie

obstugi i eksplantacji obiektéw wraz z instalacjami;

zatwierdzony przez Inspektora/Zamawiajgcego protokét z préb koricowych przeprowadzonych

z wynikiem pozytywnym;

projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami, w formie opisanej w OWW,,

probe szczelnosci

wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami,

ewentualnie projekt budowlany zamienny dla odcinkéw sieci wykonanej niezgodnie z

projektem budowlanym,

sprawozdanie techniczne (raport koricowy), ktéry bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonanych robot,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inzyniera,

— uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robot,

— date rozpoczecia i zakonczenia robdt,

— stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektéw.

rozliczenie robot budowlanych

Uwaga. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany listy dokumentow jakie nalezy przedtozy¢ przy odbiorach czesciowych.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czes$ciowego zostang stwierdzone: Wady nadajgce sie do usuniecia, to
Inwestor moze zazgdaé usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin na dokonanie niezbednych
czynnosci celem ich usuniecia. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
zakonczenia robét budowlanych w ramach wykonania zadania bedzie w takiej sytuacji terminem
usuniecia wad okreslonym w protokole usuniecia wad.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru okaze sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia, to Inwestor moze
wedtug wtasnego wyboru:

— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar i odszkodowan na zasadach okreslonych w umowie.
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— odstgpi¢ od umowy.

Do odbioru czesciowego dokonywanego po usunieciu przez Wykonawce stwierdzonych wad, przepisy
powyzsze stosuje sie odpowiednio.

Kazda czynnos¢ podejmowana w ramach procedury odbioru winna zostaé zaprotokotowana.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakoriczenia prac, to Inwestor odmoéwi odbioru z winny wykonawcy. Z czynnosci
tej zostanie sporzadzony protokdt z wykazem brakéw. Miejsce, szczegdtowy schemat prac
odbiorowych oraz godzine zebrania komisji odbiorowej wskazuje Inwestor.

Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ koszty wszelkich badan i ekspertyz niezbednych do
prawidtowego sprawdzenia jakosci wykonanych robdét budowlanych (kamerowanie, badanie ptytg
dynamiczng, badania laboratoryjne).

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia okreslonych przez STWiORB wtasciwych proéb z ktérych dokumentacja bedzie
zatgcznikiem do zgtoszenia gotowosci robot do odbioru czesciowego.

Za dzien uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu zadania za nalezycie wykonany uwazia sie w
przypadku braku stwierdzenia w toku czynnosci odbiorowych wad lub brakéw, dzien zgtoszenia
robot budowlanych do odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub brakéw, dzien
zgtoszenia do powtdrnego odbioru przedmiotu zadania jezeli czynnosci odbiorowe potwierdza
usuniecie wad lub brakéw. Przepis powyiszy stosuje sie odpowiednio do odbioréw czesciowych jak
i do odbioréw robét zanikajgcych.

Czynnosci odbiorowe majg na celu poza weryfikacjg jakosci i terminowosci wykonania, zweryfikowanie
ilosci wykonanych elementéw oraz dtugosci zrealizowanej sieci dla ktérych przyjete byly ceny
jednostkowe, celem ustalenia naleznego wynagrodzenia dla wykonawcy za zrealizowany przedmiot
umowy. Bezusterkowy protokdt z czynnosci odbioru z wykazang dtugoscig zrealizowanej sieci oraz
iloscig wykonanych elementdw i ich iloczynem w oparciu o ceny jednostkowe bedzie podstawg dla
Wykonawcy do wystawienia faktury VAT dokumentujacej wykonanie robdt budowlanych.

b. Odbior koncowy — techniczny
Odbiér korcowy — techniczny jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich Robot
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koicowego — technicznego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proéby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat w prébach i sprawdzeniach
przedstawicieli Zamawiajgcego.
W celu dokonania odbioru koricowego — technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu
komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wifasciwych jednostek i organdéw, protokoty
odbiorow technicznych i odbiorow czesciowych, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.
Odbidér koncowy — techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze korzysta¢ z pomocy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

,Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociggowej gminy Krzeszowice miejscowos$¢ Siedlec” 45/54



Program funkcjonalno — uzytkowy kanalizacja i wodociag

Przystgpienie do odbioru koricowego — technicznego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy. Odbidr nie moze trwac
dtuzej niz 30 dni roboczych

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego —technicznego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoniczenia,
z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia
préb i sprawdzen. Po uptywie wyznaczonego terminu procedura odbiorowa jest ponawiana.

Komisja sporzadza Protokdt odbioru koicowego — technicznego robét.

Do zgtoszenia gotowosci odbioru koficowego — technicznego wykonawca zatacza:

a) dziennik budowy;

b) oswiadczenia wiascicieli o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych;

c) pisemne oswiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty budowlane
bedace przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umowsg i
dokumentacjg projektows;

d) pisemne oswiadczenie podwykonawcéw, ze wykonane przez nich roboty zostaty w petni
rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy, z tytutu
zaptaty wynagrodzenia za wykonanie tych robot;

e) pisemne oswiadczenie dalszych podwykonawcow, ze wykonanie przez nich roboty zostaty w
petni rozliczone, a takie ze nie posiadajg oni Zzadnych roszczen finansowych do
podwykonawcdw, z tytutu zaptaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty;

f) dokumenty gwarancyjne, atesty materiatowe, certyfikaty, znaki jakosci producenta, aprobaty
techniczne oraz deklaracje zgodnosci dotyczagce wbudowanych materiatéw;

g) potwierdzenie uiszczenia wszelkich naleznosci wzgledem Zamawiajacego z tytutu zuzytych
mediéw wykonanych ustug;

h) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z naniesionymi granicami ewidencyjnymi dziatek,

i) pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg robdt oraz potwierdzenia zaptaty optat, jezeli konieczno$¢ wniesienia optaty wigzata
sie z ich uzyskaniem.

j) protokoty techniczne odbioru instalacji, urzgdzen technicznych, robét ulegajgcych zakryciu i
zanikowi, wymaganych zaswiadczen wtasciwych jednostek i organdw, w tym niezbednych
Swiadectw kontroli jakosci, wyniki préob i badan, zaswiadczenia witasciwych jednostek i
organdw, protokoty odbioru technicznych, protokoty potwierdzajace przeprowadzenie
rozruchdéw urzadzen;

k) kompletng dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje techniczng powykonawczg,
potwierdzong przez projektanta i Inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi i eksplantacji
obiektu, instalacji i urzadzen, dokumentacje fotograficzng przedmiotu umowy a w
szczegblnosci obrazujgca przywrdcenie terenu na ktéorym prowadzono roboty budowlane do
stanu pierwotnego, instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, instrukcje rozruchu (ruchu
probnego), instrukcje obstugi i eksplantacji obiektu, urzadzen i instalacji wewnetrznych, wyniki
z kamerowania instalacji i sieci sanitarnych, z prob szczelnosci, z przeprowadzenia prdbnej
eksplantacji oraz rozruchu urzadzen i instalacji wewnetrznych, (ruchu prébnego) instalacja
wraz z ich pomiarem, dokumentéw $wiadczgcych o przeprowadzeniu szkolenia pracownikéw
Inwestora w zakresie obstugi i eksplantacji obiektéw wraz z instalacjami;

I) projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

m) protokoty préb szczelnosci,

n) wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami,

0) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, w formie opisanej w pkt. 1.4.3 PFU z klauzulami z
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie,
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p) dokumentacja filmowa i fotograficzna z doprowadzenia do porzadku wszystkich
nieruchomosci przez ktére przebiegata sie¢

g) opracowanie na bazie projektdw budowlanych z naniesionymi lokalizacjami oznaczonych
stupkéw kablowych stanowigcych posrednie pkt pomiarowe,

r) zgtoszenia zakoriczenia robdt do sanepid, strazy z odpowiednim wyprzedzeniem,

s) sprawozdanie techniczne (raport koricowy), ktory bedzie zawierac:
— zakres i lokalizacje wykonanych robdt,
— uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji robdt,
— date rozpoczecia i zakoriczenia robdt,
— stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektéw.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego zostang stwierdzone:

Wady nadajace sie do usuniecia, to Inwestor moze zazgdac usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni
termin na dokonanie niezbednych czynnosci celem ich usuniecia. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie, a terminem zakornczenia robét budowlanych w ramach wykonania
zadania bedzie w takiej sytuacji terminem usuniecia wad okreslonym w protokole usuniecia wad.
Jezeli w trakcie czynnosci odbioru okaze sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia, to Inwestor moze
wedtug wtasnego wyboru:

jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar i
odszkodowan na zasadach okre$lonych w umowie.

odstgpi¢ od umowy.

Do odbioru koricowego — technicznego dokonywanego po usunieciu przez Wykonawce stwierdzonych
wad, przepisy powyzsze stosuje sie odpowiednio.

Kazda czynnos¢ podejmowana w ramach procedury odbioru winna zostac zaprotokotowana.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakoriczenia prac, to Inwestor odmoéwi odbioru z winny wykonawcy. Z czynnosci
tej zostanie sporzgdzony protokét z wykazem brakow.

Miejsce, szczegdtowy schemat prac odbiorowych oraz godzine zebrania komisji odbiorowej wskazuje
Inwestor.

Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ koszty wszelkich badan i ekspertyz niezbednych do
prawidtowego sprawdzenia jakosci wykonanych robdét budowlanych (kamerowanie, badanie ptyta
dynamiczng, badania laboratoryjne).

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego - technicznego Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia wtasciwych préb z ktérych dokumentacja bedzie zatacznikiem
do zgtoszenia gotowosci robét do odbioru czesciowego.

Czynnosci odbiorowe maja na celu poza weryfikacjg jakosci i terminowosci wykonania, zweryfikowanie
ilosci wykonanych elementéw oraz dtugosci zrealizowanej sieci dla ktérych przyjete byly ceny
jednostkowe, celem ustalenia naleznego wynagrodzenia dla wykonawcy za zrealizowany przedmiot
umowy.

c. Odbiér koncowy robot
Niezaleznie od dokonania odbioru koricowego — technicznego, dokonany zostanie odbidr koricowy
robot. Z odbioru koficowego robét sporzgdzony zostanie Protokdt odbioru koicowego robdt, ktory, po
podpisaniu przez przedstawicieli obydwu Stron, bedzie podstawg do dokonania koricowych rozliczen
Stron. Odbiér koricowy robét winien by¢ dokonany w terminie 30 dni. Do odbioru koricowego robét
winien by¢ przedtozone. szczegdtowe rozliczenie wartosci przedstawionych do przejecia Srodkow
trwatych wg grup srodkdéw trwatych zgodnie z przepisami dotyczgcymi rachunkowosci,

,Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociggowej gminy Krzeszowice miejscowos$¢ Siedlec” 47/54



Program funkcjonalno — uzytkowy kanalizacja i wodociag

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w
sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego — technicznego albo koficowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajgcego
przystugujagcego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

Za dzien dokonania Odbioru koncowego, uznaje sie dzied podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koficowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie w okresie 90 dni roboczych przed uptywem
okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze do
realizacji przez Zamawiajgcego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzagdzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie
Protokot odbioru ostatecznego.

d. Préby koncowe
Wykonawca przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru koricowego zobowigzany jest do
przeprowadzenia préb koncowych. W takim wypadku Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem o gotowosci do przeprowadzenia préb koficowych na kazdym z
zadan.
Préby koncowe bedg trwaty w okresie do 30 dni od wskazanego w zawiadomieniu terminu gotowosci
do przeprowadzenia préb koncowych.
Jezeli pomimo zgtoszenia gotowosci do przeprowadzenia préb koricowych wykonawca nie przystepuje
do ich przeprowadzenia, Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce, ktdry zobowigzany jest do
przeprowadzenie préb w terminie oznaczonym w jego wezwaniu. Jezeli i w tym terminie wykonawca
nie podejmuje sie przeprowadzenia prob koncowych Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ proby na
ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie proby bedg nastepnie uznawane tak, jakby byty przeprowadzone w
obecnosci Wykonawcy, a ich wyniki bedg uznawane za wierne.
Jezeli wyniki préb korncowych bedg negatywne Wykonawca pozbawiony jest mozliwosci zgtoszenia
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koricowego.

5 PODSTAWA PLATNOSCI
5.1 Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robdt objetego umowaq, przewidzianego w HRF i
potwierdzonego protokotem odbioru czesciowego.
Cena bedzie obejmowac w szczegdélnosci:
—  koszt prac projektowych,
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— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

—  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzy: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

— zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
moggacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT oraz optat celnych i importowych.

Szczegbtowe informacje dotyczace rozliczen zostaty okreslone w projekcie Umowy.
Uwaga: Wystgpienie o ptatno$¢ czesSciowg moze nastgpi¢ po wykonaniu odcinka sieci dtugosci
minimum 1 kilometr.

5.2 Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt, wyliczonego zgodnie z Rozporzgdzeniem
Rady Ministréw w sprawie przepiséw ustawy o drogach publicznych lub innego obowigzujgcego prawa
miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robdt. Koszty zajecia pasa drogowego
na czas prowadzenia Robdt ponosi Wykonawca. Szczegdty w tym zakresie zawarte zostang w SWZ do
zamoéwienia na wykonanie robdt budowlanych.

5.3 Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym

Optaty za state umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajgcy. Wyjatek
stanowig urzadzenia niezbedne do prawidtowego wykonania robét, ktérych koszt ponosi Wykonawca.
Whiosek o umieszczenie urzgdzenia obcego w pasie drogowym sporzgdzi Wykonawca robat.

5.4 Koszty petnienia nadzoru Konserwatora Zabytkéw

Jesli zachodzi¢ bedzie potrzeba zapewnienia nadzoru Konserwatora Zabytkéw (nadzoru
archeologicznego) nad prowadzonymi robotami to bedzie je ponosit Wykonawca i nalezy uwzglednic
je w cenie kontraktowe;j.

5.5 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Wykonawca opracuje i uzgodni z administratorem drogi, wfasciwymi instytucjami i Inspektorem
nadzoru inwestorskiego projekt organizacji ruchu oraz harmonogram zajecia drég. Koszt wybudowania
objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu Robdt,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

— opftaty,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
odwodnienia,
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— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

—  Koszt Utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— montaz, oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

— optaty/dzierzawy terenu,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

- koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania - likwidacja objazdow/przejazddéw i
elementdow organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urzadzen
obcych, oznakowanie, oswietlenie, bariery, itp.)

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacjg ponosi
Wykonaweca robot.

5.6 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonac
zabezpieczenie terenu budowy:
— dostarczyé, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki
itp.),
— utrzymad urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
— usungc urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robaot.

5.7 Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng, wykonawczg i
powykonawczg inwestycji. Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne
i pomiarowe, zgodnie z wymaganiami Kontraktu. Wymagania odnos$nie dokumentacji powykonawczej
zamieszczono w pkt 1.4.3 PFU.

5.8 Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca w cenie Kontraktowej jest zobowigzany do:
a. Organizacji zaplecza Wykonawcy:
— dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw
okreslonych prawem,
— wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,
— wynajecie, dzierzawe i zajecia terendw niezbednych do realizacji budowy.
b. Utrzymania Zaplecza Wykonawcy:
— utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na
nowy,
— ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
— utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploatacji,
— zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
— utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
— zapewnienie potrzebnych materiatéw, Srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej
itp.,
— zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i
urzadzen.
c. Likwidacji zaplecza Wykonawcy:
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— likwidacja zaplecza Wykonawcy
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

5.9 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczern wymienionych w Umowie ponosi Wykonawca.

5.10 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

5.11 Wyposazenie
Wykonawca powinien ujgé¢ w swoich cenach:

— wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem mediéw jak woda,
elektrycznosci itp. oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

— koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody, odwozu nieczystosci i
wszelkie inne wydatki oraz optaty dla wtasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do
jakiegokolwiek, i kazdego punktu budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu
zwigzanego z wykonywaniem roboét.

5.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem
obowigzujacych miedzynarodowych i polskich przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, wiaczajagc w
to koszt zakupu i utrzymania niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

5.13 Porzadek na budowie
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i
uporzadkowanym.

5.14 Dozoér mienia
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt dozoru mienia i srodkéw bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony robdt na czas trwania prac zwigzanych z zamdéwieniem az do daty dokonania
Odbioru Koncowego.

5.15 Istniejaca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt badan istniejgce] infrastruktury, na ktére
wplyw majg roboty, dostarczenie informacji, rysunkdéw, opisdw i notatek wymaganych przez przepisy
prawa lub inng wtadze lub jakgkolwiek osobe czy organizacje bedaca zainteresowang robotami oraz
dla podjecia wszelkich potrzebnych srodkéw ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen
infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy
telefonicznym powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowne dla danej instalacji na koszt
Wykonawcy.
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5.16 Materiaty
Wykonawca powinien ujgé w swoich cenach materiaty zaréwno te, ktére bedzie sam dostarczat, jak i
tych dostarczanych przez swoich podwykonawcow.

5.17 Préby

Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania préb i
odbiorow winny by¢ uwzglednione przez Wykonawce w cenie umownej. Koszt zuzycia wody
wodociggowej w trakcie préb ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Sposob rozliczania z Wykonawcg zostat szczegdtowo opisany w umowie.

6 NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE | INNE DOKUMETY | USTALENIA TECHNICZNE
Podstawowe normy techniczne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

—  Warunki umowy

7 CZESC INFORMACYINA
7.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

v' Zamawiajacy dysponuje wytgcznie opracowaniem koncepcyjnym z wstepnymi uzgodnieniami
bedacymi zatgcznikami do niniejszego PFU,

v/ Zamawiajacy dysponuje na cele budowlane nieruchomosciami na ktérych realizowane
bedzie przedsiewziecie w tym wstepnymi zgodami na lokalizacje w drogach powiatowych
i gminnych.

v zamierzenie budowlane jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu
gminy Krzeszowice.

7.2 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowad Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

7.3 Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majgtkowych do
kazdego z przyjmowanych przez Zamawiajgcego utworow w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdin. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, projekty budowlane, wykonawcze i
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inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej
,utworami”. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepowac bedzie z chwilg przyjecia danego
utwory przez Zamawiajgcego, bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym
prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji wskazanych w pkt 28.2 Umowy. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego witasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikdéw, na ktérych utrwalono ww. utwory,
ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy. W wypadku, gdy
Zamawiajacy tego zazgda, Wykonawca — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia — zobowigzany
bedzie do ztozenia odrebnego, pisemnego, oswiadczenia o przeniesieniu na Zamawiajgcego praw, o
ktérych mowa p/w
Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzgcych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mégt korzysta¢ z niej
w catosci lub w czesci, w szczegdlnosci na nastepujacych polach eksploataciji:
a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

c. wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d. wprowadzanie do pamieci komputera,

e. wykorzystanie w  zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f. udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g. najem, dzierzawa,

h. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

i. rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

j- przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia o ktérych mowa p/w stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych
w sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych tg dokumentacja.

Rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym pkt moze nastepowaé w catosci,
w czesci, we fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czesc
dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W  przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzeciag w stosunku do Zamawiajgcego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

a. przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b. w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

c. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczed majgtkowych i
niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub oséb zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Strone autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa w
niniejszym pkt, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego
nastgpi z chwilg odstgpienia przez Strone od Umowy.
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7.4 Réwnowaznos¢ norm i zbiorowo przepiséow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile
w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyziszy poziom wykonania niz powofane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Rdéznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone zespotowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego, co najmniej
na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez zespét. W przypadku,
kiedy zespét inspektoréw stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

7.5 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowai jej przeprowadzeniem
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym kontraktem zostaty
szczegdtowo opisane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupetniajgce
uzgodnienia z Zamawiajgcym dokonywane winny byé przez Wykonawce na biezgco podczas
opracowywania projektu budowlanego i realizacji robét budowlanych.

7.6 Zataczniki
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym kontraktem zostaty
szczegdtowo opisane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupetniajgce
uzgodnienia z Zamawiajgcym dokonywane winny byé przez Wykonawce na biezgco podczas
opracowywania projektu budowlanego i realizacji robét budowlanych.
Zataczniki do PFU:

— nr 1 (zakres inwestycji na mapie ewidencyjnej z granicami dziatek),

— nr 2 (zakres inwestycji na ortofotomapie z granicami dziatek),

— nr3,4,5, (zakres inwestycji na mapie zasadniczej pobranej z PODGiK w Krakowie)

— nr 6 do PFU wytyczne-techniczne-wik-krzeszowice
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